A DOKUMENTUMOT RN
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szamu, ,,Gazdasagfejlesztést és munkaer

szolgalé kozlekedésfejlesztés Nyiregyhdza délkeleti és délnyugati teriiletein” c. pro Batyi Laszlo
munkak 2 részben

Kozbeszerzési dokumentumok:

Ajanlati dokumentacio

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szami,
,,Gazdasagfejlesztést és munkaerd-mobilitas
osztonzését szolgalé kozlekedésfejlesztes

Nyiregyh4za délkeleti és délnyugati teriiletein” c.
projekthez tartozo tervezési munkak 2 részben

S

S

E natvi Laszlé
< Batyi Laszlo Z
"3, lajstromszama: 00043 3

Dr. Kardos Norbert

felelds akkreditalt
szakia
Azonosité s ég: 00077

(e

3

3
2
K

2017



TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonositd szami, ., Gazdasagfejlesztést és munkaerd-mobilitas Ssztdnzéset
szolgalo kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein™ ¢. projekthez tartozo tervezési
munkak 2 részben

TARTALOMJEGYZEK

TARTALOMJEGYZEK
BEVEZETES, ALTALANOS INFORMACIOK
I. A KOZBESZERZESI ELJARAS RENDJERE VONATKOZO
ALTALANOS KOVETELMENYEK ES INFORMACIOK AZ
AJANLATTEVOK RESZERE
A dokumentacioban alkalmazott egyes kifejezésck értelmezése
Az ajanlatkérd
A kozbeszerzési eljarés targya, fébb mennyisége
Ajénlattevo feladata
A teljesités ideje és helye
Tobbvaltozata ajanlat €s részajanlat, k6zos ajaniattétel
Az ajanlat kdltségei
Az ajanlatok kidolgozasanak feltételei
Az ajanlatok benyujtasanak hatarideje és cime
Az ajanlatok bontasa
Ajanlati kotottség
Az ajénlatokkal kapesolatos pontositasok
Az ajanlatok értékelése
Szerzddeskotes
A kozbeszerzési eljaras nyelve
A dokumentdcid fejezeteiben megfogalmazottak érvényesiilése, részletes szerzédéses
feltételek
A munkavéllalok védelmére és munkafeltételekre vonatkozé elirasok

II. AZ ERTEKELESI SZEMPONTOK TARTALMA

1I. MUSZAKI FELTETELEK/FELADATMEGHATAROZAS-kiilén mellékletben
TV. AZ AJANLAT KIDOLGOZASANAK FELTETELEIL

V. IGAZOLASOK,NYILATKOZATOK JEGYZEKE
FELOLVASOLAP-MINTA

A K(’}ZBESZERZESI DOKUMENTUMOK KOZE TARTOZO TOVABEI
MELLEKLETEK

Oidak 2 /32



TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szdmi, .. Gazdasagfejlesziést és munkaerd-mobilitas Sszidnzését
szolgalo koziekedésfejlesztés Nyiregvhaza délkeleti és délnyugati teriiletein™ c. projekthez tartozo tervezési
munkak 2 részben

BEVEZETES, ALTALANOS INFORMACIOK

Az ajénlatkérdnek a kozbeszerzési dokumentumok és azok részét képezd jelen dokumentacic
kiadésdval az a célja, hogy a versenysemlegesség lehetd legteljesebb biztositasaval minden
Ajéanlattevinek lehetévé tegye a sikeres ajanlatiételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen
dokumentécio - megfelelden csoportositva, akar ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat
€s tényeket, melyek eldsegithetik a sikeres ajanlattételt.

Jelen dokumentécié a Kozbeszerzési Frtesitdben K.E.-6196/2017 iktatészamon megjelent
ajanlati felhivdssal indult, a Kbt. 117. § szerinti kozbeszerzési eljaras ajanlati fethivasanak
alapjan késziilt a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrendben.

A fenti ajanlati felhivisban nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az irdnyadoak és kotelezbek az ajanlat Osszedllitdsara és benyujtasara
vonatkozoan; esetleges ellentmondas vagy szabdlyozatlansag esetén az ajanlati felhivas
rendelkezesei az irdnyadoak._A jelen dokumenticio alkalmazdsiban az Ajanlatkérd az
»Ajdnlati Felhivas”, . Ajinlattételi Felhivas”, ., Felhivis” és . Eljirdast mesindito
felhivas” kifejezéseket, mint szinonim fogalmakat kezeli.
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I. A KOZBESZERZESI ELJARAS RENDJERE VONATKOZO ALTALANOS
KOVETELMENYEK ES INFORMACIOK AZ AJANLATTEVOK RESZERE

I. A dokumenticiéban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

A jelen kozbeszerzési eljarasban a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL tv.
(Kbt.) rendelkezései az iranyaddak. Az eljardst meginditd felhivasban és jelen
dokumentacioban hasznalt fogalmakat a 3. § definialja; az ajanlattevék ezek, és a
Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével készitsék el ajanlatukat.

1.1. Ajanlatkéré: a 2. pontban meghatdrozott szervezet, amely azonos a kdzbeszerzési
eljaras eredményeként létrejove tervezési szerzGdés szerinti megrendelével. A jelen
dokumentaciéban az .,ajanlattevg”, ,,vallalkoz6™, ,.szallitd™, Htervezd”, eladd” és az
~ajanlatkér6”, ,,megrendel$”, ,vevé™ kifejezések egymdassal szinonim fogalomként
értelmezendok.

1.2. Ajanlattevé: az a gazdasdgi szerepld, aki (amely) a kbzbeszerzési eljarasban
ajanlatot nyujt be

1.3. Dokumentacié: a kiézbeszerzési dokumentumok részét képezd jelen altaldnos és
specidlis kdvetelményeket tartalmazo irat, melyet az ajanlattevé az ajanlati felhivas
elbirasait betartva megkapott,

2. Az ajanlatkéro:

Nyiregyhdza Megyei Jogti Varos Onkorményzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.

Kapesolattarto neve: Dr. Mester Enikd
Telefonszam: +36 42 524 524/116. mell.;
Telefaxszam: +36 42 311 041;

E-mail cim: mester.eniko@nyiregvhaza.hu

3. A Kizbeszerzési eljaras targya, fobb mennyisége:
Targy: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonositd szamu, ,Gazdasigfejlesztést és

munkaerd-mobilitds dsztonzését szolgdlé kozlekedésfejlesztés Nyiregyhdza délkeleti
¢s délnyugati terliletein” c. projekthez tartozo tervezési munkak 2 részben

Kozbeszerzés targva: szolgiltatds megrendelés.

Mennyiség:
1. rész:

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szdmu, ,,Gazdasigfejlesztést és munkaerd-
mobilitds  Oszténzését szolgdlé kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és
délnyugati terliletein” c. projekthez tartozo tervezési munkak 2 részben az alabbiak

szerint:
- ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE,

ENGEDELYEZTETESE ES ENGEDELY(EK) MEGSZERZESE:
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- KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE, TETELES ARAZOTT
KOLTSEGVETES ES ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIIRAS KESZITESE.

Tervezési feladat altaianos leirasa:

A projekt a Tiszavasvari 4t - Széls6bokori it kézlekedési csomopontjdnak fejlesztését,
a Sz¢lsébokori ut, a Legyezé utca, a Rokabokori (f, a Derkovits utca és a Tiinde utca
feldjitasat, és a Széls6bokori Gt - Rokabokori ut - Bottydn Janos utca szintbeli
keresztezés tervezését foglalja magaban.

A fejleszteni kivdnt (tszakaszokon jelentds a munkaerd-forgalom, valamint
arukiszolgalast ¢s arumozgatast lebonyolité nehéz tehergépjarmi-forgalommal is
talalkozhatunk, ezért elengedhetetlen az Utburkolat méretezés alapjan torténd
megerositése, feltyitasa.

Tervezd feladata TOP-6.1.5-15, és — ahol relevans — a TOP-6.4.1-15 felhivasokban
foglaltak szerinti tervezés.

A beruhdzdssal érintett utszakaszok mentén a hidnyzo jardaszakaszok kiépitését, és a
meglévl jardaszakaszokkal egyiittes akadalymentesitését is meg kell tervezni.

Tekintettel arra, hogy a beruhazasok a kozuti kozlekedésrol szold 1988, évi L. tv. 8. §
(1a) bekezdesével Gsszhangban kell, hogy megvaldsuljanak, ezért valamennyi érintett
kozleked( igényeinek figyelembevételével kell tervezni oly modon, hogy a tervezés és
megvalositds soran a kozlekedésbiztonsag és annak javitdsa is kiemelt szempont.

Erre tekintettel, az akadalymentesités a fejlesztés sordn automatikusan érvényesiil,
hiszen a tervezés a kozuti kozlekedésrol sz016 1988. évi I tv. 8. § (1a) bekezdésével
dsszhangban torténik, valamennyi érintett kozlekedd igényeinek figyelembevételével.
A beruhdzas sordn a gyalogos tvezetési pontokndl a fogyatékossaggal é16 emberek
kozlekedésének eldsegitése érdekében a szitkséges Utépitési beavatkozasok tervezése
elvégzése feladat.

A fejlesztésekkel a fenntarthaté kozlekedési modok feltételeinek javulisa oly modon
valosulhat meg tehat, hogy gyalogosok részére kijelolt gyalogos-atkelshelyek, mig a
kerékparosok részére biztonsdgos kerékpdros atvezetések létesiilnek azokonm a
helyeken, ahol ezen elemek kordbban még nem épiiltek meg és azt a forgalomnagysag,
illetve a helyi koriilmények indokoljak.

Kerékpdros létesitmények tervezése soran teljes korlien betartandéak a vonatkozéd
Utiigyi Muszaki Eléirasokban foglaltak, ahogyan Tervezd feladata és TOP-6.1.5-15 és
— ahol relevans — a TOP-6.4.1-15 felhivasokban foglaltak szerinti, teljes kéri miiszaki
megfelelés/igazolds/méretezés teljesitése,

Ajanlattevinek  feladata tchat a tervezés targydt képezd létesitmények
megvalositdsdhoz szitkséges épitmények engedélyezési és  kiviteli terveinek
elkészitése teljesen készre. Az utak fejlesztésével parhuzamosan, a megvalodsitiasdhoz
szlikséges infrastrukturalis munkak (pl. kézmiivek védelembe helyezése, kivaltasa,
illetve a kozvilagitas szilkség szerinti atépitése, valamint csapadékviz elvezetés
kiepitése és sziikség szerinti atépitése, kerckparos és jardacsatlakozasok, gyalogos

atvezetések) szintén tervezendoek.
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Ajanlattevé  feladata tovabbd a tervek engedélyeztetésre torténé benytjtdsanak
elokészitése és az engedélyek megkérése.

Ajanlattevé feladata tovabbad az engedélyezési eljards végigkisérése, abban aktiv
kozremikodéssel, sziikség szerint az Ajanlatkérd érdekeinek képviselésével, és az
engedélyezési eljaras sordn felmeriild tervmoédositasok, illetve tervkiegészitések
elkeszitése, valamint esetleges hianypotlasok teljesitése.

Ajanlattevinek feladata, drazott és drazatlan koltségvetési kiirasok, valamint az
ezekhez kapesolodd egyéb, szitkséges dokumentdciok, munkarészek, szakdgi tervek
elkeészitése is, a létesitmény megvaldsithatésighoz sziikséges valamennyi feladat
elvégzéscvel egyiittesen, teljesen készre. Azaz olyan fejlesztések tervezenddek, amely
eredmenyeként egyetlen fenntarthatd kozlekedési mod sem  keriil héatranyosabb
helyzetbe a fejlesztést kovetéen a beruhdzast megel$z6 llapothoz viszonyitva.

Amennyiben autobuszobdl felujitasa/dtépitése valik sziikségessé - az utpalya feltjitasa
soran -, akkor a beavatkozassal érintett Utszakaszokon, az autdbuszéblek felgjitasanal
bazaltbeton, vagy azzal megegyezd teherbirdst burkolattal és merev palyaszerkezettel
kell a felujitast megvaldsitani,

A tervezett kerékparutak palyaszerkezetei aszfaltburkolatiak, és min. 6 cm vastagsagi
két réteg aszfaltburkolattal készitendodek.

A projekt elemekre a 176/2011. (VIIL31.) Korm. rendelet szerint az Ajanlatkérd
kozuti biztonsagi auditokat készittet. Az auditok ajénldsait és megallapitasait a
Tervezének, figyelembe kell vennie az tépitési engedélyezési és kiviteli tervek
véglepesitése sordn.,

Az engedélyes szintl terveket, tervezéi koltségvetést az engedélyezési eljaras
megkezdése eldtt a

- az Ajanlatkérének egyeztetnie és véleményeztetnie szitkséges a timogatoval a TOP-
0.1.5-15 felhivas feltételrendszerének valé megfelelés ellendrzése érdekében:

- kerékparosbarat fejlesztés esetén a miiszaki terveket tervzsiri altal is
veleményeztetni sziikséges.

Az Ajanlattevé az Ajanlatkéré, a tamogaté és a tervzstri javaslatai
figyelembevételével véglegesiti a miiszaki terveket.

A projektek kapesdn Ajanlatkérd elkészitette Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos
Kerékparforgalmi halozati terveét. Tervezés soran, a tervezett kerékparos Iétesitmények
illetve ahhoz kapcsolodé egyéb infrastrukturdlis elemek tervezése soran, az halozati
terv megéallapitisainak figyelembevétele szintén Ajanlattevéi feladat.

Tiinde utea feliijitdsa:

A Tiinde utca cca. 2.450 fm hosszi, Debreceni 0t - Kallo it kozoétti szakaszanak
méretezett megerdsitése tervezendd, a meglévd beton dtszegélyek cseréjével
cgyiittesen. A beruhdzassal érintett utszakaszok mentén a hidnyzé jardaszakaszok
kiépitését, és a meglévd jardaszakaszokkal egyiittes akadalymentesitését szintén meg
kell tervezni. AutObuszoblok kémyezetében az Uton torténd biztonsdgos gyalogos

atvezetések minden esetben tervezenddek, a sziikség szerinti gyalogos és kerékparos
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atvezetcsek ¢s az indokolt kdzmiihaldzati kiépitettség tervezése mellett (kozvilgitas,
csapadékviz elvezetés, stb.) A burkolat megerdsitésével/feltjitassal egyidejileg
feltilvizsgalandd a meglévo csapadékviz elvezetd rendszer is.

Nomenklatara: 71320000-7, 71322200-1, 71322100-2, 71245000-7

2. rész:

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonositd szamu, ~Oazdasagfejlesziést és munkaerd-
mobilitds OsztOnzését szolgdlé kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és
délnyugati teriiletein™ c. projekthez tartozéd tervezési munkdk 2 részben az alabbiak
szerint:

. ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE,
ENGEDELYEZTETESE ES ENGEDELY(EK) MEGSZERZESE;

- KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE, TETELES ARAZOTT
KOLTSEGVETES ES ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIIRAS KESZITESE,

Tervezési feladat Altalanos leirasa:

A projekt a Tiszavasvari 1t - Szélsébokori 0t kizlekedési csomépontjanak fejlesztését,
a Szélsdbokori Ut, a Legyez6 utca, a Rdkabokori Ut, a Derkovits utca és a Tiinde utca
felojitasat, és a Szélsébokori Ut - Rokabokori Ut - Boityin Jénos utca szintbeli
keresztezés tervezését foglalja magaban,

A fejleszteni kivant utszakaszokon jelentés a munkaerd-forgalom, valamint
arukiszolgélast és drumozgatast lebonyolité nehéz tehergépjarmii-forgalommal is
talalkozhatunk, ezért elengedhetetlen az utburkolat méretezés alapjan torténd
megerdsitése, felujitasa.

Tervezd feladata TOP-6.1.5-15, és — ahol relevans — a TOP-6.4.1-15 felhivasokban
foglaltak szerinti tervezés.

A beruhazassal érintett utszakaszok mentén a hidnyzo jardaszakaszok kiépitését, és a
megléve jardaszakaszokkal egytittes akadalymentesitését is meg kell tervezni.

Tekintettel arra, hogy a beruhazasok a kozati kozlekedésrdl sz616 1988. évi 1. tv. 8. §
(1a) bekezdésével Gsszhangban kell, hogy megvalosuljanak, ezért valamennyi érintett
kdzlekedo igényeinek figyelembevételével kell tervezni oly médon, hogy a tervezés és
megvalositas sordn a kozlekedésbiztonsdg és annak javitasa is kiemelt szempont.

Erre tekintettel, az akadalymentesités a fejlesztés soran automatikusan érvényesiil,
hiszen a tervezés a kozuti kdzlekedésrol szolo 1988. évi L tv. 8. § (1a) bekezdésével
dsszhangban torténik, valamennyi érintett kézlekedd igényeinek figyelembevételével.
A beruhazas sordn a gyalogos atvezetési pontoknal a fogyatékossaggal é16 emberek
kozlekedésének elsegitése érdekében a sziikséges tépitési beavatkozasok tervezése
clvégzése feladat,

A fejlesztésekkel a fenntarthato kozlekedési modok feltételeinek javulisa oly médon
valosulhat meg tehdt, hogy gyalogosok részére kijeldlt gyalogos-atkeldhelyek, mig a
kerékparosok részére biztonsdgos kerékparos dtvezetések létesiiinek azokon a
helyeken, ahol ezen elemek kordbban még nem épiiltek meg és azt a forgalomnagység,

illetve a helyi koriilmények indokoljak.
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Kerekparos i€tesitmények tervezése soran teljes korlien betartandéak a vonatkozo
Utiigyi Miiszaki Eléirasokban foglaltak, ahogyan Tervezé feladata és TOP-6.1.5-15 és
— ahol relevans ~ a TOP-6.4.1-15 felhivasokban foglaltak szerinti, teljes korti miszaki
megfelelés/igazolas/méretezés teljesitése.

Ajanlattevének  feladata tehdt a tervezés targyat képezd létesitmények
megvalositasdhoz sziikséges épitmények engedélyezési  és  kiviteli  terveinek
clkészitése teljesen készre. Az utak fejlesztésével parhuzamosan, a megvaldsitasédhoz
sziikséges infrastrukturdlis munkak (pl. kozmiivek védelembe helyezése, kivaltasa,
illetve a kozvilagitds szitkség szerinti 4tépitése, valamint csapadékviz elvezetés
kiepitese ¢s sziikség szerinti dtépitése, kerékpéros és jardacsatlakozasok, gyalogos
atvezetések) szintén tervezenddek.

Ajanlattevd feladata tovabbd a tervek engedélyeztetésre térténé benyujtasanak
elokészitése és az engedélyek megkérése.

Ajanlattevé feladata tovdbbd az engedélyezési eljaras végigkisérése, abban aktiv
kozremlkodéssel, sziikség szerint az Ajanlatkér$ érdekeinek képviselésével, és az
engedclyezési eljards soran felmeriilé tervmoédositdsok, illetve tervkiegészitések
elkészitése, valamint esetleges hianypotlasok teljesitése.

Ajanlattevinek feladata, drazott és 4razatlan kéltségvetési kiirasok, valamint az
ezekhez kapesolodo egyeb, sziikséges dokumentaciok, munkarészek, szakagi tervek
elkészitése is, a létesitmény megvaldsithatosaghoz sziikséges valamennyi feladat
elvégzeésével egylittesen, teljesen készre. Azaz olyan fejlesztések tervezendbek, amely
eredményeként egyetlen fenntarthaté kozlekedési méd sem keriil hétrdnyosabb
helyzetbe a fejlesztést kGvetden a beruhdzast megelézé allapothoz viszonyitva.

Amennyiben autobuszobdl feldjitdsa/dtépitése valik szitkségessé - az ttpalya feljitasa
soran -, akkor a beavatkozassal érintett utszakaszokon, az autdbuszoblok feltjitasanal
bazaltbeton, vagy azzal megegyez6 teherbirast burkolattal és merev palyaszerkezettel
kell a felgjitast megvaldsitani.

A tervezett kerckparutak palyaszerkezetei aszfaltburkolatiiak, és min. 6 cm vastagsagh
két réteg aszfaltburkolattal készitendbek.

A projekt elemekre a 176/2011. (VIIL.31.) Korm. rendelet szerint az Ajanlatkérd
kozati biztonsagi auditokat készittet. Az auditok ajanldsait és megallapitisait a
Tervezbdnek, figyelembe kell vennie az atépitési engedélyezési és kiviteli tervek
veéglegesitése soran.,

Az engedélyes szintli terveket, tervezdi koltségvetést az engedélyezési eljards
megkezdése eldtt a

- az Ajanlatkérének egyeztetnie és véleményeztetnie szilkséges a tamogatéval a TOP-
6.1.5-15 felhivas feltételrendszerének vald megfelelés ellendrzése érdekében:

- kerekparosbardt fejlesztés esetén a miiszaki terveket tervzstiri altal s
veleményeztetni sziikséges.

Az Ajanlattevé az Ajanlatkérd, a tamogatdé ¢&s a tervzslri  javaslatai

figyelembevételével véglegesiti a milszaki terveket.
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A projektek kapesan Ajanlatkérd elkészitette Nyiregyhaza Megyei Jogh Véros
Kerékparforgalmi halozati tervét. Tervezés sordn, a tervezett kerékparos létesitmények
illetve ahhoz kapesolodo egyéb infrastrukturdlis elemek tervezése soran, az halézati
terv megallapitasainak figyelembevétele szintén Ajanlattevoi feladat.

Tiszavasvari it — Szélsébokori it keresztezddésében koziekedési csomopont
kialakitasa, Szélsébokori ut megerdésitése/felijitisa, valamint a Szélsébokori tt -
Rokabokori ut - Bottydn Janos utca szintbeli keresztezés tervezése, Legyezd utca
megerésitése/felijitisa, Rokabokori Gt megerdsitése/felijitdsa, Derkovits Gyula
ut megerdésitése/felajitasa

a) Tiszavasvari Gt — Szélsébokori at keresztezédésében kozlekedési esomopont
kialakitasa 600 fm: A 36. szdma Tiszavasvari Gton, a kiill- és belteriilet hatirdnal, a
Széls6bokori utnal egy 0 korforgalmi csomopontot kivanunk kialakitani. Itt a
beavatkozasi szakasz hossza a Bathory és Vay Adam Laktanyak teriiletén
megvaldsitandé  TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szam@, .Barnamezés
teriiletek rehabilitacioja a Tiszavasvari uti laktanyak tekintetében™ c. projektre valé
tekintettel, a Centrum felé a Tagldé utcdt is még érintve keriil kijelblésre. Azaz
Tiszavasvari Gt - Szélsdbokori (ti csomépont tervezése sordn a Taglé utcai kéziti
csomobpont tervezése szintén feladat. A fejlesztés sordn a csomdpont forgalomlassitod
¢s forgalomesillapitd atépitése tervezendd, a Magyar kdzat NZrt-vel is folytatott
elozetes egyeztetéseknek megfelelé paraméterckkel és geometriaval,

b) Szélsébokori at megerdsitése/felijitisa, valamint a Szélsébokori ut -
Roékabokori at - Bottyan Janos utca szintbeli keresztezés tervezése 1850 fm: A
Tiszavasvari Uton tervezett csomoponttol indulva, méretezett mddon tervezendd a
SzélsObokori it megerfsitése, annak teljes cca. 1850 fin hosszaban, azaz cgészen a
Rékabokori Gt - Bottyan Janos utcdig. A meglév) 6.0 méter szélességii burkolat
forgalomszamlaldsi adatokon alapulé méretezett kiszélesitésének tervezése szintén
feladat, tekintettel arra, hogy szélesitéskor, iranyhelyes kerékparos létesitmények
tervezese szitkseges a szakasz teljes hosszaban. A szélesitéshez a tervezési szakasz
nagy részén a fteriilet rendelkezésre 4ll. Ahol azomban nincs meg a megfeleld
szabalyozési szélesség, ott a rendezési tervnek megfeleld szabalyozas veendd
figyelembe. A beruhdzassal érintett Gtszakaszok mentén a hidnyzo jardaszakaszok
kiépitését, és a meglévd jardaszakaszokkal egylittes akaddlymentesitését is meg kell
tervezni.  AutobuszOblok kdrnyezetében az tton torténd bizionsigos gyalogos
atvezetések minden esetben tervezenddek. A Szélsébokori ut — Rokabokori Gt —
Bottyan Jinos utca csomdpontjédban az épp modosul6 rendezési terv szerint, egyszerii
utkeresztezddés tervezendd a sziikség szerinti gyalogos és kerékparos atvezetések és
az indokolt kdzmuthalozati kiépitettség tervezése mellett (kozvilagitas, csapadékviz
elvezetés, stb.) A SzélsGbokori 0t mentén, valamint annak Rokabokori 1t feldli
végszelvényének kdrnyezetében zartrendszerii csapadékviz elvezetés tervezendd.

¢} Legyezdé utca megerdsitése/felajitasa 1460 fm: A Legyezd utca cca. 1460 fm
hosszon torténd megerdsitése, méretezett modon tervezendd. A meglévé 6,0 méter
szélességll burkolat forgalomszamlalasi adatokon alapuld méretezett kiszélesitésének
tervezese szintén feladat, tekintettel arra, hogy szélesitéskor, irdnyhelves kerékparos
letesitmények tervezése sziikséges a szakasz teljes hosszaban. A szélesitéshez a
tervezési szakaszon a sziikséges terlilet rendelkezésre all. Amennyiben azonban mégis
szitkségessé valna idegenterlilet igénybevétel, akkor ezen a rendezési tervnek

megfelel¢ szabidlyozas veendd figyelembe. A beruhdzassal érintett utszakaszok
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mentén a hidnyz6 jardaszakaszok kiépitését, és a meglévé jardaszakaszokkal egytittes
akadalymentesitését szintén meg kell tervezni. Autdbuszobldk kérnyezetében az uton
torténd biztonsagos gyalogos atvezetések minden esetben tervezendéek, a sziikség
szerinti gyalogos ¢s kerékpdros atvezetések és az indokolt kdzmiihalozati kiépitettség
tervezése mellett (kGzvilagitas, csapadékviz elvezetés, stb.) Zartrendszer(l csapadékviz
elvezetés tervezendd.

d) Rokabokori at megerdsitése/feliijitisa 2300 fm: A Bottyan Jinos utcai
csomoponttol 7.5 m (kiltertleti melléktt kategoria) burkolatszélességii kiilteriileti it
tervezendd, a Nyugati elkerlild Gt korforgalmi csomopontjanak meglévé csomoponti
agig. A tervezett Ut Killteriileti szakaszan, mindkét oldalon nyilt csapadékviz elvezetd
rendszer tervezendd, melyeknek a befogadoja, az Gt mellett tervezendé belvizelvezetd
arokrendszer. A belteriileti szakaszon zartrendszer(l csapadékviz elvezetés tervezends.
A Szels6bokori Gt — Rékabokori 1t — Bottyan Janos utca csomoépontjaban az épp
modosul6 rendezési terv szerint, egyszeri utkeresztez0dés tervezends, a sziikség
szerinti gyalogos és kerékpdros atvezetések, valamint az indokolt kézmithaldzati
kiépitettség tervezése mellett. Belteriileti szakaszon, valamint belteriilet hataran
megvalosulé kozlekedési létesitmények kapesan, a vonatkozd szabvanyok szerinti
kézvilagitas megtervezése szintén feladat,

¢) Derkovits Gyula at megerdsitése/felitjitasa 800 fm: A Derkovits utca cca. 800 fn
hosszi, Dugonics utcai - Bottyan Janos utca kozétti szakaszanak meéretezett
megerdsitése tervezendd, a meglévé beton tltszegélyek cseréjével egyiittesen.
Ajanlattev feladata a meglévé utburkolat mellett megtalalhaté gyalogkerékparat
akadalymentes &llapotinak felilvizsgalata. Amennyiben beavatkozas nélkiil nem
biztositott/biztosithatd a biztonsagos és akadalymentes kialakitds, akkor annak
vonatkozod elSirdsok szerinti tervezése szintén Ajanlattevéi feladata. A gyalogos
kozlekedesi feliileteket oly médon kell kialakitani, hogy az kétiranyn
gyalogosforgalom lebonyolitdsara alkalmas legyen, mikdzben kerekes székkel
kozlekedé mozgiskorlatozottak, illetve babakocsival kézlekedék szamara is
biztonsagosan hasznalhatéak legyenek. Autdbuszdblok kérnyezetében az tton torténd
biztonsdgos gyalogos atvezetések minden esetben tervezendéek, a szitkség szerinti
gyalogos ¢€s kerékparos atvezetések és az indokolt kdzmihalézati kiépitettség
tervezése mellett  (kézvilagitds, csapadékviz elvezetés, stb.) A  burkolat
megerdsitésével/felujitassal egyidejiileg feliilvizsgalandd a meglévé csapadékviz
elvezetd rendszer is.

Nomenklattra: 71320000-7, 71322200-1, 71322100-2, 71245000-7

Ajanlattevd feladata:

Ajanlattevd kiteles a kozbeszerzés targydt képezd szolgaltatast az ajanlati felhivasban, a
kozbeszerzés dokumentumaiban meghatdrozott mennyiségi és minéségi meghatarozas
szerint a vonatkozd jogszabdlyok, szabvényok. munkavédelmi és tiizvédelmi, illetve
egyeb eldirasok és mindségi kdvetelmények betartasa mellett ellatni.

Ajénlattevé feladata kiterjed a kdzbeszerzés dokumentumaiban meghatrozott vagy
azokbdl kovetkezé valamennyi feladatra, azokra is, amelyeket esetlegesen a szerzédés
nem tartalmaz.

A teljesités idotartama és helye:

A teljesités idotartama mindkét rész esetében: 180 nap (a szerzédés megkotésétdl
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szamitva),

Ajanlatkérd az elteljesitéshez a rész- és véghataridé hatarid$ tekintetében hozzajarulasat
adja. A teljesités hatéridejére vonatkozé tovabbi részletes informacidkat az adott részre
vonatkozd szerzddés tervezet I11. pontja tartalmazza.

A teljesités helye:
1. rész: Nyiregyhdza Megyei Jogh Varos kozigazgatdsi teriilete, (Tiinde utca)

2. rész: Nyiregyhdza Megyei Jogu Viaros kozigazgatasi teriilete, (Tiszavasvari ut,
Szélsobokori t, Bottyan Janos utca, Legyezé utca, Rokabokori Gt, Derkovits Gyula utca)

Tobbvaltozati ajanlat és részajanlat, kozos ajanlattétel:

Ajanlatkérd a részajanlat tétel lehetGségét biztositja. Ajanlattevd valamennyi részre, az
egyes részekre killon-kiilon, az adott részre meghatérozott mennyiség egészére tehet
ajanlatot,

Ajanlatkéro a tobbvaltozati ajanlat tétel lehetdségét kizarja.

Ajanlattevé csak és kizarolag az ajanlati felhivasban, a kdzbeszerzés dokumentumaiban
meghatarozott mindségi €s mennyiségi meghatarozasoknak megfeleld tartalmi ajénlatot
terjeszthet eld.

Kozds ajanlattéte] esetén csatolni kell a kdzs ajanlattevok altal cégszertien alairt a targyi
kbzbeszerzési  eljarasra vonatkozo konzorciumi megéllapodast, amely megfelel
valamennyi aldbbi kdvetelménynek:

- a k6z0s Ajanlatevok nevét;

- azon ajanlattevot, aki a kdzos Ajanlattevéket az eljards soran kizarolagosan képviseli,
illetbleg a kozds ajanlattevik nevében hatélyos jognyilatkozatot tehet;

- az ajanlat alairasa modjanak ismertetését;

- a szerzOdéses 4rbol vald részesedésiik mértékét valamint kiilon-kiilén a kozés
ajanlattevOk azon bankszamlaszamait, ahova az elismert teljesitést kivetéen a kifizetés
megtortenhet;

- valamennyl kdzds ajanlattevéi tag nyilatkozatat arr6l, hogy egyetemleges
felelosséget vallalnak a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkdtendd szerzédés
szerzOdésszerl teljesitéséhez szitkséges munkak megvaldsitasaért;

- az ajdnlat benyljtdsanak napjan érvényes ¢s hatdlyos, és hatdlya, teljesitése,
alkalmazhatosaga vagy végrehajthatosdga nem fiigg felfiiggeszté (hatalyba léptetd),
illetve bonté feltételtdl.

A koOzds ajanlattevOk csoportjanak képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyertelmiien tartalmaznia kell a kdz6s ajanlattevok megjelolését. A kozos ajanlattevik a
szerzOdes teljesitéséért az ajénlatkérd felé egyetemlegesen felelnek. A kézos ajanlatot
benyljto gazdasigi szereplék személyében az ajanlattételi hataridé lejarta utdn véaltozds
nem kovetkezhet be. Kézds ajanlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell
cljarni. Az eljaras vonatkozéasaban ajanlattevé nem a konzorcium, hanem az egyes kézos
ajanlattevok (a Kozbeszerzési Dontdbizottsag figyelem felhivasa a konzorciumok jog- és
tigyfélképességérol 30.11.2010).
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7. Az ajanlat koltségei

7.1.

7.2.

Az ajanlat elkeészitésével ¢és benyhjtisaval kapcsolatos osszes koltséget az
gjanlattevének kell viselnie. Az ajanlattevének nincs joga semmilyen, a
kézbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozd jogszabalyokban kifejezetten
megadott jogeimen kiviil, egyéb - igy killondsen anyagi - igény érvényesitésére.
Az ajanlatkér$ a benyujtott ajanlatokat nem szolgdltatja vissza sem egészben,
sem reészeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése
szerint kezeli.

8. Az ajanlatok kidolgozasanak feltételei

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Az ajanlattevOknek az eljaras sordn egy irdsos ajanlatot kell elkésziteniiik, mely
ajanlat a Kbt. elbirasaival Osszhangban, az ajanlattételi hataridé lejarta utén a
Kbt. 71. §-aban foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formaban - sem
formailag, sem tartalmilag — nem médosithato.

Ajénlatkérd a Kbt. 71. § bekezdése szerint biztosit hidnypotldsi lehetéséget.

Az ajanlattevbének nyertesként torténé kihirdetése esetén sincs lehetdsége
ajanlata, vagy a kozbeszerzés dokumentumai barmely — akarcsak rész —
kérdésének megvaltoztatasara sem.

A jelen Kozbeszerzési dokumentumok részét képezd |, Regisztricidos lap”
kitoltott €s cégszertien aldirt példanyanak megkiildésével jelezhetik a gazdasagi
szerepl6k az eljarasban részvételi szandékukat. Ajanlatkérd azon gazdasagi
szereploket tekinti érdeklodéknek, akik a ,.Regisztracios lap™-ot kitéltve és
cégszerlien alafrva szkennelt formaban megkildik az alabbi email cimre:
kozbeszerzesiirodabt@email.com, és/vagy az aldbbi fax szamra: +36 52 521
197. Az érdeklddését irasban jelzd gazdasagi szerepld az érdekitdéssel
egyidejiileg koteles megadni az irdsbeli kapesolattartdsi forma alkalmazasa sordn
a kapcsolattartd személyét, tovabbd olyan hasznalhaté e-mail cimet és
faxszamot, amelyre ajanlatkérd a Kbt.-ben el6irt tdjékoztatasokat, értesitéseket
killdi az érdeklodést jelzd gazdasdgi szereplének. A kozbeszerzési
dokumentumok letoltésérdl szolo, elektronikus kapcsolattartasi adatokat is
tartalmazo ,Regiszirdcios lap™-ot haladéktalanul, de legkésébb az ajanlattételi
hataridd lejartaig kell az ajanlatkérd rendelkezésére bocsatani, tovabba az ajanlat
részenként ajanlattevonek csatolnia kell a kitoltétt és az ajanlatkéré részére
visszakiildott |, Regisztracids lap™ masolati példanyat. Kérjitk a ,Regisztracios
fap” haladéktalan megkiildését annak érdekében, hogy az ajanlatkérd az
esetleges  kiegészité  thjékoztatist és/vagy a Kbt.-ben eldirt egyéb
tajckoztatasokat, értesitéseket ajanlattevének megkiildhesse!  Ajanlattev
kizarélagos felelGssége és kockdzata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem
kiildi meg ajanlatkérd részére a letdltésrdl szold ,Regisztracios lap™-ot, Gigy
ajdnlatkéré nem tudja részére kozvetlenil megkiildeni a kiegészith
tajékoztatas(oka)t, ilyen esetben ajanlattevonek kell tdjékozodnia a kiegészitd
tajékoztataskérés(ek)rél és az azokra adott valasz(ok)rél. Az eldbbiek
vonatkoznak a Kbt.-ben el6irt egyéb tovabbi tajékoztatisok, értesitések
megkiildésére is. Az ajanlattevd késedelmes ,Regisztracids lap” megkiildésének
kockazata (pl.: kiegészitd tajékoztatisok figvelembe vétele nélkiil késziilt

ajanlat) teljes mértékben az ajanlattevét terheli (adott esetben az ajanlat
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erveénytelensége). Az ajdnlatkérd az eljardsnak az ajanlat benyijtisdt koverd
szakaszaban a felolvasolapon megadott - kozos ajanlattevék esetében a vezetd
tagnal régzitett - adatokar veszi figyelembe «a tovabbi kommunikacio és
kapesolattartas soran.

A jelen pont szerinti kapcsolattartd személlyel kdzéltek az ajanlattevd, illetve
kozos  ajanlattétel esetén valamennyi kozds ajanlattevé vonatkozasiban
joghatélyos kozlésnek mindsiiinek.

Az ajanlattevé kizérélagos feleléssége, hogy olyan telefax-elérhetéséget adjon
meg, amely a megkiildendé dokumentumok fogadasara 24 éraban alkalmas,
tovabbd, hogy olyan e-mail cimet kozoljon, melyet rendszeresen figyel, és
megfeleld méretll, rendszeresen {iritett tarhellyel rendelkezik, annak érdekében,
hogy az e-mail lzenetek megérkezhessenek. Ugyancsak az ajanlattevéd
felelossége, hogy a szervezeti egységén belill a kiegészitd tajékoztatas, illetve a
Kbt.-ben el6irt egyeb tovabbi tajékoztatds, értesités idében az arra jogosulthoz
kertiljon,

Az ajanlattevd az ecljarast megindito felhivasban és a dokumentacidban
meghatarozottakkal kapesolatban az ajanlattételi hataridé lejartat megelézden —
a Kbt. 114, § (6) bekezdésében meghatarozott hatariddk figyelembevételével —
irasban kiegészitd informaciét kérhet. Az ajanlatkéré a kért informaéciot az
ajanlattételi hatarido lejarta elétt ésszerli idében megadja. Az eljarast megindité
felhivas V1.3.4) 30/4. pontja értelmében az ajanlatkérd az ajanlattételi hataridét
hirdetmény kozzététele nélkiil meghosszabbithatja, ha a kiegészité tdjékoztatast
nem tudja a Kbt.-ben meghatarozott, az ajanlattételi hataridé lejarta el6tti
¢sszerll idoben megadni. A hataridé meghosszabbitasarél haladéktalanul és
egyidejlileg értesiti valamennyi gazdasdgi szereplSt, amely az eljaras irant
érdekl0dését az ajdnlatkérénél jelezte. Ajanlattevoknek kérdéseiket irasban kell
benyujtaniuk (e-mail és/vagy telefax utjan) az eljarast megindité felhivasban (I.
pont) megadott e-mail cimen vagy telefax szdmon. Az egyéb e-mail cimre vagy
mas faxszamra megkildott kérdést az ajanlatkérd nem veszi figyelembe. Minden
ilyen tajékoztatasi kérelmet e-mailben is el kell juttatni az eljarast megindité
felhivasban meghatarozott cimre szerkeszthetd formatumban.

A kiegészitd tajékoztatdsok kézhezvételét az ajanlattevd kételes haladéktalanul
telefaxon és/vagy e-mailben visszaigazolni. A kiegészité tijékoztatasok
kézhezvétele visszaigazolasanak elmulasztisa esetén az ajanlattevé nem
hivatkozhat arra, hogy a kiegészitd tdjékoztatasokat nem kapta meg hianytalanul
hatdridére. A visszaigazolds elmaradasa esetén a kiegészité tajékoztatas
kezbesitettnek mindsiil, ha az ajanlatkéré a faxjelentést megkapta, illetve a
megkiildés t€nyét az ajanlatkérd dltal kiildott, a kiegészité tajékoztatast
tartalmazo e-mail ajanlatkérd altali elkiildése is igazolja Snmagaban. A jelen
bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelden irdnyadoak az eljards soran az
ajdnlatkérd  altal kildott barmely egyéb Kbt szerinti  dokumentumra,
tajékoztatasra, értesitésre. Az atvett kiegészitd tijékoztatdsok minden tovabbi
jogeselekmeény nélkill az ajanlat részét képezik, azok tartalma a felek kozotti
jogviszonyra iranyado.

Ajanlattevének teljes kort ajanlatot kell adnia, tekintettel arra, hogy az
ajanlatnak minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét

is tartalmaznia kell, amely a dokumentacio barmely — itt kiilén nem nevesitett —
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részebol, rendelkezésébdl megallapithatdan a véllalt szerzédéses kotelezetiségek
teljesitésehez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladatra, feltételre,
illetve munkanemre a jelen dokumentacio, illetve annak barmely része tételesen
utal-e, vagy sem. Ajanlattevé nem hivatkozhat a teljesités soran arra, hogy az
ajanlattételi dokumentacié valamely része nem éallt rendelkezésére, és ezért az
abban foglaltakat nem tudta figyelembe venni az ajdnlata kidolgozasa soran;
ezért az ajanlattevd kotelessége. hogy meggy6zddjon a dokumentdciod
teljességérdl. Ajanlattevd kotelessége tovabba, hogy teljes ismeretet szerezzen a
megkOtendd szerzddés teljesitésével kapcsolatos altala fontosnak vélt minden
tényrol, koriilményrél, allapotrol az ajanlat benytjtasa eldtt; ennek elmuiasztasa
valamennyi kovetkezményét az ajanlattevonek kell viselni, erre a teljesités soran
semmilyen koriilmeények kdzott nem hivatkozhat. Ajanlatkérd feltételezi, hogy
az ajénlattevé ismeri valamennyi sziikséges jogszabalyt, kotelezd érvényll
miiszaki, szakmai el6irdst, amely az adott idében Magyarorszag teriiletén
hatdlyban van, és valamilyen formaban befolydsolja, vagy iranyithatja az
ajanlattevd  tevékenységét a szerzodés teljesitése kozben, vagy azzal
kapcsolatban. Ajanlattevd ajanlatinak benyujtdsaval elismeri, hogy tisztaban van
az €rvényben lévo jogszabalyokkal, miiszaki szabalyozasokkal.

Kifejezetten felhivjuk ajanlattevé figyelmét az alabbiakra:

- abban az esetben, ha egy adott feladat, rész teljesitésére bevonni kivént
szakember nem az ajanlattevd alkalmazdsaban all (azaz nem &ll az ajanlattevd
Jogi személlyel munkaviszonyban vagy tagsagi jogviszonyban), Ggy az adott
feladatot, részt alvéllalkozasba adni kivant munkaként/részként kell a Kbt. 66. §
(6) bekezdés szerinti nyilatkozatban feltiintetni.

- abban az esetben, ha az alvallalkozasba adni kivant fentiek szerint megjelolt
munka/rész egyben lefedi az eljardst megindité felhivasban eléirt barmely
alkalmassagi kdvetelményt (pl. szakégi tervezd), igy az adott alvallalkozo6 (pl. a
szakember, vagy a szakembert munkaviszonyban foglalkoztatd szervezet)
egyben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti Gn. kapacitas biztosito szervezet vagy
személynek is  minésiil, és ez esetben a  Kkapacitist  biztosito
szervezettel/személlyel kapesolatban leirt médon kell eljarni és csatolni az oit
eléirt dokumentumokat,

Az alvillalkozdk bevondsanak korében felhivjuk tovabbd az ajanlattevé
figyelmét a Kbt. 138. § alabbi Iényeges eloirdsaira, amely kotelezetiségek a
szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt fennalinak!

Amennyiben tehét az ajanlatievé az alkalmassagi kovetelmény(ek) igazolasa
soran Un. kapacitast biztositd mas szervezetet/személyt be kivan vonni, tgy az
ajanlattevének

egyreszt a jelen dokumentécioé mellékletét képezd . Ajanlattevdi nyilatkozat mas
szervezet kapacitdsdra tdmaszkodasrél” megnevezésl nyilatkozatmintajit kell
értelemszertien kitdltenie és ajanlatihoz csatolnia,

masrészt —a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével — csatolnia kell a
kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet olyan szerzédéses vagy
eloszerzOdésben vallalt kotelezettségvallaldsat tartalmazd  okiratat, amely
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alatdmasztja, hogy a szerzOdés teljesitéséhez  sziikséges erdforrasok
rendelkezésre allnak majd a szerzodés teljesitésének idétartama alatt.

Az ajanlatok benyujtasinak hatdrideje és cime:
Az ajanlat benyujtasanak hatarideje:
Az ajanlati felhivasban meghatarozottak szerint.

Az ajanlatkéré az ajanlatot akkor tekinti hatdridére benyijtottnak, ha az a megjeldlt
hataridére a megadott cimre beérkezett.

Az ajaniat benyqjtasanak cime: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1. (113. szoba)
Az ajénlat beny\jtasanak forméja:

Az ajanlatot egy papir alapt példanyban, irasban és zartan, kdzvetleniil vagy postai tton
kell benyljtani az ajanlattételi hatarid6 lejartaig. Az ajanlatkérd eldirja a papir alapu
példannyal mindenben megegyezd elektronikus masolati példany benytjtasat (CD/DVD
adathordozén, nem szerkesztheté formatumban). A csomagolasra ra kell imi: "djdnlat —
Kazlekedeésfejlesztés tervezés — Tilos felbontani az ajdnlattételi hataridd lejdrtdig.” Az
ajanlat eredeti példanyat zsinorral, lapozhatoan 6ssze kell fiizni, a csomodt matricaval az
ajanlat elsd vagy hatsé lapjdhoz rogziteni, a matrict le kell bélyegezni, vagy az
ajanlattevé részérdl erre jogosultnak ala kell irni, Ggy hogy a bélyegzé, illetéleg az alairas
legalabb egy része a matrican legyen. Az ajéanlat, illetve az azzal kapesolatos postai
kiilldemények elvesztésébdl eredé kockazat az ajénlattevét terheli. Az ajanlat tovabbi
formai kdvetelményeire a Kbt. 68. § rendelkezései az irdnyaddak. A papir alapi ajanlat és
az elektronikus mésolati pelddny kozotti eltérés esetén a papir alapt (eredeti) példanyban
foglaltak az irdnyadoak.,

. Ajanlatok bontasa

10.1. Az ajanlatok bontdséra az ajanlattételi hatarido lejartakor — a Kbt. 68. § (3)-(4) és
(6) bekezdésében foglaltak szerint - keriil sor.

10.2. Az ajanlatok bontdsakor a Kbt.-ben meghatdrozott kételezé adatok keriilnek a
jelen dokumentacié mellékletében meghatarozott felolvasdlaprol ismertetésre.

10.3. Az ajanlat bontasanak helye, ideje:
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. (113. szoba)
Az ajanlati felhivishan meghatarozottak szerint.

10.4. Az ajanlattételi hatdridd lejartdnak id6pontjaban megkezdett bontdson csak azok
az ajanlatok keriilnek bontdsra, amelyek ezen idépontig az emlitett cimre
be€rkeztek. Ajanlatkéré a hataridé utdn beérkezett ajanlat csomagolasat kizarolag
ajanlattevd személyének megdllapitdsa céliabol bontja fel.

10.5. Ajanlatkérd az ajanlatukat késedelmesen beny(jto ajanlatteviktél indokként nem
fogad el semmiféle akaddlyozd korilményt (baleset, csticsforgalom,

forgalomelterelés, eltévedés, parkolasi probléma, stb.).
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11. Ajanlati kétottség
Az ajanlati kototiség idotartama: az ajanlattételi hataridé lejartatdl szamitott 30 nap.

Felhiviuk az ajanlattevék figyelmét arra, hogy megajanlasaikat a 30 napos ajanlati
kotottseg és az ezzel kapesolatos Kbt.-ben rogzitett elirasokra tekintettel tegyék meg.

12. Az ajanlatokkal kapcsolatos pontositiasok
Az ajénlatok vizsgilatinak, értékelésének és Gsszehasonlitdsanak idészakdban az
ajanlatkero, illetve a képviseletében eljaro felvilagositast kérhet az ajanlattal kapesolatos

nem egyértelmil kijelentések tisztazasa érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelden.

13. Az ajanlatok értékelése

A legjobb ar-érték ardny a Kbt. 76. § (2) bekezdés ¢) pontja szerint, az alabbiaknak

megfelelden:

L rész:

Rész- és alszempont Sulyszam

1. Tervezési dij (netto Ft) 50

2. A HL13) M2.1l.a,) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény
igazolasara bemutatott szakember tébblettapasztalata a kitelezéen 30

eléirt min. 36 hénapot meghaladdan (hé)

3. Késedelmi kétbér mértéke (a netté Tervezési dij %/nap-ban
kifejezve) [Az ajinlati elem Kbt. 77. § (1) bek. szerinti

legkedvezitlenebb szintje: a netté Tervezési dij 0,5 %-a/nap, 20
legkedvezdbb szintje: a nett6é Tervezési dij 1 %-a/nap]
. rész:
Rész- és alszempont Silyszdm
1. Tervezési dij (netto Ft) 50
2. A IIL1.3) M2.2.a) pontja szerinti alkalmassigi kévetelmény
igazolasira bemutatott szakemberek egyikének tibblettapasztalata 30

a kitelezoen eléirt min. 36 honapot meghaladéan (ho6)

3. Késedelmi kotbér mértéke (a netté Tervezési dij %/map-ban
kifejezve) [Az ajanlati elem Kbt. 77. § (1) bek. szerinti 20
legkedvezétlenebb szintje: a netté Tervezési dij 0,5 %-a/nap,
legkedvezdbb szintje: a netté Tervezési dij 1 %-a/nap]

Mindkét rész esetéhen:

Az 1. RESZSZEMPONT (AR) ESETEBEN: , A Kozbeszerzési Hatosag titmutatéja a
nyertes ajanlattevd kivéalasztdsara szolgalo értékelési szempontrendszer alkalmazdsardl”
(KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.ba) pontja szerinti
forditott aranyositas;

P = (Alegjobb / Avizsgalt) x (Pmax - Pmin) + Pmin
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P: a vizsgélt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo pontszama;
Pmax: a pontskala fels hatdra, azaz 100;

Pmin: a pontskala als6 hatara, azaz 1;

Alegjobb: a legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme:

Avizsgélt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

Ajanlatkérd a feladat ellatasaért felszamitott, egydsszegli nettd tervezdi dijat értékeli az
ajanlatok elbirdldsa sordn. A megajénlds csak pozitiv egész szam lehet. Ajanlatkérd a
fenti képlet alapjan a kerekités szabalyai szerint kettd tizedes jegypontossdggal hatdrozza
meg az érickelési pontszamot.

A 2. RESZSZEMPONT (SZAKEMBER T@BBLETTAPASZTALATA) ESETEBEN:
A Kozbeszerzési Hatdsag utmutatdja a nyertes ajanlattevd Kivélasztasara szolgald
ertekeleSI szempontrendszer alkalmazasarol" (KE 2016. évi 147. szam; 2016, december
21.) 1. sz. meliéklet A. 1.bb) pontja szerinti egyenes ardnyositas;

P=(Avizsgalt/Alegjobb)} x (Pmax-Pmin)+Pmin

Ahol P: A vizsgalt ajénlati elem adott részszempontra vonatkozé pontszam.
P max: A pontskdla felso hatara.

P min: A pontskala alsé hatéra.

Alegjobb: A legelénysebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: A vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

Ajanlatkéré a fenti képlet alapjan a kerekités szabalyai szerint keité tizedes
jegypontossaggal hatdrozza meg az értékelési pontszamot.

Ajanlatkéré az értékelési szempont esetében az ajanlattevd 4ltal megajanlott azon
M2.1.a), illetve M2.2.a) pont szerinti szakembernek az eldirt min. hénap feletti
tobblettapasztalatdt értékeli, amely szakemberre vonatkozdan az ajanlattevd akként
nyilatkozik a megfeleld nyilatkozat benvijtasaval, hogy az adott szakember szakmai
tobblettapasztalatat kéri figyelembe venni az ajanlatkérd altal.

A 2. resz esetében az értékelési szempontonként az elGbbiek szerint megjelslt M2.2.a.)
pont szerinti szakemberek koziil 1 6 szakmai t6bblettapasztalata keril értékelésre (nincs
tehat lehetSség tébb, az ajénlattevé altal ugyanazon tervezési szakteriiletre megajanlott
szakember szakmai tobblettapasztalatanak az dsszeadasara).

Amennyiben ajanlattevé altal megajanlott szakember (2. rész esetén szakemberek egyike)
sem rendelkezik az eléirt minimumot meghaladd tdbblettapasztalattal (ez esetben a
felolvasé lapon ,,0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés soran ajanlattevd
az adott szakemberre vonatkozdan 1 pontot kap. Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapjan elbirja, hogy a +84 hénap vagy attdl kedvezébb (nagyobb) megajanlast
ajanlatkéré a maximalisan kioszthatd 100 ponttal értékeli

Szakmai tapasztalatnak ajinlatkéré a szakember esetében az alkalmassagi feltételben
nevesitett, az adott szakteriileteken a tervezéi jogosultsag megszerzéséhez sziikséges
szakmail gyakorlatot fogadja el. Ajanlatkéré felhivja ajénlattevék figyelmét, hogy az
id6ben parhuzamos tervezési szolgéltatasok vonatkozasaban szerzett gyakorlati idék csak
egyszer szamitanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajanlattevének a
megajaniott érték aldtdmasztisara — kivéve, ha annak értéke .07, azaz nulla - az
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ajanlathoz csatolnia kell egy cégszerlien aldirt nyilatkozatot az értékelési szempont
vonatkozaséban melyben megjeldli az alabbiakat:

I. szakember neve;

2. ajanlattevével vald jogviszonyanak megjelslése:

3. szakember tobblet (értékelésre keriilo) gyakorlati ideje;

4. mellékelten csatolja a megnevezett szakember szakmai Snéletrajzat a gyakorlati id6
igazoldsara az aldbbi részletezéssel:

- beruhazéas megjelélése, melyben a szakember részt vett;

- a beruhédzason a szakember éltal ellatott feladat, munkakér megjelolése;

- a szakember feladatellatasanak kezdé és befejezé idopontja év/hénap pontossaggal.

A 3. RESZSZEMPONT (KOTBER) ESETEBEN: A Kézbeszerzési Hatésag ttmutatoja
a nyertes ajanlattevé kivalasztasara szolgald értékelési szempontrendszer alkalmazasaro]”
(KE 2016. évi 147, szdm; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja szerinti
egyenes aranyositas;

P= (Avizsgalt/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin

Ahol P: A vizsgilt ajanlati elem adott részszempontra vonatkozd pontszam.
P max: A pontskala felst hatara.

P min: A pontskala also hatara.

Alegjobb: A legelonyisebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: A vizsgdlt ajanlat tartalmi eleme;

Ajéanlatkérd a netto Tervezési dij %-dban megadott napi késedelmi kétbért értékeli az
ajanlatok elbirdlasa sordn. A megajanlas csak pozitiv szdm lehet. Ajanlatkéré a fenti
képlet alapjan a kerekités szabalyai szerint kettd tizedes jegypontossiggal hatarozza meg
az értékelési pontszamot. Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan rogziti, hogy a
jelen értékelési szempont esetében az ajénlattevé a nettd Tervezési dij 0,5 %-a/nap
mértéknel kedvezdtlenebb véllalast nem adhat, a netté Tervezési dij 1%-a/nap, illetve az
annal még kedvezibb véllalasokra egyarant a ponthatdr felsé hataraval azonos szamt
pontot ad.

Szerzodéskotés

A szerzOdés nem kothet6 meg az frasbeli osszegezés megkiildésének napjat kovetd tiz
napos idotartam lejartaig.

A kozbeszerzési eljaras nyelve

A kozbeszerzési eljards nyelve magyar. Ennek megfeleléen az ajanlatot és Ajanlatérd
felszolitasara az érintett dokumentumokat magyar nyelven kell beadni, az eljaras soran
mindennemtl levelezés és szdbeli kapesolattartds magyar nyelven torténik.
Ajanlattevének minden idegen nyelvii nyilatkozatot, hatosagi igazolast, dokumentumot és
okiratot magyar forditasban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajanlatkéré elfogadia a nem
magyar nyelven benyujtott dokumentumok ajanlattevé altali felelés forditasat. A
forditasban elkovetett hibakért az ajanlattevé felel.

A dokumenticio fejezeteiben megfogalmazottak érvényesiilése, szerzédéses
feltételek
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Az ajanlatkéré és a nyertes ajanlattevd kozott a szerzédés az ajanlati felhivés, a
kozbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajanlattevé ajénlatanak feltételei szerint, az
ezekben megfogalmazott tartalommal jon létre. Felhivjuk az ajdnlattevik figyelmét
arra, hogy a jelen eljaras tirgyalds nélkiili eljiras, a kozbeszerzési eljaras formajara
tekintettel a szerzédés feltételeirdl az Ajinlatkéré nem tirgyal,

17. A szerzodés biztositékai

18.

Valamennyi rész tekintetében:

Késedelmi kotbér: a szerzédésben meghatdrozott, az egyes tervezési feladatokra
vonatkozo teljesitési hatdrid6 olyan okbal térténd késedelmes teljesitése esetére, amelyért
ajanlattevd felelds a Kozbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke az
ajanlattevé vallaldsanak megfeleléen, de min. a netté Tervezési dij 0.5 %o~a/map (az ezt
meghalado megajanlas értékelésre kertil), a nettd Tervezési dij 1 %-a/nap, illetve az annal
még kedvezobb véllalasokra egyardnt a ponthatér felsé hataraval azonos szamu pontot ad
ajanlatkérd.

A késedelmi kotbér legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra minden késedelmes nap utan,
a maximalis késedelem elérését az ajanlatkéré meghitsuldsnak tekinti, és ebben az
esetben jogosult a szerz8déstol a nyertes ajanlattevével szembeni kartéritési kotelezettség
nelkill egyoldalt jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a szerzédés szerinti
meghitisuldsi kétbérnek, és minden kdranak megtéritését kovetelni.

Meghidsulasi kotbér: a szerzidés teljesitésének olyan okbdl torténd meghiisulasa
esetére, amelyért ajanlattevé felelés a Kozbeszerzési Dokumentumokban részletezettek
szerint; mértéke a nettd Tervezési dij 20 %-a. Nyertes ajanlattevd 20 napot meghaladd
késedelme nem teljesitésnek mindsiil (ajanlatkéré dontése alapjan). Ezen esetben
ajanlatkérd jogosult a nem teljesités esetére jard kotbér osszegét érvényesiteni (a
késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd).

A kétbér a Polgari Térvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
6:186. § (1) bekezdésének megfleleléen akkor fizetendd, ha a kételezett felelés a
szerzOdésszegésért. A kotbérek részletes szabalyait a szerzddéstervezet tartalmazza.

A munkavillalok védelmére és munkafeltételekre vonatkozé eléirasok

Ajanlattevének a Kbt. 73. (5) bekezdése alapjan ajanlatkérd az alabbiakban ad
tajékoztatdst azoknak a szervezeteknek (hatdsagoknak) a nevérdl &s  cimérdl
(elérhetéség), amelyektdl az ajanlattevd a megfeleld komyezetvédelmi, szocialis és
munkajogi rendelkezésekre vonatkozo tajékoztatast kaphat.

Nemzeti Munkaiigyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi Igazgatésag:
Honlap: ommf.gov.hu

Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Féosztalyanak
Munkavédelmi és Munkaiigyi Ellendrzési Osztilya
4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 9.
tel: 06-42-594.057
fax: 06-42-594-011
E-mail: cziberej(@lab.hu
Korményhivatal Foglalkoztatasi Féosztalyanak Munkavédelmi Ellendrzési Osztalya
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A tertiletileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetéség/Munkavédelmi
feliigyeldségek meniipont alatt talalhatd,

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat (ANTSZ)
1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6., levéleim: 1437 Budapest, P, 839.
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, z6ld szam: 06-80-204-264,
Hletve:

Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Korméanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Dr. Salzmann Mariann
Székhely: 4400 Nyiregyhdza, Arok u. 41.
Tel.: 42/501-008
Fax.: 42/501-007
e-mail: nepegeszsezugyiszaboles.gov.hu
Honlap: https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosepek

Adozas tekintetében:
Nemzeti Adé- és Vamhivatal Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Adé- és
Vimigazgatdsag
4400 Nyiregyhdza, Szabadsag tér 7-8.
Tel.: +36 (42) 503-200
Fax: +36 (42) 503-214
www.rav.gov.hu

Komyezetvédelem tekintetében:
Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 11.
Postacim: Videkfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest
Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408
info@vm.gov.hu
www.vit.gov.hu

Akadalymentesités tekintetében:
Emberi Eroforrasok Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u.10-14
1884 Budapest, Pf. 1.
Kézponti telefonszdm: 06-1- 795-1200
info@emmi.gov.hu
ugyfelszolpalat@emmi.gov.hu

Tovabbi informacidk beszerezhetdek;

Egyenlé Banasméd Hatdésag
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B,
Tel.: +36-1-795-2975 (zOldszam: +36-80-203-939)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiok: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatosagi és Jogi Féosztaly
Elo6zetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétf6 9.00-16.00
Honlap: http://www.egvenlobanasmod.hu
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Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfeliigycloség
Szckhely: 1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.
Levelezési cim: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Tel.: +36-1-224-9100
Fax: +36-1-224-9163
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.sov.hu/

Magyar Banyaszati és Féldtani Hivatal
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelezési cim: 1590 Bp, Pf. 95,
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbth hu
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IN. AZ ERTEKELESI SZEMPONTOK TARTALMA

1. Altalinos megjegyzések

Az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevék figyelmét, hogy az ajanlati felhivéasban, a
kozbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a szolgiltatds ellatdsanak
alapfeltételeit, kdvetelményeit hatarozzak meg.

2. Az ajanlati elemek megadasdval kapesolatos informaciék

2.1.Tervezési dij (netté Fr)

A megadott draknak (az drképzés ajanlattevé altal megajanlott paramétereinek)
rogzitettnek kell lennie, vagyis az Ajdnlattevék semmilyen forméban és
semmilyen hivatkozdssal az ajanlatban megajanlott paramétereket a szerzédés
idotartama alatt nem véltoztathatja meg. Az ajanlattevék csak forintban (HUF)
tehetnek ajanlatot. és a szerzGdéskotés, a kifizetések valutaneme is csak ez
lehet. Az ajénlat csak banki atutaldsos fizetési modot tartalmazhat, minden
egy€b fizetési mod elfogadhatatlan az ajanlatkérd szamara.

Az ajanlatok kidolgozasakor vegyék figyelembe, hogy az ajanlati drak teljes
kortinek kell lennie, vagyis magédba kell foglalni minden ajanlattevéi kifizetési
igényt. Az ar atalinydr, mely magdban foglalja mindazon munkakat,
feladatokat és azok koltségeit, amelyek a jelen eljaras dokumentaciéjaban és a
megkdtendd szerzOdésben rogzitett feladatok és feltételek teljes koru,
korlatozasmentes teljesiiléséhez, megvalositasahoz sziikségesek, fiiggetleniil a
megvalositandé  feladat  barmilyen  szamszerlsithetd  jellemz6itsl,
mennyiségétd] stb. Az ar Osszege a teljes munkdra vonatkozik, tartalmaznia
kell mindazokat a koliségeket, amelyek az ajanlat targyanak eredményfelelds
megvalositasahoz, az ajanlattételi felhivasban és dokumenticiéban rogzitett
feltételek betartasahoz sziikségesek, kiilondsen — de nem kizéarélag — az eljarast
megindito felhivasnak I1.2.4) pontjaban és a kozbeszerzési dokumentumok
barmely része altal meghatirozott feladat teljes kord, korlatozds mentes
megvalOsitdsat, beleértve az elkészitett tervekre vonatkozd korlatlan és
kizarolagos felhasznalasi jog atengedésének ellenértékét is. Az engedélyezési
eljaras illetékét az ajanlati arnak nem kell tartalmaznia, e kéltség az
Ajanlatkérdt terheli. A megajanlas csak pozitiv egész szam lehet.

Az egydsszegii ajanlati dr bontasat tartalmazé tablizatot a dokumenticié
melléklete szerinti tartalommal az ajanlatban csatolni kell (csak a 2. részre
tett ajanlat vonatkozasiban),

2.2, A 2, részszempont:

I. rész: A 111.1.3) M2.1.a.) pontja szerinti alkalmassagi kévetelmény
igazolasara bemutatott szakember tobblettapasztalata a kitelezéen elirt
min. 36 hénapot meghaladéan (hd);

2. rész: A 1II.1.3) M2.2.a) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény
igazoldsdra bemutatott szakemberek egyikének tiobblettapasztalata a
kitelezben eloirt min. 36 honapot meghaladéan (hé)
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Ajanlatkérd az értékelési szempont esetében az ajanlattevd dltal megajanlott az
cljarast megindito felhivas M2.1.a), illetve M2.2.a) pontja szerinti
szakembernek az cl6irt min. hénap feletti tobblettapasztalatat értékeli, amely
szakemberre vonatkozoan az ajanlattevé akként nyilatkozik a megfeleld
nyilatkozat  benyujtdsaval, hogy az adott  szakember szakmai
tobblettapasztalatat kéri figyelembe venni az ajanlatkérd altal.

Ajanlattevének ajnlatban aldtimasztva meg kell adnia, hogy a szerzdés
teljesitésében részt vevd, és az alkalmassigi kovetelmény teljesitése sordn
tervezési teriiletre (szakteriilet jelolése: KE-K) megnevezett szakember
milyen relevans tervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Szakmai tapasztalatnak ajdnlatkéré a szakember esetében az alkalmassagi
feltételben nevesitett, az adott szakteriileteken a tervezdi jogosultsag
megszerzés¢hez szitkséges szakmai gyakorlatot fogadja el. Ajanlatkérd felhivia
ajanlattevok figyelmét, hogy az idében parhuzamos tervezési szolgaltatasok
vonatkozasaban szerzett gyakorlati idok csak egyvszer szamitanak bele az adott
szakember gyakorlati idejébe.

Ajdnlattevonek a megajanlott érték alitimasztdsira — Kivéve, ha annak
értéke ,,0”, azaz nulla - az ajinlathoz csatolnia kell egy cégszeriien alairt
nyilatkozatot az ériékelési szempont vonatkozasaban melyben megjel6li az
aldbbiakat:

1. szakember neve;

2. ajanlattevivel valé jogviszonyanak megjeldlése;

3. szakember tobblet (értékelésre keriilé) gyakorlati ideje;

4. mellékelten csatolja a megnevezett szakember szakmai onéletrajzat a
gyakorlati id6 igazolasara az alabbi részletezéssel:

- beruhdzas megjel6lése, melyben a szakember részt vett;

- a beruhdzdson a szakember altal ellatott feladat, munkakér megjelolése;
- a szakember feladatellatisinak kezdé és befejezé idépontja év/hénap
pontossaggal.

Amennyiben ajanlattevé altal megajanlott szakember (2. rész esetén
szakemberek egyike) sem rendelkezik az eldirt minimumot meghaladd
tobblettapasztalattal, az értékelés soran ajanlattevd az adott szakemberre
vonatkozoan 1 pontot kap. Ajinlatkéré a +84 hdnap vagy attél kedvezibb
(nagyobb) megajénlast ajanlatkérd a maximalisan kioszthatd 100 ponttal
értékeli.

2.3.Késedelmi kithér mértéke (a netté Tervezési dij Ye/nap-ban kifejezve)

A szerzOdésben meghatarozott, rész-, illetve véghataridé olyan okbél térténd
késedelmes teljesitése esetére, amelyért ajanlattevd felelds a  szerzédés
tervezetben részletezettek szerint. Ajanlattevinek e szempont alatt kell
megadnia a szerz6dés tervezet szerint felszdmithatd napi késedelmi koétbér
mertékét nettd ellenszolgaltatds %o-a/nap-ban kifejezve. A megajanlas csak
pozitiv szam lehet,

Minimélis értéke a nettd Tervezési dij 0,5 %-a/map (az ezt meghaladd
megajanlas ertekelésre keriil), a nettd Tervezési dij 1 %-a/nap, illetve az anndl
még kedvez6bb vallaldsokra egyarant a ponthatar felsé hataraval azonos szamu
pontot ad ajanlatkéro.
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I MUSZAK) FELTETELEK/FELADATMEGHATAROZAS

kiilon mellékletben
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1V. AZ AJANLAT KIDOLGOZASANAK FELTETELEI

Az ajanlat javasolt felépitése:

Felolvasélap — 1. sz, nyilatkozatminta

Kbt. 66. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatok

Tartalomjegyzék

I. Rész: Igazolasok, dokumentumok

Kozds ajanlattevdk jelen kozbeszerzési eljarasra tekintettel aldirt hatélyos
szerzddése {Amennyiben k$z0s az ajanlattéte].)

Ajanlattevé(k) nyilatkozatai és igazolasai a kizard okok tekintetében

Ajanlattevé(k) nyilatkozata a pénziigyl és gazdasdgi valamint a miiszaki, ill.
szakmai alkalmassag tekintetében

11. Rész: Egyéb igazolisok, dokumentumok

Ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacié és mellékletei, valamint a Kbt. szerinti
kételezd nyilatkozatok, dokumentumok

Az ajanlattev altal fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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V. Igazolasok, nyilatkozatok jegyzéke

Sorszam

Megnevezés

I

Nyilatkozat az egyOsszegl ajanlati 4r bontasarol (csak a 2. rész esetén) — 17. sz.
nyilatkozatminta

Ajéanlattevonek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
— 3. sz. nyilatkozatminta

L2

Ajéanlattevbnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaban
foglaltakrol. (A nemleges nyilatkozatot is esatolni kell.) — 4. sz. nyilatkozatminta

A kizaro okok fenn nem alldsat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban
Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. ~ 5. sz.
nyilatkozatminta

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjat a Kr. 8. § 1) pont ib) alpontja &s a 10. §
g) pont gb) alpontjdban foglaltak szerint kell igazolnia — 6. sz. nyilatkozatminta

A Kbt. 67. § (4) bekezdése, és Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat — 7. sz.
nyilatkozatminta

Ajanlattevé az alkalmassigi kovetelménynek mas szervezet (vagy személy)
kapacitasara tdmaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelolni az ajinlatban ezt a szervezetet és az eljarast
megindité felhivas  vonatkozé pontjdnak megjeldlésével azon alkalmassagi
kovetelményt (kévetelményeket), melynek igazolasa érdekében az ajanlattevéd ezen
szervezet erOforrdsara vagy arra is tdmaszkodik. (A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell.) — 8. sz, nyilatkozatminta

Ajanlatkérd felhivja a t. ajanlattevok figyelmét, hogy a miszaki, szakmai alkalmassag
igazoldsa tekintetében, amennyiben ajanlattevé mas szervezet kapacitasara
tamaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapjan az ajanlatban a kapacitésait
rendelkezésre  bocsatd  szervezet koteles csatolni  olyan szerzédéses vagy
eloszerzOdésben  véllalt  kotelezettségvallalasat tartalmazo  okiratot, amely
alatamasztja, hogy a szerzddés teljesitéséhez szilkséges erbforrasok rendelkezésre
dllnak majd a szerzédés teljesitésének idbtartama alatt, illetve a referencidkra
vonatkozoé kovetelmény teljesitését igazoldé mas szervezet tekintetében azt kell
alatamasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerzédés teljesitésében.

Ajénlattevonek, valamint a kapacitast nyijté gazdasagi szereplének csatolnia kell az
alafrasi cimpéldanyat (mdsolatban) vagy a jogi képviselé Aaltal készitett d&s
cllenjegyzett a 2006. évi V. torvény 9. § (1) bekezdése szerinti aldirasi-mintat.
Amennyiben az aldir6 cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgari
perrendtartasrol szolo 1952, évi I tdérvény 196. § (1) bekezdése szerinti telies
bizonyité erejli magéanokiratba foglalt meghatalmazast, amely a meghatalmazott
alairasat is tartalmazza. Amennyiben az ajanlattevé, vagy az ajanlatban cégszertien
nyilatkozé alkalmassag igazolasiban résztvevd gazdasagi szerepld nem tartozik a
cégnyilvanossagrol, a birosagi cégeljarasrol és a végelszamolasrdl szol6 2006. évi V.
torvény hatalya ald, elegendd, ha az ajanlattevd, illetve az ajanlatban cégszertien
nyilatkozé alkahmassag igazoldsiban résztvevl gazdasagi szerepld az ajanlathoz
olyan tgyved altal ellenjegyzett, vagy két tana aldirasaval ellatott dokumentumot
csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aldirdsa, és amely
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelmlien beazonosithaté legyen a becsatolt
nyllatkozatot alairé jogosultsaga.

A koz0s ajanlattétel esetében az ajanlathoz csatolni kell a kozds egyetemleges
felelésségvallaldsrol sz4l6 megallapodast (konzorcidlis szerzodést). — 2. sz
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nyilatkozatminta

10

Ajanlattevd (kozds ajanlattéte] esetén valamennyi ajanlattevd) nyilatkozni kiteles,
hogy a ccgadatokra vonatkozé esetlegesen el nem biralt valtozasbejegyzés van-e
folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) — 14, sz. nyilatkozatminta.
Amennyiben a cégadatokra vonatkozé esetlegesen el nem biralt véltozasbejegyzés
van folyamatban, Ajanlattevének (k6zds ajanlattétel esetén valamennyi
ajanlattevoének) a folyamatban lévé valtozasbejegyzési eljards esetében csatolni kell
az ajanlatban a cégbirésighoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és annak
érkezésérol a cégbirosag altal megkiildott igazolast

11

Ajanlattev$ koteles ajanlatahoz csatolni egy nyilatkozatot arrél, hogy nyertessége
esetén az ajanlattételi felhivasban eldirtaknak megfelelden biztositist két, vagy
meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszti. — 9. sz. nyilatkozatminta

12

Ajénlattevd csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4)
bekezdése €s a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapjan az ajanlattevé valamennyi
pénzforgalmi szamlajara szol6, a szamlavezetd pénziigyi intézménytd] szarmazo, az
eljarast megindito felhivas feladasatol visszafelé szdmitott 1 évre (12 hénapra)
vonatkozo, az eljarast megindité felhivas feladdsanak napjanal nem régebbi keltezésii
nyilatkozatot az aldbbi tartalommal attdl fiiggden, hogy az ajanlattevé mikor jott
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezck az adatok
rendelkezésre allnak:

- a pénzforgalmi szamla (szamlik) szama,

- a pénzforgalmi szamla (szamlak) megnyitasanak idépontja(i),

- a pénzforgalmi szamlajan (szamldin) a jelen eljarast meginditd felhivas feladasanak
napjat megel6zé 1 évben (12 hénapon) belill el6fordult-e a pénzforgalmi szolgaltatas
nyujtasarol szold 2009. évi LXXXV. toérvény 2. § 25. pontja szerint definialt, 30
naptari napot meghaladd id6tartami sorbaallitas

13

Ajanlattevd csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4)
bekezdése ¢s a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapjan az eljarast megindito felhivas
feladasat megel6zé 3 évben (36 honapban) szerzdésszertien teljesitett, az elirt
alkalmassagi minimumkdvetelményck igazolasdhoz sziikséges referencidirdl sz610, a
Kr. 23. § szerint kidllitott referenciaigazoldst vagy nyilatkozatot (13. sz.
nyilatkozatminta), melynek tartalmaznia kell legalabb az alabbiakat:

+  a szerzddést kotd masik fél neve, székhelye;

¢ a szolgaltatds targya/ismertetése (feltlintetve azon adatokat, amelyekbdl
az alkalmassdgi kovetelménynek valé megfelelés megallapithato);

r a szolgaltatdssal ¢rintett Ut hossza (fin) [az Ml.l.a), M1.2.b.]
alkalmassagi kdvetelmény igazoldsdra szolgald referencia igazolds vagy
nyilatkozat esetében];

» a teljesités ideje (a szolgaltatas targyat képezd tervek a szerzddést kotd
mésik  fél részére torténd  atadasanak  idépontia, EV/HO/NAP
pontossaggal);

« nyilatkozat annak vonatkozasaban, hogy a teljesités az el6irdsoknak €s a
szerzOdésnek megfelelben tértént-e,

14

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21.
§ (3) bekezdés b) pontja alapjan ajanlattevd nyilatkozata azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfeleld pozicio
megjeldlésével, akiket az ajanlattevd be kivan vonni a teljesftéshe

Az M2. tekintetében megajénlott szakemberek alkalmassiga igazolhatd:

1. a 266/2013. (VIL11l.) Korm. rendelet szerinti, magyarorszagi kamarai
nyilvantartasban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajanlatban fel kell
tiintetni_azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosulisdg ellendrizhetd. Az
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elektronikus nyilvantartast a Kbt. 69. § (11) bek. alapjan ajanlatkérd ellenérzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvantartdsban szereplés nem ellenérizhets, ugy a
jogosultsag érvényességét igazold dokumentumok (kamarai hatérozat) egyszer
masolatban t01ténd benyujtasaval kiteles ajanlattevd igazolni. Tovabbi dokumentum
csatolasa nem sziikséges (az alabbi 2. pont nem irdnyvado).

2. amennyiben a megjeldlt szakember az 1. pontban rdgzitett magyarorszagi kamarai
nyilvantartasban nem szerepel, gy csatolandé az eldirt képzettséget igazolé iskolai
oklevél masolata és az el6irt szakmai gyakorlatot alatimasztd onéletrajz sajat keziileg
alairt példanya. A szakmai gyakorlat alatdmasztisira az adatokat min. az alabbi
részletezettseggel kell megadni: az dltala ellatott feladat, tevékenység ismertetése; és
a tevekenység kezdd és befejezd ideje (év, honap pontossaggal),

Az Onéletrajznak olyan részletezettségiinek kell lennie, hogy az alkalmassagi
kovetelményeknek valo megfelelés egyértelmien megallapithaté legven. Ajanlatkérs
e vonatkozasban kiilén is eldirja, hogy a szakmai onéletrajz tartalmazza az adott
szakember jelenlegi munkahelyét, a foglalkoztatdsi forma megjeldlését
(munkaviszony / tagsagi / egyéb foglalkoztatasi jogviszony stb.). Ajanlattevé koteles
nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozicidra jeldli, illetve, hogy nyertesség
esetén a szerzOdés megkotéséig gondoskodik az adott szakemberek kamarai
nyllvantartasba vételérdl, valamint, hogy az érintett szakemberek a szerzédés teljes
idétartama alatt rendelkezni fognak a sziikséges jogosultsiggal, azzal, hogy a
nyilvantartasba vétel elmaraddsa a szerzodéskotéstdl vald visszalépést jelenti, és a
Kbt. 131. § (4) bek. alapjn ajanlatkéré a masodik legkedvezébb ajanlatot tevével kot
szerzodést, feltéve, hogy azt az §sszegezésben megjeldlte. — 10. sz. nyilatkozatminta

15

Ajanlattevd nyilatkozni koteles az ajanlataban arrol. hogy az ajanlatban megnevezett
pénzintézet(ek)nél vezet szamlit, és az ajanlatban benyijtott pénzintézeti
igazolasokban szereplé szamlakon til egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi szamlaval
nem rendelkezik.- 15, sz. nyilatkozatminta

16

Ajanlattevének ajanlatiban nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy jelen felhivas 111.1.3)
M2.1.a) (1. rész), az M2.2.a), M2.2.b) és M2.2.c) (2. rész). pontjaiban meghatirozott
¢s nyertessége esetén az altala teljesitésbe bevonni kivant szakemberek az ajanlattétel
idopontjdban  mely szervezettel/személlyel allnak  munkaviszonyban vagy
foglalkoztatdsra irdnyulé egyéb jogviszonyban. Ajanlattevének ajanlatdban
nyilatkoznia sziikséges tovabba arrdl is, hogy nyertessége esetén az altala bemutatott
szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet szerinti
ervényes, a felhivas I11.1.3) M2.1.a) (1. rész), az M2.2.a), M2.2.b) és M2.2.¢) (2.
rész). pontjaiban meghatarozott jogosultsdggal, tovabba a Magyar Mérndki Kamara,
illetve a Magyar Epitész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsaggal a szerz6dés
megkdtésekor, illetdleg a szerzodés teljes idbtartama alatt. Elébbiek egyben a
szerzOdéskotes feltételeit is képezik. Az ajdnlattevének nyilatkozattétellel kell
tudomdasul vennie ajanlatdban, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében
megallapithato, hogy az eldirt jogosultsaggal nem rendelkezik legkéstbb a szerzédés
megkdtésekor, Ggy a  nyilvantartasba-vétel  elmaraddsa az  ajanlattevd
szerzOdéskotéstol valo visszalépésének mindsil a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapjan,
melynek kovetkeztében a masodik legkedvezdbb ajanlatot nyhijto ajanlattevivel koti
meg ajanlatkérd a szerzédést, feltéve, hogy azt az Osszegezésben megjelslte. A
megjeldlt jogosultsag meglétét a szerzodéskdtés id6pontjaban ajanlatkérd ellenérzi,
Ajanlattevé feleldssége, hogy a szakemberek a szerzédés megkétésekor megfeleld
Jjogosultsaggal rendelkezzenck, ¢s a jogosultsiga a Kamara néviegyzékében
megjelenjen a valdsignak megfelel, valddi adatokkal. A jogosultsag megszerzésére
a 206/2013. (VIL11.) Korm. rendelet rendelkezései iranyadéak. - 10. sz.

nyilatkozatminta
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17

Teljesitésbe bevonni kivant szakemberek rendelkezésre llasi nyilatkozata - 11. sz.
nyilatkozatminta

18

Jelen felhivas I11.1.3) M2.1.a) (1. rész), és M2.2.a) pontjaban meghatarozott
(értékelesi részszempontokkal érintett) szakember vonatkozasaban - amennyiben
ajanlattevd vele kapcsolatban tobblettapaszialati idét kivan megajanlani - az
ajdnlathoz csatolni kell az eme vonatkozé nyilatkozatot és a szakmai gyakorlatot
igazol6, az adott szakember &ltal sajat kezfileg aldirt szakmai Onéletrajz egyszer(
masolatat is. — 12, és 12/A sz. nyilatkozatminta

19

Nyilatkozat tizleti titokrol (adott esetben) — 16. sz. nyilatkezatminta
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Felolvaso lap
{mintz)

Nyiregyhiza Megyei Jogtt Varos Onkormanyzata
» T'OP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosito szami, ~Gazdasigfejlesztést és munkaerd-

mobilitas 6sztonzését szolgalé kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és déInyugati
teriiletein” ¢. projekthez tartozé tervezési munkdk 2 részben”

Ajanlattevi L . Ly p
. J e Ajanlattevé Ajanlattevd

Roviditett név:
Székhelye:
Képviseld neve:

Kapcsolattartd neve:

Kapcsolattartd
kézvetlen (mohil)
telefonszama:

Cégjegyzékszam:

Addszam:

Telefax:’ ////////////////

1. rész:

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

—
.

Tervezési dij (netté Ft) Ft

2. A HL1.3) M2.1.a.) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasara bemutatott szakember

tobblettapasztalata a kételezéen elbirt min. 36 hé
honapot meghaladéan (hé)
3. Késedelmi kothbér mértéke (a netté Tervezési dij %/nap
0

%/nap-ban kifejezve) [Az ajanlati elem Kbt. 77. §

A kozds ajinlattevék kitelesek maguk kiiziil egy, a kizheszerzési eljirisban a kézis ajintattevék nevében cljdrni jogosult
kcpusdut megjeliilni. E2 a képviseld a felhatalmazott vezetd tag (cég vagy maginszemély), tehas mindig az cgyik ajinlattevd, és nem
valamely ajinlattevé aliirdsra jogosult képviseléje. Ez fiiggetlen attél, hogy a konzorcium képviseletébenr ténylegesen a
felhatalmazott vezetd tag aliivisra jogosult képvisclfje irhat ala.

* Az ,Ajinlati Dokumenticié” cimii kiizbeszerzési dokumentum 1, 8.4, pontjs szerint!

* Az Ajinlati Dokumentdcié™ cimi kizheszerzési dokumentum 1, 8.4 . pontja szerint!
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{1) bek. szerinti legkedvezétienebb szintje: a nett6
Tervezési dij 0,5 %-a/nap, legkedvezébb szintje: a
netté Tervezési dij 1 Y%-a/nap]

2. rész:

Ajanlati szempontok Megajaniott érték

1. Tervezési dij (netto Ft) Ft

2. A TIL.1.3) M2.2.a) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasira bemutatott szakemberek
egyikének tobblettapasztalata a kételezben eléirt
min. 36 hénapot meghaladéan (hé)

hé

3. Késedelmi kotbér mértéke (a netté Tervezési dij
% /nap-ban kifejezve) [Az ajanlati elem Kbt. 77. §
(1) bek. szerinti legkedvezétlenebb szintje: a nettd Yo/map
Tervezési dij 0,5 %-a/nap, legkedvezobb szintje: a
nettd Tervezési dij 1 %-a/nap]

.............. ST} L AU

cégszerd alairds*

* Kiziis ajdnlattétel (konzorcium) esetén a felobvasélapot vagy a konzorciumi szerzidés szerint a kizis apinlattevok (konzorcium)
képviseletére fethatalmazott vezetd tagnak (cégnek) vagy a konzorcinm sszes tagjinak kell cégszeriien alfiirnia!
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MELLEKLETEK:
I. Nyilatkozatmintak
2. Szerzddés tervezet
3. Muszaki feltételek/feladatmeghatarozas

DOKUMENTUMOK KOZE TARTOZO TOVABBI
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Tervezeési szerzodeés

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szamu, ,,Gazdasagfejlesztést és munkaerd-mobilitas
0sztonzését szolgald kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein” c.

projekthez tartozé tervezési munkak 2 részben — 1. rész

amely létrejott egyrészrol:

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adoszama: 15731766-2-15.; nyilvantartasi szam (PIR): 731762; képv.: Dr.
Kovdcs Ferenc polgdrmester), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

(székhelye: —......cccccoeeevee; CQl viiviviiie e e, adoszam:  ................;bankszamlaszam:  ........................; képv.:
ey emmails e i el e, Mint tervez (@ fovabbiakban: Tervezd)

felek kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.1.5-15-NY'1-2016-00002 azonosité szamu, ,,Gazdasagfejlesztést és munkaeré6-mobilitas
0sztonzését szolgalo kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein” c.
projekthez tartozé tervezési munkak 2 részben

1. rész: Tiinde utca felujitasa

BERUHAZASI TERULET ES FELADATOK:

A Tiinde utca cca. 2.450 fm hosszia, Debreceni ut - Kalloi at kozotti szakaszanak méretezett
megerositése tervezendd, a meglévo beton utszegélyek cseréjével egyiittesen. A beruhazassal érintett
utszakaszok mentén a hianyzo jardaszakaszok kiépitését, €s a meglévd jardaszakaszokkal egylittes
akadalymentesitését szintén meg kell tervezni. Autdbuszoblok kornyezetében az ton torténd
biztonsagos gyalogos atvezetések minden esetben tervezenddek, a sziikség szerinti gyalogos és
kerékparos atvezetések és az indokolt kozmiihdlozati kiépitettség tervezése mellett (kozvilagitas,
csapadékviz elvezetés, stb.) A burkolat megerdsitésével/felujitassal egyidejlileg feliilvizsgalando a
meglévo csapadékviz elvezetd rendszer is.

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevoként a jelen szerzdést alaird Tervezot nevezte meg. TervezO nyilatkozatai és igazolasai
alapjan a targyi feladatok ellatasdhoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi feltételekkel
rendelkezik. Jelen szerz6dés alairasaval Tervezd kijelenti tovabba, hogy a teljesitéshez sziikséges
jogosultsaggal, illetve szakképzettséggel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen
szerz6dés teljesitése soran mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetOségeire.
Kifejezik arra vonatkozo allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve
¢s kozos érdeke. Felek tovabba kotelezettséget vallalnak arra, hogy a vonatkozé kiilon szakmai
jogszabalyokra és a szerzdi jogi védelem tartalmara és hatéraira is figyelemmel jarnak el.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
dokumentacid, az ajanlatok kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott véalaszok és az
Ajanlattevd, mint Tervezo ajanlata alkotja. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a
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felek jogviszonyara, ha az abban foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg.
Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az elébbiekben
felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerz6dés ezt
kimondja vagy sem, az elébbi dokumentumokban szereplé kotelezés érvényesen a jelen szerzédés
részét képezi.

Szerz6do felek rogzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, és a szerzédés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai forméaban a szerzddéshez csatolasra keriiltek-
e:

- A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett kozbeszerzési dokumentumok;
- Tervezd altal a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat.

Mivel a szerz6dés az eljards szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik Iényeges szerzddési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészitd tdjékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Tervezd, mint
ajanlattevé ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzodés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriilo ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utana kdvetkezot.

I1. ASZERZODES TARGYA

1. A Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvallalja a jelen szerzddés |. pontjdban meghatarozott
projekthez kapcsolodd tervezési feladatok (jelen szerzédés III. pontjdban meghatarozott)
hataridére torténd elvégzését a jelen szerzodés 1. sz. mellékletét és a kozbeszerzési
dokumentumok részét képez6 ,,Tervezési feladat meghatarozas” c. dokumentumban részletezettek
szerint (a tovabbiakban: Feladat).

FELADAT:

» ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE,ENGEDELYEZTETESE
ES ENGEDELY (EK) MEGSZERZESE;

»  KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE;

» TETELES ARAZOTT KOLTSEGVETES ES ARAZATLAN KOLTSEGVETESI
KIIRAS KESZITESE (a kiviteli tervdokumentacio részeként).

2. Az engedélyes és kiviteli tervdokumentaciot az aldbbiak szerint kell benytjtani:
= 4 példanyban papiralapon, tovabba
= 4 példanyban elektronikusan, DVD-n.

3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés szerinti tervezési feladatok teljes korii ellatasat a Tervezo
generaltervezoként vallalja, igy a szerz6dés teljesitése soran a Tervezé feladata — a jelen
szerzOdésben meghatdrozott feladatok kozott elsddlegesen, de nem kizardlagosan - a kiilonbozo
szakagi tervezok (alvallalkozok, kozremikodok) kozotti egyeztetések koordinalasa, teljesitésiik és
a kiilonbdz6 szakagi tervek teljes korli 6sszehangolasa.

4. A Tervezd Kkijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez a sziikséges hatdsagi ¢és kamarai
jogosultsagokkal, engedélyekkel - ide nem értve a szerzddés teljesitése soran beszerzendd
engedélyeket - rendelkezik és vallalja, hogy a folyamatos érvényességiikrol a jelen szerzodés
hatélya alatt haladéktalanul intézkedik.



I11. HATALYBA LEPES, A TELJESITES HATARIDEJE

1.

3.

A teljesitési véghataridé (valamennyi feladatelem teljesitésére nyitva allé hatariddk egyiittes
id6tartama) 180 nap (a jelen szerz6dés megkotésétdl szamitva), az alabbiak szerint:

Kotbérterhes részteljesitési hataridé: Tervezo a kdvetkezo feladatokat 120 napon beliil koteles
teljesiteni (a jelen szerzddés megkotésétdl szamitva):

= engedélyezési tervdokumentacio elkészitése, és engedélyeztetésre torténd benyujtésa.

Ezen részhataridéig az 1. pont szerinti beruhdzasi teriiletre (Iétesitményre) vonatkozo
engedélyezési tervdokumentacionak el kell késziilnie, illetve a beruhazasi teriiletre
(létesitményre) vonatkozd tervdokumentdciot a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6
engedélyezo hatosaghoz be kell nyujtani.

A Tervezének figyelembe kell vennie, hogy az engedélyezési tervdokumentacio illetékes
engedélyezd hatdsaghoz torténd benyujtisira csak a Megrendelével valdo egyeztetést
(tamogatoval valo véleményeztetést), a Kozlekedési Biztonsagi Audit, és a tervzsiri javaslatainak
tervekben tortént figyelembevételét, és a fentick alapjan felmeriilt sziikséges modositasok
elvégzését kovetden keriilhet sor. A Kozlekedési Biztonsagi Audit és a tervzslri eljarasnak
egyiittes id6tartama 30 nap, a Tervezd szdmara a jelen pont szerinti teljesitésre nyitva allo
részhatarid6 ezt a 30 napot is magaban foglalja.

Kotbérterhes véghataridé: A teljesités hatarideje az épitési engedély megszerzése, Kiviteli
tervdokumentécio elkészitése, a kiviteli tervdokumentéicio részét képezd tételes arazott
koltségvetés ¢és arazatlan koltségvetési kiirds készitése feladatelem vonatkozasdban az
engedélyezési tervdokumentacionak az illetékes engedélyez hatdsaghoz torténd benyujtasa
napjatol szamitott 60. /hatvanadik/ nap, de legfeljebb a jelen szerzédés megkotésétdl szamitott
180. /egyszaznyolcvanadik/ nap, amelyek egyben teljesitési véghataridének mindsiilnek. Ezen
véghatarid6ig a 1. pont szerinti beruhazasi teriiletre (1étesitményre) vonatkozo nem jogerds €pitési
engedély(ek)nek rendelkezésre kell allnia, valamint a I. pont szerinti beruhazasi teriilet
szerzodés targyat képezo tervezési feladatot el kell végezni. A kiviteli tervdokumentacio,
valamint a tételes arazott és arazatlan koltségvetés Megrendeld részére torténd benyujtasnak
feltétele a tervezett 1étesitményre vonatkozo nem jogerds €pitési engedély megszerzése.

A Megrendel6 a rész- és véghataridd vonatkozasdban az el6teljesitéshez (el6szallitashoz)
hozzéjarulasat adja.

Targyi szerz6dés az alairas napjan 1ép hatalyba.

IV. A TELEJESITES MODJA

1. A Tervezd a terveket kozvetleniil a Megrendel6 székhelyére torténd kézbesitéssel, az atvétel
igazolasaval teljesiti (kiilon atvételi elismervény alapjan). Felek a postai feladast kizarjak.

2. A Tervezd altal a tervdokumentaciokbdl szallitandd példanyszam: a jelen szerzodés I1.2.
pontjaban foglaltak szerint, azzal, hogy a tételes arazott és arazatlan koltségvetési kiirast
szerkeszthetd Excel formatumban kell elektronikusan atadni.

3. A teljesités a szerzédésben foglalt miiszaki tartalmu, cégszerii alairassal ellatott dokumentacio
formajaban torténik. Tervez6 a tervezési feladatok vonatkozasdban akkor teljesit
szerz6désszerilien, ha az elkésziilt tervdokumentacio a hatalyos jogszabalyoknak, a tervezésre
vonatkozo eléirasok (magyar szabvanyok, szakmai standardok) rendelkezéseinek megfelel.

4. A szerzOdés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:



= ... |Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, jelolés: KE-K (1);

5. A Tervezd a jelen szerzdés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzOdés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzodés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendeld részére:

»A 111.1.3) M2.1.a) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember tobblettapasztalata a kotelezéen eléirt min. 36 honapot meghalad6an (hé):” |
........................ (MéV), .eeeeveeiiecenceneen.o(h6). [a  Tervezé, mint ajanlattevé
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatanak megfeleléen].

6. A Tervezd az engedélyezési tervet a jelen szerzddésben meghatarozott felhasznalasra atadja
Megrendeldnek, és az engedélyezési tervet az épitésiigyi hatosagi engedély megkérése ¢€s
megszerzése érdekében benyujtja a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd engedélyezd
hatosaghoz az épitési hatosagi eljaras lefolytatdsa, és az engedély(ek) megszerzése céljabol.

V. A SZERZODES ELLENERTEKE

1. A Tervezd a jelen szerz6dés targyat képezo valamennyi feladat szerzddésszeri teljesitése
alapjan mindosszesen ........... - Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 ........... ,-Ft [a Tervezo, mint
ajanlattevé kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatinak megfeleléen] 0sszegi tervezési dijra
(tovabbiakban: Tervezési dij) jogosult.

2. A jelen szerz6dés V.1. pontjaban meghatarozott ellenérték teljes kor(i, atalany jelleggel
tartalmazza valamennyi tervezési fazisra kiterjedd munkanemet, az Gsszes jarulékos koltséget,
mindazon szolgaltatds nyujtasanak koltségét, mely sziikséges a szerzOdésszerl teljesitéshez,
tartalmazza tovabba kiilondsen, de nem kizarélagosan az alabbi dijakat/koltségeket:

= a terv(ek) Megrendeld székhelyére torténd kiszallitasanak dijat, a sokszorositds
koltségét;

= a szolgaltatas végzéséhez sziikséges anyagok arait, a munkadijat, és minden egyéb, a
szolgaltatas teljesitéséhez sziikséges koltséget;

= valamennyi konzultacién/kooperacios iilésen torténd részvétel, minden érintett szakagi
Tervez6 bevonasaval;

= a fenti iiléseken igényelt dokumentumok megadott hataridében és mindségben torténd
atadasa;

= valamennyi a Megrendel0 és/vagy érintett hatosdg/hivatal altal tett észrevételek
alapjan torténd tervmodositas;

= az illetékes épitésiigyi hatosag és szakhatosagok elotti eljaras, valamint a teljesités
soran felmeriil6 valamennyi eljarasi dij;

» a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges létszamu és a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleld végzettségii szakember biztositasa;

= valamennyi érintett szakag vonatkozdsdban kiviteli terv  részletességii
tervdokumentacio elkészitése;

= egyéb, valamennyi a targyi beruhazast érint6 tervezési feladatok teljes kort ellatasa;

= asziikséges engedélyek beszerzése;

= generaltervezoi tevékenység a Megrendeld altal esetlegesen kozvetleniil megbizott
mas tervezok és szakért6k vonatkozasaban is;

=  Megrendeld adatszolgaltatasi kotelezettségeinek Tervezo altali atvallalasa;

» Megrendel0 altal szolgaltatott adatok ellendrzése;

= a projektmegvaldsulas Osszes elemére vonatkozo tervdokumentacio és kapcsolddod
egyéb dokumentumok elkészitése;



= az adott létesitmény koézmiivekkel torténd ellatdsanak kozmiitervezd bevonasaval
torténo elkészitése;

» a munka elvégzéséhez sziikséges egyéb szaktervezok megbizasa;

= a kapcsolodd jovobeni kozbeszerzési eljarasok szakmai tamogatasa, kiilonosen, de
nem kizarolag:

» a kivitelezd kivalasztasara iranyul6 kozbeszerzési eljaras dokumentumaihoz a
beszerzés targyat és az épitmény alapadatait, fobb mennyiségi adatait, az
épitési munka altalanos leirdsat, és lényeges miiszaki kovetelményeit
ismertetd rovid irasos 0sszefoglald készitése;

» az ajanlattételi idGszakban felmeriild, a tervdokumentaciot és/vagy az
arazatlan koltségvetési kiirast és/vagy a miiszaki leirast érintd, tovabba az
adott épitmény kivitelezéséhez kapcsolodd szakmai kérdésekre vonatkozo
tervezOi valaszok megaddsa, beleértve a kérdések kapcsan igényelt terv
és/vagy koltségvetési kiiras és/vagy miszaki leiras modositasainak sziikséges
atvezetését 1s;

» a Megrendel6 igénye szerint az ajanlatok elbiralasanak és értékelésének
id6szakaban a Biralobizottsag munkajanak tdmogatasa.

3. A Tervezési dij fix dij, amely magaba foglalja a Tervezonek a jelen szerz6désbodl eredd
valamennyi feladatanak teljesitésével kapcsolatban felmeriil6 6sszes dijat, koltségét, beleértve
az elkészitett tervekre vonatkozd korlatlan és kizardlagos felhaszndldsi jog atengedésének
ellenértékét is.

4. A hatdsagi eljaradsok soran a hatésagok részérdl felmeriild jogos észrevételek, elirdsok miatt a
szerzOdéses Osszeg mnem modosithatd. Tervezd a tervdokumentaciot az érintett
kézmiikezelokkel, szakhatosagokkal egyeztetni koteles. Az ezzel kapcsolatosan felmeriild
eljarasi dijak és mindennemi egyéb koltség Tervezot terheli.

5. Szerzodo felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott ellenértéket megfelelének
és értékaranyosnak fogadjak el mind a munkadij, mind a szerz6éi jogdij vonatkozédsaban.
Rogzitik tovabba, hogy azt nem tekintik sem kirivoan alacsony, sem kirivéan magas
mértékiinek. Minden, a vallalkozéi dijjal (beleértve a szerzoi jogdijat is) kapcsolatban
felmeriil6 igényérvényesités lehetdségét felek kizarjak.

6. A jelen szerz6désben megadott ellenértéken feliil a Tervez6 semmilyen jogcimen tovabbi dijat
nem érvényesithet.

VI. FIZETESI FELTETELEK

1. Az elszamolas, a szerz0dés é€s a kifizetés pénzneme: HUF.

2. A jelen szerzédés egyosszegili (atalanmyaras) tipusu. A szerzddéses ellenszolgaltatas
Osszegének (a V.1. pont szerinti ellenértéknek) kell6 fedezetet kell biztositania a jelen
szerzodésben és a vonatkozd kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott tervezési
munkak szerzodésszeri teljesitésével kapcsolatban felmeriilheté valamennyi dij és koltség
tekintetében.

3. A szerz6dés finanszirozasa a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szamu,
»Gazdasagfejlesztést és munkaerd-mobilitdas 06sztonzését szolgalé kozlekedésfejlesztés
Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein” cimi palyazat keretében az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban, a 272/2014.



(XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas mértéke 100,000000 %. A
finanszirozas formaja ut6finanszirozas.

4. A Tervezd kett6 részszamla, és egy végszamla benytjtasara jogosult az alabbiak szerint:

a) az els6 részszamla a 1. pontban felsorolt valamennyi Iétesitményre vonatkozo
engedélyezési tervdokumentacio szerzodésszerl elkészitését, Megrendeld részére torténd
atadasat, és az engedélyez6 hatosaghoz tortént igazolt benyujtasat, a teljesitésigazolas jelen
szerz6dés szerinti kiadasat kovetéen a V.1. pontban foglalt - altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld 6sszegre nyujthatd be;

b) a masodik részszamla a nem jogerds épitési engedély(ek) a I. pontban felsorolt valamennyi
1étesitményre torténd megszerzésekor, a teljesitésigazolas jelen szerzodés szerinti kiadasat
kovetéen a V.1. pontban foglalt — altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 20%-anak megfeleld 0sszegre nyujthato be;

) a végszamla |. pontban felsorolt valamennyi 1étesitménye vonatkozoéan elkészitett kiviteli
tervdokumentécio - jogerds épitési engedély(ek) alapjan sziikség szerinti modon korrigalt -
szerzodésszert elkészitését, Megrendeld részére torténd atadasat, és a teljesitésigazolas
jelen szerz6dés szerinti kiadasat kovetéen a V.1. pontban foglalt - altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 50%-anak megfeleld 6sszegre nytjthato be.

5. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviselGje altal tortént
kiadasat kovetoen keriil sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései
az irdnyadoak. Az ellenszolgaltatds az igazolt teljesitéseket kovetden a Tervezd altal
benyujtott rész- és végszamla atutalassal (forintban) keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiallitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

6. A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése iranyadd. A fizetési
feltételek kapcsan iranyado jogszabalyok kiilondsen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

c. 2003. évi XCII. torvény (Art.; kiillondsen, de nem kizarolagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e.2011. évi CXCV. torvény (Aht.);

f. 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.);

g.2007. évi CXXVIL torvény (Afa.)

7. Az ellenérték magaban foglalja a szerz6i jogdij ellenértékét is (Megrendelé a teljes
tervdokumentéci6 vonatkozasaban korlatozasmentes felhasznaldsi jogot szerez).

8. Tervezo a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltiintetni valamennyi olyan
informaciot, amelyet a vonatkoz6 jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjtd szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

9. A VIL4. pontban részletezett részszamlak és a végszamla benyujtasara csak az ott rogzitett,
egymas koveto sorrendben, az egyes szamlakhoz tartozo tervezési feladatok igazolt elvégzését
kdvetden nyujthatdak be, a szamlak sorrendje nem felcserélheto.

VII. A TERVEZOI JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Tervez6 a |. pont szerinti koézbeszerzési eljarast megindité felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirasok szerint koteles eljarni. Koteles a



Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét, vagy hataridére, vagy az eléirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja.

2. Tervezd feladatkorébe tartozik valamennyi olyan feladat ellatasa, amely sziikséges és indokolt
a jelen szerzodés Tervezo altali szerzodésszert teljesitéséhez.

3. Megrendeld sziikség esetén megkdvetelheti Tervezotdl helyi civil szervezetek bevonasat a
tervezésbe; illetve megkovetelheti a veliik tortént egyeztetések és azok jegyzOkonyvei
bemutatasat, ezzel lehetové téve a helyi lakossag informalasat és az igények megjelenitését.

4. Tervezd a tervdokumentacidt az érintett kozmikezelokkel, szakhatosagokkal egyeztetni
koteles. Az ezzel kapcsolatosan felmeriilo eljarasi dijak és mindennemii egyéb koltség
Tervezot terheli.

5. Tervezd kijelenti, hogy a tervek elkészitése soran egyiittmikddik a szakagi tervezokkel.
Tervezd a tervek elkészitése soran egyeztet az illetékes szakhatosagokkal, az érdekelt kozmii-
szolgaltatokkal, beszerzi a sziikséges nyilatkozatokat, allasfoglalasokat, hozzajarulasokat,
engedélyeket, illetve az ezekhez sziikséges valamennyi mellékletet. Tervezd koteles a tervek
készitésében részt vevo, a tervezoi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkez6 szakagi tervezbket kivalasztani.

6. A Tervezd, mint generaltervezd felelds valamennyi szakagi terv elkészitéséért és az igy
elkészitett tervek jogszabalyi és miszaki kdvetelményeknek torténd megfeleloségéért. A
Tervezd, mint generaltervezo teljes felelosséget vallal a szerzddés teljesitésére altala bevont
szakagi tervezOk (alvallalkozok kozremiikodok) munkdjéért, akiknek tevékenységéért
(mulasztasaért), mint sajatjaként felel.

7. Tervezd koteles a tervek elkészitése soran a Megrendeld mindségi elvarasainak folyamatosan
megfelelni, és ennek érdekében Megrendel6vel egylittmiikddni, sziikség szerint egyeztetni.

8. A Tervezonek a tervezési feladatok teljesitése €s a vonatkozo hataridok betartdsa soran
figyelembe kell vennie, hogy az engedélyes szintii terveket, tervezdi koltségvetést az
engedélyezési eljardas megkezdése eldtt a

- a Megrendelonek egyeztetnie és véleményeztetnie sziikséges a tamogatoval a TOP-6.1.5-15
felhivas feltételrendszerének valo megfelelés ellendrzése érdekében;

- kerékparosbarat fejlesztés esetén a miszaki terveket tervzsliri altal is véleményeztetni
sziikséges.

A Tervez6 a Megrendeld, a tamogato €s a tervzsliri javaslatai figyelembevételével véglegesiti
a muszaki terveket.

9. Tervezd jelen szerzOdés aldirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel (pl.: jogtiszta szoftverek) rendelkezni koteles. Tervez6 tovabba a
teljesitéshez sziikséges szakemberrel / szakemberekkel a teljesités teljes id6tartama alatt
rendelkezni kdteles.

10. Tervezd a tervezés soran a legnagyobb koriiltekintéssel, szakismerettel koteles eljarni, és az
azonos miikodési lehetOségeket rejtd alternativ megoldasi lehetoségek esetén a gazdasagosabb
megoldast tervezni. Ennek érdekében a Tervezd kotelezden betartja a rendeltetés gazdasagos
kialakithatosagara vonatkozo irott és iratlan szabalyokat, a vonatkozé jogszabalyokhoz és a
tervezési teriiletre hatdlyos helyi szabalyozashoz alkalmazkodik/kéti magat.



11. Tervez6 koteles Megrendel6 utasitasai szerint, a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
szabvanyok, kotelezO miiszaki, illetve hatosagi eldirdsok betartasa mellett teljesiteni. Koteles
tovabba a tervezési munkahoz kapcsolodd adatszolgaltatdsra, amely adatszolgaltatasra a
tervdokumentéci6 alapjan megvalosul6 kivitelezés megvalositasahoz, illetve az ahhoz torténd
forrasszerzéshez van sziikség.

12. A Megrendel6 a munkavégzéssel érintett helyszinre Tervezonek bejarast biztosit. A
munkavégzés ideje alatt koteles gondoskodni a vagyonvédelemrdl és arrdl, hogy a kdrnyezet
legkisebb zavarasa nélkiil végezze a munkajat.

13. Tervezd kifogastalan, szerz6dés szerinti mindségben koteles teljesiteni: a munkaja soran
betartani koteles a szerz6dés targyara vonatkozd magyar jogszabalyokat, szabvanyokat,
szabalyzatokat, miiszaki eldirasokat, mely a tervezésre, kivitelezésre €s annak koriilményeire
vonatkozik. A Tervezd a tervezési idészakaban olyan anyagok, berendezések és technologiai
eldirasok alkalmazéasaval koteles végezni munkéjat, hogy a Megrendeld szamara az
iizemeltetés az elérhetd leghatékonyabb legyen a rendelkezésre allo fedezeti Osszegek
figyelembe vétele mellett. Tervezd szavatol a tervek ezen eldirasoknak valéo megfeleléséért.

14. Amennyiben a Tervezd altal nyujtott tervezési szolgaltataisok nem felelnek meg a jelen
szerz6désben, annak mellékleteiben vagy a vonatkozo jogszabalyokban (ideértve a kdtelezGen
alkalmazandd szabvanyokat is) meghatarozott kovetelményeknek, a Tervezd koteles a
Megrendeld altal irasban jovahagyott mdédon a tervezési szolgaltatast tovabbi dij vagy
koltségfizetési kotelezettség nélkiil kijavitani, kiegésziteni, vagy a tervezési szolgaltatas soran
létrehozott tervdokumentaciot részben vagy egészben kicserélni.

Tervezd hibés teljesitésének mindsiil kiilondsen, de nem kizarolag:
- a tervezési feladat, illetve a tervezési részfeladatok, hianyos, hibas meghatarozasa;

- ha a tervek barmely tervfazisban nem felelnek meg a jelen szerzédésben foglalt
kivanalmaknak;

- amennyiben az épitmény kivitelezése, illetve barmely egyéb, annak keretében a jelen
szerz6dés alapjan a Tervezd altal tervezett létesitmények a tervdokumentacid alapjan nem
valosithatoak meg kifogastalan, szerz6dés szerinti min6ségben.

15. Tervezo koteles a jogerds épitési engedélynek megfelelden — amennyiben annak alapjan
sziikséges — a kiviteli tervdokumentaciot a I11.2. pont szerinti id6tartamon (véghataridon) beliil
kiilon tovabbi tervezdi dijkdvetelés nélkiil javitani. Amennyiben az épitési engedély ezen
id6tartam leteltét kdvetden emelkedik jogerdre, ugy abban az esetben a jogerére emelkedést
kdvetd 5 napon beliil, amely hataridére vonatkozéan a XII1.1. pont szerinti kdtbér vonatkozik.
Az adott tervezési feladattal 6sszefiiggd, rész- vagy végszamlara vonatkozo teljesités igazolas
kiadasara csak a I. pont szerinti Gsszes 1étesitményre vonatkozo, az adott rész- vagy végszamla
targyat képezo valamennyi tervezési feladat elvégzése utan, a kiviteli tervdokumentacio
esetében ezen felill az elobbiekben részletezett javitasi kotelezettség hianyaban, vagy javitasi
kotelezettség fennallta esetén az utolsé javitasi kotelezettség teljesitését kovetden keriilhet sor
a Kbt. 135. § (1) bek. szerint.

16.Tervez6 a tervezés koOzben folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasaikat irasban kotelesek rogziteni.

17. Tervez6 a Megrendel6 altal feltett kérdéseket €sszerli hataridon beliil irasban koteles
megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglaldsok megadasa vonatkozasaban irasban
reagalni. Felek rogzitik, hogy az irdsos forma alatt kizarolag a papir alapu, cégszertien alairt
nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.



18. Tervez6 koteles munkanapokon 8:00—16:00 oéra kozott Megrendeld rendelkezésére allni.
Indokolt siirgdsség esetén a fentieckben meghatarozott iddintervallumon kiviil is koteles
Tervez6 a Megrendel6 rendelkezésére allni.

19. A Tervez0 a tervezést és az esetleges tervmodositast a Megrendel6 utasitasai szerint koteles
végezni, nem fogad el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, a
vonatkozd hatosagi engedélyekkel vagy amelynek teljesitése az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetné. A Tervezd a tervezés alatt koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha
célszertitlen utasitast ad, vagy ha akdr a Megrendeld, akar a kivitelez6 alkalmatlan anyagot
vagy technologiat kivan felhasznalni.

20.Tervezdnek torekednie kell a szolgaltatas ny(jtas soran a természeti er6forrasok megérzésére,
beleértve az anyagtakarékossagot, energiatakarékossagot, a karosodasok elkeriilését.

21.Tervezd az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

22.Tervezd vallalja, hogy a koOzbeszerzési eljarassal és az alapjan megkotott szerzodések
teljesitéséhez kapcsolddd dokumentumokat a teljesités Megrendel6 altali elfogadasat koveto 5
évig megorzi.

23.Tervez6 a jelen szerz6dés megkotésének idOpontjatdl annak teljesitéséig minimum
20.000.000,-Ft/év  és legalabb 5.000.000,-Ft/karesemény Osszegli tervezOi szakmai
felelosségbiztositassal koteles rendelkezni. A feleldsségbiztositasi kdtvény masolata a jelen
szerz6dés 2. sz. mellékletét képezi.

24. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran elkészitett és
Megrendel6 részére atadott tervekkel kapcsolatosan a Megrendeld korlatlan és kizardlagos
felhasznalasi jogokat szerez, egyben a Tervezd a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy
ezen jogokat a jelen szerzédés V.1. pontja szerinti ellenértékért — amely ezen jogokra is
vonatkozik — a Megrendeldre atruhazta. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyaval
érintett tervdokumentaciokon sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, vagy
igénye, mely a jelen szerzddés szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizarna. A Tervezd teljes
anyagi feleldsséggel tartozik - a jogszavatossag szabalyain tal - az e miatt a Megrendeldre
haraml6 valamennyi karért.

25. A Tervez6 — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — szavatolja, hogy a jelen szerz6dés
teljesitéséhez a kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassdganak igazoldsaban részt vett
szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfeleléen, a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasanak mell6zése, mas
szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak
fennallasa esetén torténhet.

26.A Tervezb a jelen szerzodés 3. sz. mellékletének csatolasaval tesz eleget a Kbt. 138. § (3)
bekezdés elbirasainak, miszerint a szerzédés megkotésének idépontjaban majd - a kés6bb
bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen a MegrendelOnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni, vagy az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a
megeldzo kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt.



VIII. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.

2.

Megrendel6 képviseldje a tervezési munka végzését folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetéen — a Tervezd 4ltal benyujtott
részszamla és végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Tervezd szerzodésszerli
teljesitése esetén.

Amennyiben a tervek elkészitéséhez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas vagy kozbensd intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Tervezd rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

. Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositdé konzultaciokon részt venni, a Tervezd

altal bemutatott tervekkel, illetve a Tervezd altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a
konzultacion, vagy azt kdvetden ésszerti hataridon beliil allast foglalni.

IX. FELELOSSEG ES SZAVATOSSAG

1.

Tervezd felelés az altala készitett tervek tartalmanak szakszeriiségéért, a valos allapotnak
megfeleld tartalmaért, szakmai mindségéért, az altala készitett tervdokumentaciok
épitéstechnologiai megvalosithatosagaért.

Tervezd kiemelt felelossége az egyes szakagi tervezok kozotti egyeztetések koordinalasa, az
elkésziilt tervek megfeleld 6sszehangolasa.

Szerz6d6 felek a szavatossagi és Kkartéritési felelsség vonatkozasdban a Polgari
Toérvénykonyv ide vonatkozd rendelkezéseit, valamint a tervezés targya szerinti jotallasra
vonatkozé jogszabalyok el6irasait tekintik iranyadonak.

Ha és amennyiben a kivitelezéssel a Kivitelez késedelembe esik és a késedelem a tervezés
hibéjara vezetheto vissza, abban az esetben a felmeriil6 kart Tervezo koteles viselni.

A terv hibaja miatt mindaddig érvényesithetéek a szerz6désszegésbodl fakado jogok, amig a
terv alapjan kivitelezett szolgaltatds tervhibaval Osszefiiggd hibas teljesitése miatt jogok
gyakorolhatok.

Tervezé nem felel a tervdokumentacio(k) azon hibaiért, amelyek a teljesitését kdvetden,
harmadik személy altal végzett késobbi mddositassal vagy tovabbtervezéssel Osszefiiggésben
mertiilnek fel.

A Tervezé szavatol azért, hogy a tervezés soran nem hasznal fel jogosulatlanul olyan
megoldast, amely szerz6i jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all.

Tervezd szavatolja, hogy a teljesitendd szolgaltatdsok tekintetében a sziikséges szerzddéses
szerzOi és szabadalmi jogok, ipari vagy hasznalati mintak, oltalmak birtokaban van, a
Megrendel6i kor érintett tagja jelen szerz6dés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését
illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve
korlatozza.

A Tervezéd félként vesz részt a vonatkozd eljarasjogi szabalyok szerint minden, a
Megrendel6i kor ellen a Szerzédés kovetkeztében szabadalom bitorlas vagy szerzoi jog
sértése miatt inditott eljarasban, vagy valasztasa szerint azt peren kiviili egyezséggel lezarja,
tovabba Megrendel6 oldalan keletkezett indokolt és igazolt koltségeket megtériti vagy
magara vallalja.
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X. FELHASZNALAS

1. A Tervezo, illetve a szakagi tervezd altal készitett tervek szellemi alkotdsnak mindsiilnek,
melyeknek szerzdje a Tervezo, illetve az adott szakagi tervezo.

2. Szerz6do felek megallapodasa alapjan a tervek atvételével és a teljesitésigazolas Megrendel6

altali kiadasaval egyidejiileg Megrendeld a Tervezo, illetve a szakagi tervezo altal elkészitett,
a szerz6dés targyat képezd jogi oltalomban részesithet6 vagyoni jogok Osszessége, mint
szellemi alkotassal kapcsolatban teljes és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez, amely Kiterjed
az alkotas (terv) atdolgozasara is (vagyoni jogok teljes kore). A jelen szerzodéssel
kapcsolatban keletkezd jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotasokkal kapcsolatos
valamennyi szerzdi jog Megrendel6t illeti meg. A jogatszallashoz nincs sziikség semmilyen
egy¢éb tovabbi nyilatkozatra.
Felek megallapodnak, hogy a szerzodés teljesitése soran keletkez6 barmilyen szellemi
alkotashoz fliz6d6 (szerzdi jogi, iparjogvédelmi) jog a Megrendeld kizarolagos tulajdonat
képezi, a vagyoni jogok a Megrendeldt illetik meg, aki ezeket felhasznalhatja, kozzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas
korlat nélkiil. A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatolja, hogy a szakagi tervezokkel
(alvallalkozokkal, kozremikddokkel) olyan tartalmt szerzodéseket kot, amelyek alapjan a
Megrendel6 a szakagi tervezOk altal készitett terveken, minden tovabbi dijfizetés és
jogeselekmény nélkiil ugyanolyan tartalmi és terjedelmi jogokat szerez, mint amelyek a
Megrendel6t a jelen szerz6dés alapjan a Tervezo altal készitett terveken megilletik. A vagyoni
jogok ellenértékét a felek a Tervezési dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

3. A Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a Tervezd az elkésziilt létesitményrdl fényképet és
video felvételeket készitsen vagy készittessen, és azokat referenciaként felhasznalja. Ez
azonban nem tartalmazhat a Megrendelé altal bizalmasnak vagy titkosnak tekintett
informaciot.

4. A Megrendel0 koteles feltiintetni a Tervezo tarsasag és vezetd tervezd nevét az épitési tablan,
tovabba tervezd eseti kérésére az altala tervezett és megvalositott létesitményrdl késziilt
latképen, a létesitményre vonatkoz6 kiadvanyban, kézleményben.

5. A Tervezo kérésére a Megrendel6 koteles feltiintetni a Tervezd tarsasag és vezetd tervezo
nevét €s a tervezés vagy kivitelezés idépontjat a létesitményen. A feltiintetés modjat a Felek
kiilon egyeztetés alapjan hatarozzak meg igy, hogy az nem sértheti a Megrendel6 indokolt
érdekét.

XI. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1. A Felek a szerzddés tartama alatt minden tekintetben a masik fél érdekeit is szem el6tt tartva,
a johiszemtiség ¢és az egyiittmiikodés kdolcsonds kotelezettségének figyelembevételével jarnak
el. Ennek soran a feleket kolcsonds tajékoztatasi, értesitési €s figyelem-felhivasi kotelezettség
terheli minden olyan koriilmény tekintetében, amely a szerzédésszerii teljesitést
befolyasolhatja. igy pl. a Tervezd értesitési kotelezettsége kiterjed kiilondsen a teljesités
hatéridejét érint6 koriilményekre, a teljesitéséhez sziikséges anyagok/eszk6zok beszerzésének
akadalyaira; a Megrendel6 értesitési kotelezettsége pedig elsGsorban a fizetési képességével
kapcsolatos koriilmények tekintetében all fenn.

2. Az egyiittmiikodés keretében mindegyik fél koteles képviseldje Gtjan részt venni a masik fél
altal kezdeményezett kooperacios megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden téle
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elvarhatd intézkedést megtenni a karok megel6zése, valamint az esetleg mar bekovetkezett
karok enyhitése érdekében.

I1. A SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE
1. Jelen szerzédés teljesitése soran a rendes felmondas joga nem gyakorolhato.
2. Jelen szerz6dés megsziinésének esetei:

=  Azonnali hatilyu felmondas — sulyos szerzodésszegés esetén a szerz6dést megsziinteti a
jovore nézve, az életbe 1épését kovetden a felek kozotti elszdmoldsnak van helye. Felek
rogzitik, hogy a felmondashoz fiz6d6 joghatasok a jognyilatkozat kozlésével beallnak.
Amennyiben az azonnali hataly felmondas a Tervezd érdekkorében felmeriilé barmely
okbol keriil sor, az ebbdl szarmazé igazolt tobbletkoltségeket a Megrendeld jogosult a
Tervezdre haritani a jelen szerzOdésben rogzitett mellékkotelezettségeken tulmenden.

=  Barmely fél jogutéd nélkiili megsziinése.
3. Tervezo részérdl sulyos szerzédésszegésnek mindsiilnek kiilondsen az alabbiak:

= a Kittizott, rész vagy véghataridére nem, vagy nem megfelelé médon (formai/tartalmi
kovetelmények) bocsatja rendelkezésre az igényelt dokumentumokat;

= felhivast kovetéen sem jelenik meg konzultacio(ko)n;

= Dbarmely olyan tevékenysége, amely a Tervezének felréhatdé mddon veszélyezteti a
projekt eredményességét;

= (hianypotlasi) felhivast kovetben sem a megfelel6 modon (formai/tartalmi
kovetelmények) adja at az igényelt, felhivassal érintett dokumentumokat;

= amennyiben a Tervezd, vagy teljes korli meghatalmazottia nem érhetd el,
megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/valaszt nem ad;

= minden olyan esetben, ha a szerz6désben, illetve annak mellékletében vagy az
ajanlataban vallalt kotelezettségeket jelentds mértékben vagy sulyos gondatlansaggal
megszegi (elmulasztja);

A Megrendeld részérdl sulyos szerzodésszegésnek mindsiil:

=  haa Megrendeld 90 napot meghalado fizetési késedelembe esik;

= minden olyan esetben, ha a szerzddésben vagy az ajanlati kiirdsban vallalt
kotelezettségeket jelentds mértékben vagy stlyos gondatlansaggal megszegi
(elmulasztja).

4. Barmely fél sulyos szerzodésszegésének tényét jegyzokonyvben kell rogziteni.

5. Ha és amennyiben a jelen szerzédés a Tervezdnek felrohatd okbol sziinik meg, ugy
Megrendel6 az addig szolgaltatott tervdokumentaciok felett - Tervezé kiilon
hozzajarulasa nélkiil - teljes és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez kiilon ellenérték
megfizetése nélkiil. Ennek tényét Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, az ezzel
kapcsolatos jogérvényesités lehetésegét felek kizarjak.

X111. KOTBEREK

1. A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, illetve
amely neki felrohatd, a 111.2. pont szerinti részhataridéh6z vagy véghatarid6hoz képest
késedelembe esik, illetve a VIL.15. pont szerinti kotelezettségét az ott rogzitett
hataridéhoz képest késedelmesen teljesiti, a késedelem minden napjara azonos mérték, a
V.1. pont szerinti nettd Tervezési dij ioooeieiensnn. %-a/nap mértéki [a Tervezd, mint
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ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett ajanlatanak megfelelden] késedelmi Kotbér
fizetésére koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil
felszamitasra. A maximalis késedelem elérését a Megrendel6 meghitisulasnak tekinti, és
ebben az esetben jogosult a szerz6déstdl a Tervezdvel szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil egyoldalu jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghitsulasi
kotbérnek, tovabba minden karanak megtéritését kdvetelni.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, illetve
amely neki felréhatdé a XIII.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és
ezzel a szerzdés teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzddést egyoldala
jognyilatkozattal felmondta, vagy attdl elallt, meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles,
melynek mértéke a V.1. pont szerinti netto Tervezési dij 20%-a.

Késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzddésszeri teljesités
kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités esetén megfizetett kotbér a tovabbi
(teljes) teljesités kovetelését kizarja.

Tervezd mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltarol
¢s megsziinésérdl/megsziintetésérdl haladéktalanul, utdlag is igazolhaté modon értesiteni
kell. Tervez6 mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltarol
¢s megsziinésérdl/megsziintetésérdl haladéktalanul, utdlag is igazolhaté modon értesiteni
kell.

XIV. TITOKTARTAS

1. Jelen megallapodas értelmében felek kolcsonosen kotelezettséget vallalnak arra, hogy az

Osszes kozottik 1étrejott szerzddéssel kapcsolatban, illetve az azok alapjan ellatott
tevékenységek soran minden tudomasukra jutott informaciot, mint iizleti titkot szigoriian
bizalmasan kezelnek, kivéve, amely adatokat jogszabaly nyilvanos adatnak rendel.

Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellenérzé szervezetek feladat és hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési
eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadésa {izleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhato meg.

XV. EGYEB RENDELKEZESEK

1.

3.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel,
¢s amelyek a Tervezo adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti lgyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kilfoldi
adoilletdségli Tervezod koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a
Tervezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzddést felmondani - ha sziikséges

olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon, ha a Tervezében kodzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd
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tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel vagy a Tervezo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel. A szerz6dés felmondasanak, illetve attol
valo elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett lehetséges és kotelezo eseteire a Kbt.
143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

4. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt
korlatozasok figyelembevételével modosithato.

5. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az
egymasnak kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezo altal kibocsatott
szdmlakat, miiszaki-, illetdleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendeld részérol:

e-mail: e

e-mail e
telefon: [

6. Szerzodo felek rogzitik, hogy jelen szerzédésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok
¢és korlatozasok a kiemelt kdzérdekre és a szerzodo felek kifejezett akaratnyilatkozata
alapjan keriiltek meghatarozasra.

7. Szerzodésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezd elbirasi) hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) megvaltozasa
vagy az azt tartalmazd jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) hatalyon kiviil
helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos
jogszabalyt (szabvanyt, egyéb kotelezé elGirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott
jogszabalyhely, illetve hatdlyos jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd el6irds) eltérést
megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyeztethetetlen lenne a kozbeszerzési
dokumentumok vagy a jelen szerz6dés kovetelményeivel, illetdleg céljaval.

8. A jelen szerzddéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos
uton kisérelnek megoldani. Az ilyen modon nem rendezhetd vitas kérdések eldontésére a
felek hataskortdl fliggéen kikotik a Nyiregyhdzi Jarasbirdsag, illetve a Nyiregyhazi
Torvényszek kizarolagos illetékességét.

9. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv (2013. évi
V. tv.) vonatkozd rendelkezései, a Kbt., tovabba a vonatkozdé valamennyi egyéb

jogszabalyok eldirasai az iranyaddak.

A szerzodést a felek ezek utdn annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagydlag cégszeriien aldirtdk.

14



NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS e
ONKORMANYZATA

Megrendel6 Tervezd

Ph. Ph.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezési feladat meghatarozas

2. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény masolata

3. sz. melléklet: A szerzodés teljesitésében részt vevo alvallalkozok ismertetése
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Tervezeési szerzodeés

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szamu, ,,Gazdasagfejlesztést és munkaerd-mobilitas
0sztonzését szolgald kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein” c.

projekthez tartozé tervezési munkak 2 részben — 2. réSZ

amely létrejott egyrészrol:

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adoszama: 15731766-2-15.; nyilvantartasi szam (PIR): 731762; képv.: Dr.
Kovdcs Ferenc polgarmester), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

(székhelye: .......cocovee; CQl oivviiiie e, adoszam: ..o ..., bankszamlaszam:  ......................., képv.:
ey emmails e i el e, Mint tervez (@ fovabbiakban: Tervezd)

felek kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.1.5-15-NY'1-2016-00002 azonosité szamu, ,,Gazdasagfejlesztést és munkaeré6-mobilitas
0sztonzését szolgalo kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein” c.
projekthez tartozé tervezési munkak 2 részben

2. rész: Tiszavasvari ut — Szélsébokori ut keresztezodésében kozlekedési csomépont kialakitasa,
Szélsébokori ut megerositése/felijitasa, valamint a Széls6bokori ut - Rékabokori ut - Bottyan
Janos utca szintbeli keresztezés tervezése, Legyezd utca megerésitése/feltjitasa, Rékabokori ut
megerdsitése/felajitasa, Derkovits Gyula it megerdsitése/felajitasa.

BERUHAZASI TERULETEK ES FELADATOK:

Tiszavasvari Gt — Szélsobokori it keresztezédésében kozlekedési csomopont kialakitasa 600 fm:
A 36. szamu Tiszavasvari uton, a kiil- és belteriilet hataranal, a Szélsébokori utnal egy uj korforgalma
csomopontot kivanunk kialakitani. Itt a beavatkozasi szakasz hossza a Bathory és Vay Adam
Laktanyak teriiletén megvaldsitando TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Barnamezds
teriiletek rehabilitacioja a Tiszavasvari 0ti laktanyak tekintetében” c. projektre vald tekintettel, a
Centrum felé¢ a Taglo utcat is még érintve keriil kijeldlésre. Azaz Tiszavasvari ut - Szélsébokori uti
csomopont tervezése soran a Tagld utcai kdzuti csomoOpont tervezése szintén feladat. A fejlesztés
soran a csomopont forgalomlassito €s forgalomcsillapitod atépitése tervezendd, a Magyar kdzat NZrt-
vel is folytatott eldzetes egyeztetéseknek megfelel paraméterekkel és geometriaval.

Szélsébokori ut megerositése/feljitasa, valamint a Széls6bokori ut - Rékabokori ut - Bottyan
Janos utca szintbeli keresztezés tervezése 1850 fm: A Tiszavasvari uton tervezett csomoponttol
indulva, méretezett modon tervezendd a Szélsdbokori Ut megerdsitése, annak teljes cca. 1850 fm
hosszaban, azaz egészen a Rokabokori Ut - Bottyan Janos utcaig. A meglévo 6,0 méter szélességii
burkolat forgalomszamlalasi adatokon alapuld méretezett kiszélesitésének tervezése szintén feladat,
tekintettel arra, hogy szélesitéskor, iranyhelyes kerékparos létesitmények tervezése sziikséges a
szakasz teljes hosszdban. A szélesitéshez a tervezési szakasz nagy részén a teriilet rendelkezésre all.
Ahol azonban nincs meg a megfeleld szabalyozasi szélesség, ott a rendezési tervnek megfeleld
szabalyozas veend6 figyelembe. A beruhazassal érintett utszakaszok mentén a hianyzo
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jardaszakaszok kiépitését, és a meglévd jardaszakaszokkal egyiittes akadalymentesitését is meg kell
tervezni. Autdbuszoblok kornyezetében az uton torténd biztonsagos gyalogos atvezetések minden
esetben tervezenddek. A Széls6bokori ut — Rokabokori Gt — Bottyan Janos utca csomopontjaban az
épp modosulo rendezési terv szerint, egyszerii Utkeresztezodés tervezendod a sziikség szerinti gyalogos
¢és kerékparos atvezetések és az indokolt kozmiihalozati kiépitettség tervezése mellett (kozvilagitas,
csapadékviz elvezetés, stb.) A SzélsObokori Gt mentén, valamint annak Roékabokori ut feldli
végszelvényének kornyezetében zartrendszerii csapadékviz elvezetés tervezendo.

Legyez6 utca megerdsitése/felujitasa 1460 fm: A Legyezd utca cca. 1460 fm hosszon torténd
megerdsitése, méretezett modon tervezendd. A meglévé 6,0 méter szélességli burkolat
forgalomszamlalasi adatokon alapuld méretezett kiszélesitésének tervezése szintén feladat, tekintettel
arra, hogy szélesitéskor, irdnyhelyes kerékparos létesitmények tervezése sziikséges a szakasz teljes
hosszaban. A szélesitéshez a tervezési szakaszon a sziikséges teriilet rendelkezésre all. Amennyiben
azonban mégis sziikségessé valna idegenteriilet igénybevétel, akkor ezen a rendezési tervnek
megfeleld szabalyozds veendd figyelembe. A beruhdzassal érintett utszakaszok mentén a hianyzo
jardaszakaszok kiépitését, és a meglévd jardaszakaszokkal egyiittes akadalymentesitését szintén meg
kell tervezni. Autdbuszoblok kornyezetében az iton torténd biztonsagos gyalogos atvezetések minden
esetben tervezenddek, a sziikség szerinti gyalogos és kerékparos atvezetések és az indokolt
kézmiihaldzati kiépitettség tervezése mellett (kozvilagitas, csapadékviz elvezetés, stb.) Zartrendszerii
csapadékviz elvezetés tervezendo.

Roékabokori ut megerdésitése/felajitasa 2300 fm: A Bottyan Janos utcai csomoéponttol 7,5 m
(kulteriileti mellékat kategoria) burkolatszélességli kiilteriileti ut tervezendd, a Nyugati elkeriilé ut
korforgalmi csomopontjanak meglévé csomoponti agig. A tervezett ut kiilteriileti szakaszan, mindkét
oldalon nyilt csapadékviz elvezetd rendszer tervezendd, melyeknek a befogaddja, az ut mellett
tervezendd belvizelvezetd arokrendszer. A belteriileti szakaszon zartrendszerli csapadékviz elvezetés
tervezend6. A Széls6bokori it — Rokabokori Gt — Bottyan Janos utca csomoépontjaban az épp
moddosuld rendezési terv szerint, egyszert ttkeresztezodés tervezendod, a sziikség szerinti gyalogos és
kerékparos atvezetések, valamint az indokolt kdzmiihdlozati kiépitettség tervezése mellett. Beltertiileti
szakaszon, valamint belteriilet hataran megvalosuld kozlekedési 1étesitmények kapcsan, a vonatkozo
szabvanyok szerinti kozvilagitas megtervezése szintén feladat.

Derkovits Gyula Gt megerdsitése/felujitasa 800 fm: A Derkovits utca cca. 800 fm hosszi, Dugonics
utcai - Bottyan Janos utca kozotti szakaszanak méretezett megerOsitése tervezendd, a meglévé beton
utszegélyek cseréjével egyiittesen. Ajanlattevo feladata a meglévod utburkolat mellett megtalalhato
gyalogkerékparut akadalymentes allapotanak feliilvizsgalata. Amennyiben beavatkozas nélkiil nem
biztositott/biztosithatd a biztonsagos és akadalymentes kialakitas, akkor annak vonatkozo el6irasok
szerinti tervezése szintén Ajanlattevéi feladata. A gyalogos kozlekedési feliileteket oly modon kell
kialakitani, hogy az kétiranyu gyalogosforgalom lebonyolitasara alkalmas legyen, mik6zben kerekes
székkel kozleked6 mozgaskorlatozottak, illetve babakocsival kozlekeddk szamara is biztonsagosan
hasznalhatdéak legyenek. Autobuszoblok kornyezetében az uton torténd biztonsagos gyalogos
atvezetések minden esetben tervezenddek, a sziikség szerinti gyalogos és kerékparos atvezetések és az
indokolt kézmiihalozati kiépitettség tervezése mellett (kozvilagitas, csapadékviz elvezetés, stb.) A
burkolat megerésitésével/felujitassal egyidejiileg feliilvizsgalandd a meglévo csapadékviz elvezetd
rendszer is.

Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerzédést alaird Tervez6t nevezte meg. Tervezd nyilatkozatai és igazolasai
alapjan a targyi feladatok ellatdsdhoz sziikséges referenciakkal, személyi- és targyi feltételekkel
rendelkezik. Jelen szerz6dés alairasaval Tervezd kijelenti tovabba, hogy a teljesitéshez sziikséges
jogosultsaggal, illetve szakképzettséggel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen
szerzOdés teljesitése soran mindenkor figyelemmel lesznek egymds érdekeire és lehetdségeire.
Kifejezik arra vonatkozé allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatdas mindkét fél alapelve
és kozos érdeke. Felek tovabba kotelezettséget vallalnak arra, hogy a vonatkozd kiillon szakmai
jogszabalyokra és a szerzdi jogi védelem tartalmara és hatéraira is figyelemmel jarnak el.



A jelen szerz6dés létrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
dokumentacid, az ajanlatok kidolgozasara adott ido alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az
Ajanlattevo, mint Tervez0 ajanlata alkotja. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a
felek jogviszonyara, ha az abban foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg.
Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben
felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve fiiggetleniil attol, hogy maga a szerzédés ezt
kimondja vagy sem, az el6bbi dokumentumokban szereplé kotelezés érvényesen a jelen szerzodés
részét képezi.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az aldbbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, és a szerzédés azokkal
egyiitt értelmezendo, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e:

- A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett kozbeszerzési dokumentumok;
- Tervezo altal a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat.

Mivel a szerz6dés az eljards szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik Iényeges szerzddési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészitd tdjékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
megindito felhivasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzodés, végiil Tervezd, mint
ajanlattevé ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzodés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlatdban meghatarozott €s értékelésre keriilo ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb allé Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utana kdvetkezot.

I1. ASZERZODES TARGYA

1. A Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvallalja a jelen szerzddés |. pontjdban meghatarozott
projekthez kapcsolodd tervezési feladatok (jelen szerzddés III. pontjaban meghatarozott)
hataridére torténd elvégzését a jelen szerzodés 1. sz. mellékletét és a kozbeszerzési
dokumentumok részét képezod ,, Tervezési feladat meghatarozas™ c. dokumentumban részletezettek
szerint (a tovabbiakban: Feladat).

FELADAT:

» ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE,ENGEDELYEZTETESE
ES ENGEDELY (EK) MEGSZERZESE;

»  KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESE;

» TETELES ARAZOTT KOLTSEGVETES ES ARAZATLAN KOLTSEGVETESI
KIIRAS KESZITESE (a kiviteli tervdokumentacio részeként).

2. Az engedélyes és kiviteli tervdokumentaciot az aldbbiak szerint kell benytjtani:
= 4 példanyban papiralapon, tovabba
= 4 példanyban elektronikusan, DVD-n.

3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés szerinti tervezési feladatok teljes kori ellatasat a Tervezd
generaltervezoként vallalja, igy a szerz6dés teljesitése soran a Tervezd feladata — a jelen
szerz6désben meghatarozott feladatok kozott elsédlegesen, de nem kizarolagosan - a kiilonb6z6
szakagi tervezok (alvallalkozok, kozremikodok) kozotti egyeztetések koordinalasa, teljesitésiik és
a kiilonbdz6 szakagi tervek teljes korli 6sszehangolasa.



4. A Tervezd kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez a sziikséges hatdsagi és kamarai

3.

jogosultsagokkal, engedélyekkel - ide nem értve a szerzddés teljesitése soran beszerzendd
engedélyeket - rendelkezik és vallalja, hogy a folyamatos érvényességiikrol a jelen szerzodés
hatalya alatt haladéktalanul intézkedik.

.HATALYBA LEPES, A TELJESITES HATARIDEJE

A teljesitési véghataridé (valamennyi feladatelem teljesitésére nyitva allé hataridok egyiittes
id6tartama) 180 nap (a jelen szerz6dés megkotésétél szamitva), az alabbiak szerint:

Kotbérterhes részteljesitési hataridé: Tervezo a kdvetkezo feladatokat 120 napon beliil koteles
teljesiteni (a jelen szerzddés megkotésétdl szamitva):

= valamennyi I. pont szerinti beruhazési teriiletre (létesitményre) Vonatkozo engedélyezési
tervdokumentacio elkészitése, és engedélyeztetésre torténd benyujtasa.

Ezen részhatarid6ig valamennyi 1. pont szerinti beruhazasi teriiletre (létesitményre) vonatkozd
engedélyezési tervdokumentéacionak el kell késziilnie, illetve valamennyi beruhdzasi teriiletre
(létesitményre) vonatkozd tervdokumentaciot a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
engedélyez6 hatosaghoz be kell nyujtani.

A Tervezének figyelembe kell vennie, hogy az engedélyezési tervdokumentacié illetékes
engedélyezd hatdsaghoz torténd benyujtasara csak a Megrendelével vald egyeztetést
(tamogatoval valo véleményeztetést), a Kozlekedési Biztonsagi Audit, és a tervzsiiri javaslatainak
tervekben tortént figyelembevételét, ¢s a fentick alapjan felmeriilt sziikséges modositasok
elvégzését koveten keriilhet sor. A Kozlekedési Biztonsagi Audit és a tervzsiri eljarasnak
egyiittes idotartama 30 nap, a Tervezd szdmara a jelen pont szerinti teljesitésre nyitva allo
részhatarid6 ezt a 30 napot is magaban foglalja.

Kotbérterhes véghataridé: A teljesités hatarideje az épitési engedély(ek) megszerzése, Kiviteli
tervdokumentacio elkészitése, a kiviteli tervdokumenticio részét képezd tételes arazott
koltségvetés és arazatlan koltségvetési kiiras készitése feladatelem vonatkozasaban az idoben
utolsdé engedélyezési tervdokumentaciénak az illetékes engedélyez6 hatdésaghoz torténd
benyujtasa napjatol szamitott 60. /hatvanadik/ nap, de legfeljebb a szerzddés megkotésétol
szamitott 180. /egyszaznyolcvanadik/ nap, amelyek egyben teljesitési véghataridonek
minésiilnek. Ezen véghataridig valamennyi I. pont szerinti beruhazasi teriiletre (1étesitményre)
vonatkozé nem jogerds épitési engedély(ek)nek rendelkezésre kell allnia, valamint valamennyi I.
illetve valamennyi, a jelen szerz6dés targyat képezo tervezési feladatot el kell végezni. A Kiviteli
tervdokumentacio, valamint a tételes arazott és arazatlan koltségvetés Megrendeld részére torténd
benyujtasnak feltétele a valamennyi tervezett létesitményre vonatkozd nem jogerds épitési
engedély(ek) megszerzése.

A Megrendel6 a rész- és véghatarido hataridé vonatkozasaban az el6teljesitéshez (el6szallitashoz)
hozzajaruldsat adja.

Targyi szerz6dés az aléiras napjan lép hatalyba.

IV. A TELEJESITES MODJA

1. A Tervezé a terveket kozvetleniil a Megrendeld székhelyére torténé kézbesitéssel, az atvétel
igazolasaval teljesiti (kiilon atvételi elismervény alapjan). Felek a postai feladast kizarjak.

2. A Tervezé altal a tervdokumentaciokbdl szallitandé példanyszam: a jelen szerzodés I11.2.
pontjaban foglaltak szerint, azzal, hogy a tételes arazott és arazatlan koltségvetési kiirast
szerkeszthetd Excel formatumban kell elektronikusan atadni.

3. A teljesités a szerzédésben foglalt miiszaki tartalmu, cégszeri alairassal ellatott dokumentécio
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formajaban torténik. Tervezé a tervezési feladatok vonatkozdsaban akkor teljesit
szerzédésszerilien, ha az elkésziilt tervdokumentacio a hatalyos jogszabalyoknak, a tervezésre
vonatkozo eléirasok (magyar szabvanyok, szakmai standardok) rendelkezéseinek megfelel.

4. A szerzOdés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

= .. |Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, jelolés: KE-K (2);
= ...| Vizgazdalkodasi épitmények tervezési szaktertilet, jelolés: VZ-TEL (1);
= ... | Energiaellatasi épitmények tervezési szakteriilet, jelolés: EN-VI (1)

5. A Tervezd a jelen szerzdés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzOdés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendel6 részére:

»A 1I1.1.3) M2.2.a) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazoliasara bemutatott
szakemberek egyikének tobblettapasztalata a kotelez6en eléirt min. 36 honapot
meghaladoan (h0):” | .eceeeeeieenecenenncnnes (MEV), eveeneiniiniennnnnnn. (hé). /a Tervezo, mint
ajanlattevo kozbeszerzési eljardsban tett ajanlatanak megfeleléen] .

6. A Tervezd az engedélyezési tervet a jelen szerzOdésben meghatarozott felhasznalasra atadja
Megrendelének, és az engedélyezési tervet az épitésligyi hatosagi engedély megkérése és
megszerzése érdekében benyujtja a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd engedélyezo
hatosaghoz az épitési hatosagi eljaras lefolytatasa, és az engedély(ek) megszerzése céljabol.

V. A SZERZODES ELLENERTEKE

1. A Tervezd a jelen szerz6dés targyat képezo valamennyi feladat szerzddésszera teljesitése
alapjan mindosszesen ........... - Ft + 27 % AFA, azaz brutté ........... ,-Ft [a Tervezo, mint
ajanlattevé kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatinak megfeleléen] 0sszegu tervezési dijra
(tovabbiakban: Tervezési dij) jogosult.

2. A jelen szerzédés V.1. pontjaban meghatarozott ellenérték teljes korli, atalany jelleggel
tartalmazza valamennyi tervezési fazisra kiterjed6 munkanemet, az dsszes jarulékos koltséget,
mindazon szolgaltatas nyujtasanak koltségét, mely sziikséges a szerzOdésszer(i teljesitéshez,
tartalmazza tovabba kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi dijakat/koltségeket:

= a terv(ek) Megrendeld székhelyére torténd kiszallitasanak dijat, a sokszorositas
koltségét;

= a szolgaltatas végzéséhez szlikséges anyagok arait, a munkadijat, és minden egyéb, a
szolgaltatas teljesitéséhez sziikséges koltséget;

= valamennyi konzultacion/kooperacios iilésen torténd részvétel, minden érintett szakagi
Tervezd bevonasaval,

= a fenti iiléseken igényelt dokumentumok megadott hataridében és mindségben torténd
atadasa;

= valamennyi a Megrendeld és/vagy érintett hatosag/hivatal altal tett észrevételek
alapjan torténd tervmodositas;

= az illetékes épitésiigyi hatosdg és szakhatosagok elotti eljaras, valamint a teljesités
soran felmeriild valamennyi eljarasi dij;

» a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges 1étszamu és a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleld végzettségii szakember biztositasa;



= valamennyi érintett szakag vonatkozdsaban kiviteli terv  részletességii
tervdokumentacio elkészitése;

= egyéb, valamennyi a targyi beruhazast érint6 tervezési feladatok teljes korli ellatasa;

= asziikséges engedélyek beszerzése;

= generdltervez6i tevékenység a Megrendeld altal esetlegesen kozvetleniil megbizott
mas tervezok és szakértdk vonatkozasaban is;

= Megrendel6 adatszolgaltatasi kotelezettségeinek Tervezo altali atvallalasa;

= Megrendeld altal szolgaltatott adatok ellendrzése;

= a projektmegvaldsulds Osszes elemére vonatkozo tervdokumentéicié és kapcsolddd
egyeb dokumentumok elkészitése;

= az adott létesitmény kdézmiivekkel torténd elldtdsdnak kozmiitervezd bevonasaval
torténo elkészitése;

= a munka elvégzéséhez sziikséges egyéb szaktervezok megbizasa;

= a kapcsolodd jovobeni kozbeszerzési eljarasok szakmai tamogatasa, kiilonosen, de
nem kizarolag:

» akivitelez6 kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljaras dokumentumaihoz a
beszerzés targyat és az épitmény alapadatait, fobb mennyiségi adatait, az
épitési munka altalanos leirdsat, ¢és lényeges miiszaki kovetelményeit
ismertet6 rovid irasos 0sszefoglald készitése;

» az ajanlattételi idGszakban felmeriild, a tervdokumentaciot és/vagy az
arazatlan koltségvetési kiirast és/vagy a miszaki leirast érintd, tovabba az
adott épitmény kivitelezéséhez kapcsolodd szakmai kérdésekre vonatkozo
tervezOi valaszok megadasa, beleértve a kérdések kapcsan igényelt terv
és/vagy koltségvetési kiiras és/vagy miszaki leirds modositasainak sziikséges
atvezetését is;

» a Megrendel6 igénye szerint az ajanlatok elbiralasanak és értékelésének
id6szakaban a Biralobizottsag munkajanak tdmogatasa.

3. A Tervezési dij fix dij, amely magaba foglalja a Tervezonek a jelen szerz6désbdl eredd
valamennyi feladatanak teljesitésével kapcsolatban felmeriil6 6sszes dijat, koltségét, beleértve
az elkészitett tervekre vonatkozd korlatlan és kizardlagos felhaszndldsi jog atengedésének
ellenértékét is.

4. A hatosagi eljarasok soran a hatosagok részérdl felmeriilo jogos észrevételek, eloirdsok miatt a
szerzOdéses Osszeg mnem modosithatd. Tervezd a tervdokumentaciot az érintett
kozmiikezelokkel, szakhatosagokkal egyeztetni koteles. Az ezzel kapcsolatosan felmeriild
eljarasi dijak és mindennemi egyéb koltség Tervezot terheli.

5. Szerzodo felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott ellenértéket megfelelének
és értékaranyosnak fogadjak el mind a munkadij, mind a szerz6éi jogdij vonatkozédsaban.
Rogzitik tovabba, hogy azt nem tekintik sem kirivoan alacsony, sem kirivoan magas
mértékiinek. Minden, a vallalkozéi dijjal (beleértve a szerzoi jogdijat is) kapcsolatban
felmeriil6 igényérvényesités lehetdségét felek kizarjak.

6. A jelen szerz6désben megadott ellenértéken feliil a Tervez6 semmilyen jogcimen tovabbi dijat
nem érvényesithet.

VI. FIZETESI FELTETELEK

1. Az elszamolas, a szerz0dés és a kifizetés pénzneme: HUF.



2. A jelen szerz6dés egyosszegii (atalanyaras) tipusu. A szerzddéses ellenszolgaltatas
Osszegének (a V.1. pont szerinti ellenértéknek) kellé fedezetet kell biztositania a jelen
szerzOdésben ¢és a vonatkozd kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott tervezési
munkak szerzddésszeri teljesitésével kapcsolatban felmeriilheté valamennyi dij és koltség
tekintetében.

3. A szerz6dés finanszirozasa a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szamu,
»Gazdasagfejlesztést és munkaer6-mobilitas 0sztonzését szolgaléo kozlekedésfejlesztés
Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein” cimii palydzat keretében az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban, a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tdmogatasi intenzitas mértéke 100,000000 %. A
finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

4. A Tervezd kett6 részszamla, és egy végszamla benytjtasara jogosult az alabbiak szerint:

a) az els6 részszamla a 1. pontban felsorolt valamennyi Iétesitményre vonatkozd
engedélyezési tervdokumentacio szerzédésszerl elkészitését, Megrendeld részére torténd
atadasat, és az engedélyez6 hatosaghoz tortént igazolt benyujtasat, a teljesitésigazolas jelen
szerz6dés szerinti kiadasat kovetéen a V.1. pontban foglalt - altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld Gsszegre nyujthatd be;

b) a masodik részszamla a nem jogerds épitési engedély(ek) a I. pontban felsorolt valamennyi
1étesitményre torténé megszerzésekor, a teljesitésigazolas jelen szerz6dés szerinti kiadasat
kovetéen a V.1. pontban foglalt — altalanos forgalmi add nélkiil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 20%-anak megfeleld 0sszegre nyujthato be;

) a végszamla |. pontban felsorolt valamennyi 1étesitménye vonatkozoéan elkészitett kiviteli
tervdokumentécio - jogerds épitési engedély(ek) alapjan sziikség szerinti modon korrigalt -
szerzodésszert elkészitését, Megrendeld részére torténd atadasat, és a teljesitésigazolas
jelen szerz6dés szerinti kiadasat kovetéen a V.1. pontban foglalt - altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 50%-anak megfeleld 6sszegre nytjthato be.

5. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviselGje altal tortént
kiadasat kovetden keriil sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései
az irdnyadoak. Az ellenszolgaltatds az igazolt teljesitéseket kovetden a Tervezd altal
benyujtott rész- és végszamla atutalassal (forintban) keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiallitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

6. A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése iranyadd. A fizetési
feltételek kapcsan iranyado jogszabalyok kiilonosen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

€. 2003. évi XCII. torvény (Art.; kiillondsen, de nem kizarolagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e.2011. évi CXCV. torvény (Aht.);

f. 2015. évi CXLIIL. torvény (Kbt.);

g. 2007. évi CXXVIL. torvény (Afa.)

7. Az ellenérték magaban foglalja a szerz6i jogdij ellenértékét is (Megrendeld a teljes
tervdokumentacid vonatkozasaban korlatozasmentes felhasznalasi jogot szerez).



8.

9.

Tervezd a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltiintetni valamennyi olyan
informaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast ny(jtd szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

A VI4. pontban részletezett részszamlak és a végszamla benytjtasara csak az ott rogzitett,
egymas koveto sorrendben, az egyes szamlakhoz tartozo tervezési feladatok igazolt elvégzését
kdvetden nyujthatoak be, a szamlak sorrendje nem felcserélheto.

VII. A TERVEZOI JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.

A Tervezé a . pont szerinti kozbeszerzési eljarast megindito felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba a vonatkozé jogszabalyi elbirasok szerint koteles eljarni. Koteles a
Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét, vagy hataridére, vagy az eléirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja.

Tervez6 feladatkorébe tartozik valamennyi olyan feladat ellatasa, amely sziikséges és indokolt
a jelen szerzddés Tervezo altali szerzodésszert teljesitéséhez.

Megrendel6 sziikség esetén megkovetelheti Tervezotol helyi civil szervezetek bevonasat a
tervezésbe; illetve megkdvetelheti a veliik tortént egyeztetések és azok jegyzokonyvei
bemutatasat, ezzel lehetové téve a helyi lakossag informaléasat és az igények megjelenitését.

Tervezdé a tervdokumentéaciot az érintett kozmiikezeldkkel, szakhatosagokkal egyeztetni
koteles. Az ezzel kapcsolatosan felmeriilo eljarasi dijak €s mindennemi egyéb koltség
Tervezot terheli.

. Tervezd kijelenti, hogy a tervek elkészitése soran egyiittmikddik a szakagi tervezokkel.

Tervezo a tervek elkészitése soran egyeztet az illetékes szakhatosagokkal, az érdekelt kozmii-
szolgaltatokkal, beszerzi a sziikséges nyilatkozatokat, allasfoglalasokat, hozzajarulasokat,
engedélyeket, illetve az ezekhez sziikséges valamennyi mellékletet. Tervezd koteles a tervek
készitésében részt vevo, a tervezoOi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkez6 szakagi tervezoket kivalasztani.

. A Tervezd, mint generaltervezd felelds valamennyi szakagi terv elkészitéséért és az igy

elkészitett tervek jogszabalyi €s miszaki kovetelményeknek torténd megfeleldségéért. A
Tervezd, mint generaltervezd teljes felelosséget vallal a szerzddés teljesitésére altala bevont
szakagi tervezOk (alvallalkozok kozrem(kodok) munkajaért, akiknek tevékenységéért
(mulasztasaért), mint sajatjaként felel.

Tervezo koteles a tervek elkészitése soran a Megrendelé mindségi elvarasainak folyamatosan
megfelelni, és ennek érdekében Megrendel6vel egyiittmiikddni, sziikség szerint egyeztetni.

A Tervezének a tervezési feladatok teljesitése és a vonatkozd hataridok betartasa soran
figyelembe kell vennie, hogy az engedélyes szintii terveket, tervezdi koltségvetést az
engedélyezési eljardas megkezdése elott a

- @ MegrendelOnek egyeztetnie és véleményeztetnie sziikséges a tamogatoval a TOP-6.1.5-15
felhivés feltételrendszerének valo megfelelés ellenérzése érdekében;

- kerékparosbarat fejlesztés esetén a miiszaki terveket tervzsiri altal is véleményeztetni
sziikséges.

A Tervez0 a Megrendeld, a tdmogato €s a tervzsiiri javaslatai figyelembevételével véglegesiti
a miszaki terveket.



9. Tervezd jelen szerzOdés alairasanak napjan a feladat ecllatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel (pl.: jogtiszta szoftverek) rendelkezni koteles. Tervez6 tovabba a
teljesitéshez sziikséges szakemberrel / szakemberekkel a teljesités teljes iddtartama alatt
rendelkezni koteles.

10. Tervezd a tervezés soran a legnagyobb koriiltekintéssel, szakismerettel koteles eljarni, és az
azonos mitkodési lehetGségeket rejtd alternativ megoldasi lehetdségek esetén a gazdasagosabb
megoldast tervezni. Ennek érdekében a Tervezd kotelezden betartja a rendeltetés gazdasagos
kialakithatosagara vonatkoz6 irott és iratlan szabalyokat, a vonatkozd jogszabalyokhoz és a
tervezési teriiletre hatalyos helyi szabalyozashoz alkalmazkodik/k6ti magat.

11. Tervezd koteles Megrendeld utasitasai szerint, a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
szabvanyok, kotelez6 miiszaki, illetve hatosagi eldirasok betartasa mellett teljesiteni. Koteles
tovabba a tervezési munkéhoz kapcsolodd adatszolgaltatasra, amely adatszolgaltatasra a
tervdokumentéci6 alapjan megvalosulo kivitelezés megvalositdsdhoz, illetve az ahhoz toérténd
forrasszerzéshez van sziikség.

12. A Megrendeld a munkavégzéssel érintett helyszinre TervezOnek bejarast biztosit. A
munkavégzes ideje alatt koteles gondoskodni a vagyonvédelemrdl és arrdl, hogy a kornyezet
legkisebb zavarasa nélkiil végezze a munkajat.

13. Tervezd kifogéstalan, szerz6dés szerinti mindségben koteles teljesiteni: a munkéja soran
betartani koteles a szerzdés targyara vonatkozd magyar jogszabalyokat, szabvanyokat,
szabalyzatokat, miiszaki eldirasokat, mely a tervezésre, kivitelezésre és annak koriilményeire
vonatkozik. A Tervezd a tervezési idészakaban olyan anyagok, berendezések és technologiai
eloirasok alkalmazéasaval koteles végezni munkéjat, hogy a Megrendeld szamara az
lizemeltetés az elérhetd leghatékonyabb legyen a rendelkezésre allé fedezeti Osszegek
figyelembe vétele mellett. Tervezo szavatol a tervek ezen eldirasoknak vald megfeleléséért.

14, Amennyiben a Tervezd altal nyujtott tervezési szolgaltataisok nem felelnek meg a jelen
szerz6désben, annak mellékleteiben vagy a vonatkozo jogszabalyokban (ideértve a kdtelezéen
alkalmazandé szabvanyokat is) meghatarozott kdovetelményeknek, a Tervezd koteles a
Megrendelé altal irasban jovahagyott modon a tervezési szolgaltatast tovabbi dij vagy
koltségfizetési kotelezettség nélkiil kijavitani, kiegésziteni, vagy a tervezési szolgaltatas soran
létrehozott tervdokumentaciot részben vagy egészben kicserélni.

Tervez6 hibas teljesitésének mindsiil kiilondsen, de nem kizarolag:
- a tervezési feladat, illetve a tervezési részfeladatok, hianyos, hibas meghatarozasa;

- ha a tervek barmely tervfazisban nem felelnek meg a jelen szerz6désben foglalt
kivanalmaknak;

- amennyiben az épitmény kivitelezése, illetve barmely egyéb, annak keretében a jelen
szerz6dés alapjan a Tervezd altal tervezett létesitmények a tervdokumentacié alapjan nem
valosithatoak meg kifogastalan, szerz6dés szerinti minéségben.

15. Tervezo koteles a jogerds épitési engedélynek megfelelden — amennyiben annak alapjan
sziikséges — a kiviteli tervdokumentaciot a I11.2. pont szerinti idétartamon (véghataridén) beliil
kiilon tovabbi tervezdi dijkdvetelés nélkiil javitani, amennyiben az épitési engedély ezen
id6tartam leteltét kdvetden emelkedik jogerdre, ugy abban az esetben a jogerére emelkedést
kdvetd S napon beliil, amely hataridére vonatkozéan a XI11.1. pont szerinti kotbér vonatkozik.
Az adott tervezési feladattal 6sszefiiggd, rész- vagy végszamlara vonatkozo teljesités igazolas
kiadasara csak a I. pont szerinti dsszes 1étesitményre vonatkozo, az adott rész- vagy végszamla
targyat képezOd valamennyi tervezési feladat elvégzése utan, a kiviteli tervdokumentacio
esetében ezen feliil az elobbiekben részletezett javitasi kotelezettség hianyaban, vagy javitasi



kotelezettség fennallta esetén az utolsé javitasi kotelezettség teljesitését kovetden keriilhet sor
a Kbt. 135. § (1) bek. szerint.

16.Tervezd a tervezés kozben folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasaikat irasban kotelesek rogziteni.

17. Tervez0 a Megrendel6 altal feltett kérdéseket ésszerli hataridén beliil irasban koteles
megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megaddsa vonatkozasdban irasban
reagalni. Felek rogzitik, hogy az irdsos forma alatt kizarolag a papir alapu, cégszerlien alairt
nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

18. Tervezd koteles munkanapokon 8:00-16:00 ora kozott Megrendeld rendelkezésére allni.
Indokolt siirgésség esetén a fentieckben meghatarozott iddintervallumon kivill is koteles
Tervez6 a Megrendel6 rendelkezésére allni.

19. A Tervez0 a tervezést és az esetleges tervmodositast a Megrendel6 utasitasai szerint koteles
végezni, nem fogad el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, a
vonatkozo hatdsdgi engedélyekkel vagy amelynek teljesitése az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetné. A Tervezd a tervezés alatt koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha
célszeriitlen utasitast ad, vagy ha akar a Megrendeld, akar a kivitelez6 alkalmatlan anyagot
vagy technologiat kivan felhasznalni.

20.Tervezonek torekednie kell a szolgaltatas nyujtas soran a természeti eréforrasok megérzésére,
beleértve az anyagtakarékossagot, energiatakarékossagot, a karosodasok elkeriilését.

21.Tervezd az illetékes ellen6rzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga é¢s Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

22.Tervezd vallalja, hogy a kozbeszerzési eljarassal és az alapjan megkotott szerzodések
teljesitéséhez kapcsolddd dokumentumokat a teljesités Megrendel6 altali elfogadasat koveto 5
évig megorzi.

23.Tervez6 a jelen szerz6dés megkotésének idOpontjatdél annak teljesitéséig minimum
20.000.000,-Ft/év és legalabb 5.000.000,-Ft/karesemény Osszegli tervezdi szakmai
felelosségbiztositassal koteles rendelkezni. A feleldsségbiztositasi kdtvény masolata a jelen
szerz6dés 2. sz. mellékletét képezi.

24. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran elkészitett és
Megrendel6 részére atadott tervekkel kapcsolatosan a Megrendeld korlatlan és kizarolagos
felhasznalasi jogokat szerez, egyben a Tervezo a jelen szerz0dés alairasaval nyilatkozik, hogy
ezen jogokat a jelen szerzOdés V.l. pontja szerinti ellenértékért — amely ezen jogokra is
vonatkozik — a Megrendeldre atruhazta. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyaval
érintett tervdokumentaciokon sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, vagy
igénye, mely a jelen szerzodés szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizarna. A Tervezo teljes
anyagi feleldsséggel tartozik - a jogszavatossag szabalyain tal - az e miatt a Megrendeldre
haramlé valamennyi karért.

25. A Tervez6 — a Kbt. 138. § (2) bekezdés eldirasai szerint — szavatolja, hogy a jelen szerz6dés
teljesitéséhez a kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassidganak igazolasaban részt vett
szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfeleléen, a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasanak mell6zése, mas
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szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak
fennallasa esetén torténhet.

26.A Tervezd a jelen szerzodés 3. sz. mellékletének csatolasaval tesz eleget a Kbt. 138. § (3)

bekezdés elbirasainak, miszerint a szerz6dés megkotésének idépontjaban majd - a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles
elozetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében, a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni, vagy az érintett alvallalkozd
nyilatkozatat benyujtani arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a
megeldzo kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaro okok hatalya alatt.

VIII. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.

2.

Megrendel6 képviseldje a tervezési munka végzését folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetéen — a Tervezd 4ltal benyujtott
részszamla és végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Tervezd szerzddésszerii
teljesitése esetén.

Amennyiben a tervek elkészités€hez a szerz6dés megkdtésekor nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas vagy kozbensd intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Tervezd rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendel6 koteles a munka folyamatossagat biztositdé konzultacidokon részt venni, a Tervezd
altal bemutatott tervekkel, illetve a Tervezd Aaltal feltett kérdésekkel kapcsolatban a
konzultacion, vagy azt kdvetden ésszerii hataridon beliil allast foglalni.

IX. FELELOSSEG ES SZAVATOSSAG

1.

Tervezd felelés az altala készitett tervek tartalmanak szakszeriiségéért, a valos allapotnak
megfeleld tartalmaért, szakmai mindségéért, az altala készitett tervdokumentaciok
épitéstechnologiai megvalosithatosagaért.

Tervezd kiemelt felelossége az egyes szakagi tervezok kozotti egyeztetések koordindlésa, az
elkésziilt tervek megfeleld 6sszehangolasa.

Szerz6d6 felek a szavatossagi és Kkartéritési felelosség vonatkozasdban a Polgari
Toérvénykonyv ide vonatkozd rendelkezéseit, valamint a tervezés targya szerinti jotallasra
vonatkozo jogszabalyok eldirasait tekintik iranyadonak.

Ha és amennyiben a kivitelezéssel a Kivitelezo késedelembe esik és a késedelem a tervezés
hibéjara vezetheto vissza, abban az esetben a felmeriil6 kart Tervezo koteles viselni.

A terv hibgja miatt mindaddig érvényesithetéek a szerzodésszegésbol fakado jogok, amig a
terv alapjan kivitelezett szolgaltatds tervhibaval Osszefiiggd hibas teljesitése miatt jogok
gyakorolhatok.

Tervezé nem felel a tervdokumentacio(k) azon hibaiért, amelyek a teljesitését kovetden,
harmadik személy altal végzett kés6bbi modositassal vagy tovabbtervezéssel Osszefiiggésben

merilnek fel.

A Tervezd szavatol azért, hogy a tervezés soran nem hasznal fel jogosulatlanul olyan
megoldast, amely szerz6i jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all.
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8. Tervez6 szavatolja, hogy a teljesitendd szolgaltatasok tekintetében a sziikséges szerzodéses
szerzO6i és szabadalmi jogok, ipari vagy hasznalati mintak, oltalmak birtokaban van, a
Megrendel6i kor érintett tagja jelen szerzodés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését
illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve
korlatozza.

9. A Tervezd félként vesz részt a vonatkozd eljarasjogi szabalyok szerint minden, a
Megrendel6i kor ellen a Szerzddés kovetkeztében szabadalom bitorlds vagy szerzoéi jog
sértése miatt inditott eljarasban, vagy valasztdsa szerint azt peren kiviili egyezséggel lezarja,
tovabba Megrendeld oldalan keletkezett indokolt €s igazolt koltségeket megtériti vagy
magdra vallalja.

X. FELHASZNALAS

1. A Tervezd, illetve a szakagi tervezd altal készitett tervek szellemi alkotdsnak mindsiilnek,
melyeknek szerzdje a Tervezo, illetve az adott szakagi tervezo.

2. Szerzodo felek megallapodasa alapjan a tervek atvételével és a teljesitésigazolas Megrendeld

altali kiadasaval egyidejlileg Megrendeld a Tervezo, illetve a szakagi tervezo altal elkészitett,
a szerzOdés targyat képezdé jogi oltalomban részesitheté vagyoni jogok Osszessége, mint
szellemi alkotassal kapcsolatban teljes és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez, amely Kiterjed
az alkotas (terv) atdolgozasdra is (vagyoni jogok teljes kore). A jelen szerzodéssel
kapcsolatban keletkezd jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotasokkal kapcsolatos
valamennyi szerz6i jog Megrendel6t illeti meg. A jogatszallashoz nincs sziikség semmilyen
egy¢eb tovabbi nyilatkozatra.
Felek megallapodnak, hogy a szerzddés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi
alkotdshoz fliz6d6 (szerzdi jogi, iparjogvédelmi) jog a Megrendeld kizarolagos tulajdonat
képezi, a vagyoni jogok a Megrendelot illetik meg, aki ezeket felhasznalhatja, kozzéteheti,
tovabbadhatja, vagy beldtdsa szerint atengedheti, atruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mas
korlat nélkiil. A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatolja, hogy a szakagi tervezokkel
(alvallalkozokkal, kozremitkodokkel) olyan tartalmt szerzodéseket kot, amelyek alapjan a
Megrendel6 a szakagi tervezOk altal készitett terveken, minden tovabbi dijfizetés és
jogcselekmény nélkiil ugyanolyan tartalmi és terjedelmii jogokat szerez, mint amelyek a
Megrendel6t a jelen szerz6dés alapjan a Tervez6 altal készitett terveken megilletik. A vagyoni
jogok ellenértékét a felek a Tervezési dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

3. A Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a Tervezd az elkésziilt létesitményrdl fényképet és
video felvételeket készitsen vagy készittessen, és azokat referenciaként felhasznalja. Ez
azonban nem tartalmazhat a Megrendelé altal bizalmasnak vagy titkosnak tekintett
informaciot.

4. A Megrendel0 koteles feltiintetni a Tervezo tarsasag és vezetd tervezd nevét az épitési tablan,
tovabba tervezd eseti kérésére az altala tervezett és megvaldsitott Iétesitményrdl késziilt
latképen, a létesitményre vonatkoz6 kiadvanyban, kdzleményben.

5. A Tervezo kérésére a Megrendelo koteles feltiintetni a Tervezd tarsasag és vezetd tervezo
nevét ¢és a tervezés vagy kivitelezés idOpontjat a létesitményen. A feltlintetés modjat a Felek
kiilon egyeztetés alapjan hatarozzak meg gy, hogy az nem sértheti a Megrendeld indokolt
érdekét.

Xl. A FELEK EGYUTTMUKODESE
1. A Felek a szerz0dés tartama alatt minden tekintetben a masik fél érdekeit is szem el6tt tartva,

a johiszemtiség és az egylittmitkodés kolcsonos kotelezettségének figyelembevételével jarnak
el. Ennek soran a feleket kdlcsonds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi kotelezettség
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terheli minden olyan koriilmény tekintetében, amely a szerzodésszerii teljesitést
befolyasolhatja. Igy pl. a Tervezé értesitési kotelezettsége kiterjed kiilondsen a teljesités
hatéridejét érint6 koriilményekre, a teljesitésé¢hez sziikséges anyagok/eszkdzok beszerzésének
akadalyaira; a Megrendel6 értesitési kotelezettsége pedig elsGsorban a fizetési képességével
kapcsolatos koriilmények tekintetében 4ll fenn.

2. Az egyiittmiikodés keretében mindegyik fél koteles képviseldje Gitjan részt venni a masik fél
altal kezdeményezett kooperacios megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden tole
elvarhatd intézkedést megtenni a karok megel6zése, valamint az esetleg mar bekovetkezett
karok enyhitése érdekében.

1. A SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE
1. Jelen szerzédés teljesitése soran a rendes felmondas joga nem gyakorolhato.
2. Jelen szerz6dés megsziinésének esetei:

=  Azonnali hatalya felmondas — sulyos szerz6désszegés esetén a szerzodést megsziinteti a
jovore nézve, az életbe 1épését kdvetden a felek kozotti elszdmoldsnak van helye. Felek
rogzitik, hogy a felmondashoz fiz6d6 joghatasok a jognyilatkozat kozlésével beallnak.
Amennyiben az azonnali hataly felmondas a Tervezd érdekkdrében felmeriilé barmely
okbol keriil sor, az ebbdl szarmazd igazolt tobbletkoltségeket a Megrendeld jogosult a
Tervezére haritani a jelen szerzOdésben rogzitett mellékkotelezettségeken tulmenden.

=  Barmely fél jogutéd nélkiili megsziinése.
3. Tervezo részérdl sulyos szerzdédésszegésnek mindsiilnek kiilondsen az alabbiak:

= a Kittizott, rész vagy véghataridére nem, vagy nem megfelelé médon (formai/tartalmi
kovetelmények) bocsatja rendelkezésre az igényelt dokumentumokat;

= felhivast kdvetoen sem jelenik meg konzultacio(ko)n;

= Dbarmely olyan tevékenysége, amely a Tervezének felréhatdé mddon veszélyezteti a
projekt eredményességét;

= (hianypotlasi) felhivast kovetden sem a megfelel6 modon (formai/tartalmi
kovetelmények) adja at az igényelt, felhivassal érintett dokumentumokat;

= amennyiben a Tervez6, vagy teljes korii meghatalmazottja nem érhet6 el,
megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/valaszt nem ad;

= minden olyan esetben, ha a szerz6désben, illetve annak mellékletében vagy az
ajanlataban vallalt kotelezettségeket jelentés mértékben vagy stlyos gondatlansaggal
megszegi (elmulasztja);

A Megrendeld részérdl sulyos szerz6désszegésnek mindsiil:

=  haa Megrendeld 90 napot meghalado fizetési késedelembe esik;

= minden olyan esetben, ha a szerzdédésben vagy az ajanlati kiirdsban vallalt
kotelezettségeket jelentds mértékben vagy stlyos gondatlansaggal megszegi
(elmulasztja).

4. Barmely fél sulyos szerzodésszegésének tényét jegyzOkonyvben kell rogziteni.

5. Ha és amennyiben a jelen szerzédés a Tervezének felrohatd okbol sziinik meg, tgy
Megrendel6 az addig szolgaltatott tervdokumentaciok felett - Tervezé kiilon
hozzajarulasa nélkiil - teljes és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez kiilon ellenérték
megfizetése nélkiil. Ennek tényét Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, az ezzel
kapcsolatos jogérvényesités lehet6ségét felek kizarjak.
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X111. KOTBEREK

1. A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, illetve
amely neki felrohatod, a 111.2. pont szerinti részhataridéh6éz vagy véghatarid6hoz képest
késedelembe esik, illetve a VIL15. pont szerinti kotelezettségét az ott rogzitett
hatarid6hoz képest késedelmesen teljesiti, a késedelem minden napjara azonos mérték, a
V.1. pont szerinti nettd Tervezési dij toeoeieneannns. %-a/map mértékli [a Tervezo, mint
ajanlattevé kozbeszerzési eljardasban tett ajanlatanak megfelelden] késedelmi kotbér
fizetésére koteles, amely minden késedelmes nap utdn legfeljebb 20 napig keriil
felszamitasra. A maximalis késedelem elérését a Megrendel6 meghitisulasnak tekinti, és
ebben az esetben jogosult a szerz6déstdl a Tervezével szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil egyoldalu jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghitsulasi
kotbérnek, tovabba minden karanak megtéritését kdvetelni.

2. A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, illetve
amely neki felréhatdé a XIII.1. pont szerint 20 napot meghaladd késedelembe esik, és
ezzel a szerzOdés teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzddést egyoldala
jognyilatkozattal felmondta, vagy attdl elallt, meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles,
melynek mértéke a V.1. pont szerinti netto Tervezési dij 20%-a.

3. Késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzddésszerii teljesités
kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités esetén megfizetett kotbér a tovabbi
(teljes) teljesités kovetelését kizarja.

4. Tervez6 mentesil a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltarol
¢s megsziinésérdl/megsziintetésérdl haladéktalanul, utdlag is igazolhaté modon értesiteni
kell. Tervez6 mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltarol
¢s megsziinésérél/megsziintetésérdl haladéktalanul, utdlag is igazolhaté modon értesiteni
kell.

XIV. TITOKTARTAS

1. Jelen megallapodas értelmében felek kolcsonosen kotelezettséget vallalnak arra, hogy az
Osszes kozottik 1étrejott szerzddéssel kapcsolatban, illetve az azok alapjan ellatott
tevékenységek soran minden tudomasukra jutott informaciot, mint iizleti titkot szigoriian
bizalmasan kezelnek, kivéve, amely adatokat jogszabaly nyilvanos adatnak rendel.

2. Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellenérzé szervezetek feladat és hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési
eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadésa {izleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

XV. EGYEB RENDELKEZESEK
1. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel,
¢és amelyek a Tervezo adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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2. Tervezo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi
adoilletdségli Tervezod koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
Tervezore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

3. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon, ha a TervezOben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel vagy a Tervezo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel. A szerz6dés felmondéasanak, illetve attol
valo elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett lehetséges és kotelezo eseteire a Kbt.
143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

4. A jelen szerz6dés kizarolag a Kbt. 141. §-aban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt
korlatozasok figyelembevételével modosithato.

5. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran az
egymasnak kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezo altal kibocsatott
szamlakat, miiszaki-, illetdleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendeld részerdl:

e-mail: e

e-mail e
telefon: oo

6. Szerzddo felek rogzitik, hogy jelen szerzédésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok
¢és korlatozasok a kiemelt kdzérdekre és a szerzodo felek kifejezett akaratnyilatkozata
alapjan keriiltek meghatarozasra.

7. Szerzédésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezé eldiras) megvaltozasa
vagy az azt tartalmazd jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) hatalyon kiviil
helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos
jogszabalyt (szabvanyt, egyéb kotelezo elGirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott
jogszabalyhely, illetve hatdlyos jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést
megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyeztethetetlen lenne a kozbeszerzési
dokumentumok vagy a jelen szerz6dés kovetelményeivel, illetdleg céljaval.
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8. A jelen szerzddéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos
uton kisérelnek megoldani. Az ilyen médon nem rendezhetd vitas kérdések eldontésére a
felek hataskortdl fiiggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi
Torvényszék kizarolagos illetékességét.

9. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv (2013. évi
V. tv.) vonatkozd rendelkezései, a Kbt., tovabba a vonatkozoé valamennyi egyéb
jogszabalyok eldirdsai az irdnyaddak.

A szerzddést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kizos értelmezése utin, mint szerzdodéses akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag cégszervien aldirtdk.

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

Megrendeld Tervezd
Ph. Ph.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezési feladat meghatarozas

2. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény masolata

3. sz. melléklet: A szerz0dés teljesitésében részt vevo alvallalkozok ismertetése

(a sziirkével kiemelt részek véglegesitésére a kozbeszerzési eljards eredményhirdetését kivetden ag
eljaras eredménye, valamint a nyertes ajanlattevd adatai és ajanlata ismeretében keriil sor)

16



17



		2017-05-08T11:23:56+0200




