KIVITELEZESI S”ERZ@D?LS

st

epilési-sserele

A Bencs Villa turisztikal hasznositésa a kulturalis drokségink megdrzése érdekében”
targyu projekt épftéipari kivitelezési munkéi
Aktahoz rendelt hivatkozasi szém: 4.17.01.01.02.

amely étrejott egyrészrél

masrészrél a

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
(székhely: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.; addszédm: 15731766-2-15; nyilvantartasi szam: 731762 (PIR);
képv.: Dr. Kovacs Ferenc — polgarmester), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

IMBREX 95 Fpitéipari, Kereskedelmi és Szolgéltatd Korlatolt Felelsséqii Tarsasag
(székhely: 4551 Nyiregyhaza, Viragfurt u 2, addszam: 11491499-2-15; Cg.. 15-09-063802; képv.. Som
Janos — cégvezetd; bankszédmlaszam: 11744003-20630049-00000000), mint véllalkozd (a tovabbiakban:
Véllalkozd)

1. Preambulum

11

12.

13.

1.4.

Megrendeld a Kozbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIML térvény (a tovabbiakban: Kbt) rendelkezései alapjan
kozbeszerzeési eljarést folytatott le. A lefolytatott eljaras fajtdja: A Kbt 115. § (1) bekezdésben rogzitett
feltételek fennéllésa alapjan, hirdetmény kozzététele nélkuli, ajanlattételi felhivas kozvetlen megkildésével
inditott, targyalds nélkuli nemzeti kozbeszerzési eljaras. Eljaras meginditdsanak napja: 2017.01.25.

A jelen szerzédés 1.1 pontjdban hivatkozott kozbeszerzési eljgrés targya az aldbbiak szerint kertilt
meghatarozasra;

A Bencs Villa turisztikai hasznosftésa a kulturdlis 6rokséglink megérzése érdekében”
targyd projekt épftdipari kivitelezési munkéi

Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlato(ka)t megvizsgélta, azokat egyméssal dsszevetette.
Megrendeld a kozbeszerzési eljards alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevéként a jelen szerzédést
alaird Véllalkozot nevezte meg.

Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel sordn a terveket/miszaki leirdsokat, az eljgrast
megindftd felhivast, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kGlondsen a koltségvetést), tovabbé
minden egyéb rendelkezésre allé dokumentumot attekintett, a beruhazas megvaldsithatdsaga szempontjabol
megfelelének talélta és ajanlatat a fentiekben ragzitetteknek megfelelden tette. Teljesités soran ezen eldirasok
betartasa Vallalkozd kotelessége. A késébb felmertld tervezési hibakért a véllalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokésos gondosséggal elvégzett tervizsgélat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek elérebocsatasa mellett:

2. A szerzbdés targya

2.1

2.2.

A szerz6dés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épftdipari kivitelezési munkék elvégzése. Munkavégzés helye:
4400 Nyfregyhaza, S6stoi Ut 54. (helyrajzi szam: 2185).

A Véllalkozo kotelezi magét, hogy a jelen szerzddés szerinti épftdipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentacié és kapcsolddd dokumentaciok szerint megvalositja.



2.3. A szerzédes kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsoléddd
egyeb dokumentéacickban kilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elallalt munkak komplett
megvaldsitasahoz szliksegszerlen hozzétartoznak. Ezen munkak poétmunkénak nem mindstlnek, gy a
vallalkozoi dijat nem novelik (atalanyér).

24. Vallalkozd a munkaterllete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallaldséhoz szUkséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti korilményeket az elvérhatd
gondossaggal a kozbeszerzési eljards soran és az eljards eredményérdl szolo értesités ajanlattevének vald
megkuldéset kovetben ismételten tanulményozta és a szerzédést ezek ismeretében koti meg.

2.5. Szerzédd felek a szerzédés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.

A vallalkozoi dij
3.1 A szerzédésben vallalt munkak véllalkozasi dija egytsszegl megéllapodéasos vallalasi aron (atalanyar):

216.876.040,- Ft + AFA

A kifizetésre az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL térvény 142. § rendelkezésel irdnyaddak
- (forditott AFA) tekintettel arra, hogy a targyi beruhazés hat6sagi engedély koteles épitési tevékenység.

3.2. FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendel6 az ellenszolgéltatas fedezetét ,A Bencs Villa turisztikai hasznositisa a kulturdlis Srokségiink
megdrzése érdekében” cim( projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) keretein belul biztosftja. A finanszirozas
utéfinanszirozés keretében térténik. A tdmogatés intenzitasa az 6sszes elszamolhaté kéltség 100,000000 %-a.

3.3. Vallalkozé jogosult — amennyiben igényelt eldleget — egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla
benylijtasara az alabbiak szerint:

a) az elélegszémla az épitési munkateriilet dtadaséval egy iddben nyljthaté be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és &ltalénos forgalmi add nélkul szamitott — telies ellenszolgéltatas 5%-4nak megfeleld
dsszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan;

b) az elsd részszémla az épitési munkalatok 25%-anak teljesitését kovetden nyujthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg dsszegének 25%-a levonasra kertil;

¢) a masodik részszémla az épitési munkalatok 50%-anak teliesitését kovetden nyljthatd be, amelybdl a
kifizetett eldleg Gsszegének 25%-a levonasra kerdl;

d) a harmadik részszadmla az épftési munkalatok 75%-anak teljesftését kovetden nyjthatd be, amelybé! a
kifizetett eléleg dsszegének 25%-a levonéasra kerdl;

e) a végszémla benyljtasara a mlszaki dtadas-atvételi eljarasa sikeres lezérasnak napjan jogosult Vallalkozo,
amelynek Osszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzédéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eléleg dsszegének 25%-a levonasra kerdl.

Teliesités szazalékos értéke alatt ajanlatkéré a Véllalkozd altal a miszaki eldrehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épitési mlszaki ellendr 4ltal elfogadott épitdipari teliesitmény nettd értékének a netté vallalkozéi
dijhoz viszonyftott aranyat érti. A szdmlazasra minden esetben a teljesitésigazolds Megrendels képviseléje
altal t0rténd kiadasat kovetden kerdl sor. A teljesités igazolasara a Kbt 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatds az igazolt teljesitéseket kovetden Véllalkozd altal benydjtott rész/végszamla alapjan
atutaldssal (forintban) kerdl kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt, 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kidllitott szamla kézhezvételétdl szamfitott 30 napon beldl.

Amennyiben a Véllalkozé a teljesitéshez alvallatkozdt vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgéltatas teljesitése.

Az AFA megfizetése szempontjabdl Ajanlatkérd kozli, hogy a targyi kivitelezési tevékenységek épitési
hatoségi engedély-kdtelesek, ezért a szdmlazas a szamviteli-, illetve addzési jogszabalyoknak megfeleléen, a
Jforditott AFA” szabélyal szerint torténik.

Megrendels felhivja Vélialkozd figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkoz¢ az alvéllalkozdval kotendd szerzédesben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval




vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositekaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgéltatas 10%-4t eléré biztositékot kéthet ki,

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése irényado.
A fizetési feltételek kapcsan irdnyadd jogszabéalyok kalenssen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (X1 5.) Korm. rendelet;

¢. 2003. évi XCIL torveny (Art; kilonosen, de nem kizardlagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. térvény (Ptk.);

e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht.);

f. 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt).

34. A vallalkozasi dij teljes korl, az tartalmaz minden jérulékos koltséget A véllalkozasi dij magéaba foglalja
kilonosen, de nem kizérdlagosan:

—  avallalkozd altal beépitésre kertld valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

- amunkabért és jarulékait;

—  kulféldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolési dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvéltozasokkal eqgytt;

—  aforint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit;

- vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld kéltséget;

- a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek elbontési, elszéllitasi
koltségeit;

—  akivitelezéshez szUkséges mindennem( koziizemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkozok (almérdk)
telepitésének koltségét;

—  abontéasbdl, épitésbdl szarmazd hulladék, tormelék szallitasi és elhelyezési dijat;

- ameteoroldgiai hatésokkal szembeni védekezés koltségeit;

—  avizszintes és figgdleges anyagmozgatas kéltségeit;

- avallalkozo altal hasznalt munkaterulet folyamatos rzésének érzési koltségét;

—  avallalkozd altal végzett munkék megdvasi koltségeit;

- afel- éslevonuldssal kapcsolatos dsszes kéltséget;

—  a kivitelezéssel 6sszefiggd szervezési, organizacios tevékenység ellenértékét, és a vallalkozd kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre 4llé organizéacios tertlet elvarhatd, ésszer( @sszehangolését a
kapcsolddo Vallalkozdkkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tilmenden a vallalkozasi dij magéba foglalja tovabbé kulonssen, de nem kizardlagosan az alabbi
dijakat és koltségeket:

- aszallitasi, deponédlasi és lerakdhelyi, kozterlet bérleti;

-~ valamennyi gép, felszerelés és eszkéz fenntartési, hasznélati és javitasi;

—  kulénleges kortilmények, akadalyoztatas miatti;

—  szabadalmi és licencia;

—  jOtéllds), szavatossagi;

—  helyszini adottségok és kortimények miatti;

- a kivitelezéshez esetlegesen szlkséges engedélyekkel, hozzajdrulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

- a bruttd fedezet (Ugy, mint: kézvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, féépités-vezetdségi altaldnos koltség,
munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitas koltség, altalanos kackézat, nyereség);

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mszaki el&frasokban, valamint a mintavételi tervben eléint
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsftési koltségek;

—  akeletkezé (veszélyes) hulladékokat megsemmisfté helyre elszallitasa és megsemmisitése;

- adott esetben szikséges kozmUszolgaltatd szakfeliigyeletének dija;

—  azegyéb, it fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesftéséher szikséges jarulékos koltségek;

~  az dtadasi tervdokumentacid, mindsitési dokumentécid készitésének dija.

35, A koltsegelSirdnyzatban  szerepld, azonban a beruhazas sordn  ténylegesen nem  realizalodo
koltsegelemek/tételek nem érvényesithetdek.

3.6. A (vég)szamla a szerzdédésben rogzitett Osszes beruhdzési teriletre kiterjed® munkék szerzédés szerinti
elvégzése utdn nydjthatd be, Megrendeld altal aldirt lezart dtadés-atvételi jegyzOkonyv alapjan kiallitott, a
szerzodés teljesitését igazold jegyzdkonyv eredeti alairast példanyanak csatolaséval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek atalanydijban allapodtak meg, a kikotott véllalkozdi dijon felul kizérdlag a
pétmunka ellenértéke szamolhaté el [191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés), figyelemmel a Kbt.
hatélyos eljgrasjogi rendelkezeseire. Amennyiben a kivitelezés sorén potmunkak végzésének szikségessége
merdl fel, errél a vallalkozd kételes a megrendeldt haladéktalanul értesiteni.




4. A munkatertlet rendelkezésre bocsétésa

4.1. Ha kozterilet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a véllalkozod kételes beszerezni. A koztertlet
hasznélatanak dijat a vallalkozdé viseli.

4.2. Az épitési terulet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a vallalkozo ketelessége.

5. Teljesitési hataridd

5.1, Teljesitési (kivitelezési) hataridé: 180 nap (hatélyba 1épéstél szamitva). Jelen szerzédés a mindkét fél altali
aldirasanak napjan lép hatalyba. Megrendelé az elSteljesitéshez hozzajarulésat adja. Megrendelé a hatalyba
lépéstél sz&mitva 5 munkanapon beldl kételes a munkatertletet atadni.

5.2. A Vallalkozo keszre jelentése alapjan miszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitdipari kivitelezési
tevekenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen.

53. A Ptk 6:247. § (2) bekezdés alapjdn hatariddben teljesit a véllalkozd, ha az 4tadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatérnapon megkezdédott. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesitményt nem vette &t. Az &tadés-atvétel id6tartama max. harminc nap. Nem tagadhatd meg az atvétel a
md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitisa vagy pdtldsa nem akadalyozza a rendeltetésszerd
hasznélatot.

Amennyiben Vallalkozd a Létesitményt a szerzédésben megjelolt hatéaridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendeld részere, minden nap késedelem utén a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kétbért
koteles megfizetni. A miszaki 4tadés-atvételi eljérés idtartama — amennyiben az eljarés a Létesitmény
atvételével zérul — nem szamit bele a késedelem id6tartaméba.

54. A Vallalkozonak a miszaki stadéas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megelézé
uzemprobakat (amennyiben a szerz6dés térgya szerint ktelezd). A miszaki &tadés-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatérozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanUsftvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendelé részére torténd hianytalan atadasa.

55. Valialkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes mlszaki 4tadas-atvételi eljaras
lezdrasanak a napja. A miszaki dtadas-atvételi eljarast 30 napon beldl be kell fejezni. Sikeres muiszaki atadéas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miszaki dtadés-4tvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

5.6. A sikeres dtadés-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.

6. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

6.1. A Vallalkozé az elvallalt munkakat a hatélyos jogszabalyok, hatosagi elirasok, kotelezd szabvanyok, miszaki
normativak betartasaval kifogéstalan miszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni,
Véllalkozo kotelessége az EME-ek, Mlszaki Iranyelvek, Technolégiai Utasitasok, Miszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainek betartdsa. Szerzédé felek kifejezetten rogzftik, hogy kizérdlag a fent
régzitett mindsegl kivitelezés mindsl teljesitésnek, és a jelen szerz6désben meghatarozott véllalkozasi dij
ezen mindségben elvégzett munkéara vonatkozik.

6.2. A Vallalkozd koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fuggetlendl attol,
hogy azok mely szaktertletet érintik — amelyek a jelen szerz8dés targyat képezd létesitmény rendeltetésszer
hasznalatra alkalmas komplett szolgéltataséhoz szikségesek.

6.3. Vdllalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a munkateriletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja at.

6.4. A munkaterilet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkaterilet atvételét kovetéen, a sikeres miiszaki
atadas-atvetel lezéraséig, a Véllalkozd gondoskodik.

6.5. Vallalkozd a szerz6dés megkdtésével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 11. § szerinti
érvényes felel6sségbiztositassal rendelkezni (legalabb 75 millié forint kareseményenként és legalabb 150 millié
forint évente).

6.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbodl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.
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6.7.

0.8.

0.9.

©.10.

6.11.

6.12.

A kivitelezéssel  kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  el6irasok  megszegésébd|  szérmazo
kévetkezmények a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo koteles sajat kéltségén a hasznélatbavételi engedélyezés sordn a hatdsagok részérdl eléirt munkak
elvegzéseére.

A Vallalkozo kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz6l6, 4/2002. (I 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a Véllalkozénak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

- Az slkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvényokban eldirt feltételekkel,
tovabbé a Megrendelé utasitésaival és a szerzédés miszaki tartalméaval, valamint annak mellékleteivel
osszhangban kell lennie.

- Amindsitéshez sziikséges mindségi tanusftvanyokkal kell rendelkeznie.

- A muszaki dtadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épitheték be, amelyeket a Megrendelé jévahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb eldirdsokban rogzitett kévetelményeknek megfelelnek, illetve az egészségugyre
vonatkozd eldirasok szerinti mindségtandsitassal rendelkeznek. Véllalkozo a jelen szerzddés teljesitése soran
kizérolag (j anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbdl szarmazd ~ miksddképes, egyéb helyen beépithetd ~ anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irésos hozzéjarulasaval lehet.

Megrendel jogai és kotelezettségei

7.1

7.2.
7.3.

7.4,

7.5.

7.0.
7.7.
7.8.

Megrendeld a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkaterletet ad 4t a
Vallalkozonak a szerzédésben meghatérozott Utemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez szikséges jogerds Epitési engedélyt Megrendelé biztositja.

Megrendeld koteles a munka soran a Véllalkozo &ltal felé intézett kérdésekre a legrovidebb idén belll az
épftési napldban vagy més irasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozo &ltal hozza intézett kérdés a
kivitelezés miszaki dokumentécidjat, mlszaki tartalmat érintd véltoztatas (Témogatasi finanszirozasd munkak
esetében), annak elfogadasara Megrendeld csak a tdmogatas felett rendelkezésre jogosult Kdzremiksds
Szervezet elézetes jovahagyaséval jogosult.

Megrendelé jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését fuggetlen kulsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetben nem éri el a vonatkozd szabvéanyokban és
eléirasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozo véleményeltérésen vannak. A
vizsgalatot a Megrendeld és a Véllalkozé kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyftas sordn nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztia ala, Ggy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontdsérédl, cseréjérél sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Véllalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédes szerinti mlszaki tartalommal készUlt el.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellendérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendel® jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghilsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositdsra vonatkozd kételezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozd értesitésnek.

b) munkatertlet atadasatdl szamitott 10 napon belul a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaltan
felnagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzddés szerinti kotelezettségeinek,

Q) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerzddés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely mddon megszegi az alvallalkozok bevonéséra, az alvallalkozokkal  kapcsolatos
adatszolgéltatésra vagy az alvéllalkozdk irdnydban az ellenszolgéltatés kifizetésére iranyadd




7.9.

szabalyokat,

e) csGdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszdmolas-, végelszamolés indul ellene, behajtasi
vagy végrehajtasi efjaras indul vele szemben, hitelezéivel kényszer- egyezséget kot, vagy felszdmolas
alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezéi javéra és &ltaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevekenységét, vagy barmilyen hatdrozat szuletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhatd jog szerint) hasonlé hatést valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondas idépontjdban a Véllalkozd &ltal a Szerzddésnek megfelelden mér elkészitett és beépitett
Létesitmeny reszeknek és az ezen idépontig elkeszitett, benyUjtott és Miszaki ellendr &ltal jovahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendeld azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolydsoljia Megrendeld egyéb jogait. Ezt kovetden a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint &t kell adnia a Mdszaki ellendr részére a Vallalkozd dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendeld ezen
dokumentumokat jogosult kozvetlentl igényelni Vallalkozé altal bevont harmadik személyektdl.

7.10. Miutdn a Megrendeld reszérdl inditott felmondés hatélyba lépett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely més a Megrendeldt terheld koltség
meghatérozésra nem kerilt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsege és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesftmény befejezése sorédn
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozd részére jard sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmaradd dsszeget.

¢} jogosult a meghiusulési katbért a Véallalkozoval megfizettetni.

7.11. Szerzéi jogi kérdések: A teljesités sordn keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esé alkotason/barmely

dokumentacion az ajanlatkérd tertleti korldtozés nélkdli, hatdrozatlan idejl, kizarélagos és harmadik
személynek atadhato felhasznalési jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotés atdolgozéaséra is.

Alvallalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Véllalkozo teljesitese soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazésa mellett kateles eljarni.

Alvallalkozok és egyéb kézremlkodok szolgaltatésainak igénybevétele a kapcsoldédd kozbeszerzési eljarés
soran tett ajanlat és a Kbt. hatélyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozdk és egyéb kazremikadsdk
munkavégzésének dsszehangolésa a véllalkozd feladata (adott esetben).

Avallalkozd az &ltala kivalasztott alvéllalkozok jogellenes magatartaséért Ugy felel, mintha azt sajat maga
kévette volna el.

A Vallalkozd teljesitéseben alvallatkozdként csak olyan cégbirdsdgon bejegyzett cég vagy véllalkozoi
igazolvénnyal rendelkezd egyéni véllalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd eldzmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya ala.

Ellendrzés, utasitas, téjékoztatas

9.1

9.2.

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogét azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készulnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errél a vallalkozd koteles a megrendeldt értesiteni annak megjelolésével, hogy az eltakarasra
mikor kertl sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak révid idén &t lehetséges, a
megrendeldnek legaldbb 2 munkanappal korédbban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkészilése mikor varhatd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendel$ az
ellen6rzést — felhivas ellenére — az eltakaras eldtt nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jaro
dsszes tobbletkaltséget megfizeti.

A megrendeld a vallalkozét az anyagfelhasznalas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcsonosen kotelesek egymast téjékoztatni
minden olyan kordiményrél, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozé kateles igazolhatoan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.




9.3. Amegrendelé az ellenérzéssel miszaki ellenért biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely
személy adatait az épitési naplo tartalmazza. A megrendelé ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit
és egyéb kozleményeit a vallalkozo helyszini mivezetdjével vagy helyettesével kdzélheti (a vonatkozé adatok
az épftési napldban rogzitésre kertlnek.

A felek kolcsondsen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a mivezetd személyében bekévetkezett valtozasokat
kozolni (a masik fél székhelyére kell frasban megkildeni) és akadalyoztatds esetén helyettesitéstkrdl
gondoskodni.

9.4. A felek sirgds kozleményeiket tavbeszéldn, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tavbeszélén adott
értesitést irdsban is meg kell ismételnitk.

9.5. Az épltési munkaterilet tadasaval egyidejileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A felek muszaki
ellendre, illetve mivezetSje a masik félnek szold ~ muszaki jellegli — észrevételeit, tajékozatd kozleményeit,
utasftasait figyelmeztetéseit kdteles az épftési napldba bevezetni.

9.6. A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortiményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A Jelen pontban irt thjékoztatast azonban mindegyik félnek a mésik fél székhelyére kell megkuldeni.

10. A szerzddést biztositd mellékkotelezettségek, jotallas

10.1. Jolteljesitési biztosfték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjén a teljes netté ellenérték 5%-a. A jdlteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgdl. A jolteljesitési biztositékot a Kbt 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjaig (a garancidlis idészak
kezd¢ id6pontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancidlis idészak lejdrtanak napjaig kel
érvényesnek lennie.

10.2. Szerz6do felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felrdhatd meghilsulés esetére az aldbbi
kotberfizetési kotelezettségben allapodnak meg:

- aveghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozo: 400.000,- Ft/nap, de maximum a 3.1. pont
szerinti nettd vallalkozasi dfj 20%-&nak; Nyertes ajénlattevé 30 napot meghaladd késedelme nem
teljiesitésnek mindsul (Ajanlatkérd dontése alapjan). Ezen esetben Ajanlatkérd jogosult a nem teljesités
esetére jard kotbér Osszegét érvényesiteni (a késedelmi katbér ezen esetben nem érvényesithetd). Nem
szamit bele a késedelem idétartamaba annyi nap, amennyivel a kivitelezés pdtmunka, illetéleg egyéb, a
megrendeld érdekkarében felmerUlt ok miatt hizédott el.

— Ha a teljesftes Vallalkozo felrbhatd magatartésa miatt meghidsul, a véllalkozoi dij 20%-anak megfeleld
meghitsulasi kotber fizetésére koteles.

10.3. A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kara nem mertlt fel. A Megrendel6 érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

10.4. Vallalkozd mentesil a szerzédésszegés kévetkezményei aldl, ha bizonyftja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta tefjesfteni. A Megrendel&t az akadaly beélltarol és megszintetésérd! haladéktalanul, utdlag is
igazolhaté modon értesfteni kell.

10.5. Megrendel kotbérigény érvényesitésének jogosultsaga esetén a kathér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Vallalkozo felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfelels dsszeggel csokkentett dijat fizetni
Véllalkoz6 felé (beszamitas).

10.6. A megrendeld akkor allhat el a szerzédéstdl, ha bebizonyosodik, hogy a véllalkozd nem tudja a kivitelezést —
hatariddben és/vagy rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas médon — befejezni. Ezen esetben megrendelé a
meghidsulasi kotbérre jogosult.

10.7. Jotalls: Vallalkozd a vonatkozd hatélyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eloirt telies kor( jotallast és szavatossagot vallal a véllalkozasi szerzddés keretében megvaldsult miszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Véllalkozd egységes és telies korl (minden
beruhdzasi elemre kiterjedd) jotallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatél
sz&mitott 36 hdnap.

11, Szerzédés modositasa



11.1. Felek a jelen szerzédésnek a felhivés, a dokumentacié feltételei, illetéleg az ajénlat tartalma alapjan
meghatarozott részét kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjak. Nem
helyettesftheti a szerz&dés modositését kooperacids jegyzokonyvbe tett megéllapitas, egyuttmiksdési
megallapodas, vagy épitési napldba torténd bejegyzés.

11.2. Amennyiben jogszabaly a jelen szerzédés modositdsat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eldirt
eljdrasrendet betartani kételesek.

12. Atadés-4tvétel

12.1. A munka befejezéserd| a véllalkozd értesiti a megrendelét és egylttal — legaldbb 6t munkanappal kordban
kozolt meghivoval — kitlizi az dtadas-dtvétel megkezdésének az iddpontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teliesiteni, ha a véllalkozd a kivitelezést a teljesitési hataridé elstt fejezte
be.

12.2. Az atadas-atvétel sordn a felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megéllapitott hidnyait
és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

- az épuletet atveszi-e, tovabba ha az épuletet &tveszi, milyen hidnyok pétlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- az épulet atvételét megtagadja-e, tovébbé ha az épulet 4tvételét megtagadja, a késébbi dtvételt milyen
hianyok potlasatol és milyen hibak kijavitasatdl teszi figgdvé.

12.3. A megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltségvetés és/vagy mdszaki leiras
és/vagy tervdokumentacié tartalmaz, vagy — enélkll is — azt, amely miatt az épulet rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

12.4. A megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentés hidny vagy hiba miatt, amely az épulet
rendeltetésszer( hasznélatat nem akadalyozza.

12.5. A nagyobb jelentdsegl, a rendeltetésszer(l hasznalatot akadalyozd hiba esetén a megrendeld az Gjabb
dtadas-atvételre olyan megfeleld Ujabb hataridét koteles kitlzni, amely elegendd a hianyok potlasara és a
hibak kijavitasara.

12.6. Amennyiben az atedas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridd elétt kerdl sor, a véllalkozd késedelmi

kotbert csak a teljesitési hatéridotél kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerd hasznalatot akadalyozd
hianyokat nem pétolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

12.7. A megrendeld az dtadas-atvétel befejezésétd| szamitott 12. hdnapban utd-fellilvizsgalatra hataridét tiz ki. Az
utdfellilvizsgélati jegyzdkanyvben felvett valamennyi hidny és hiba pétlasara, illetve kijavitasara a vallalkozd 30
napon beldl koteles. Az utdfeltlvizsgélati jegyzdkonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendelé a
vallalkozot terheld jotallds korében, a jotallasi idén belil kdvetelheti. Véallalkozd a garancialis hibak kijavitasara,
ellenkezé megéallapodas hidnydban, 30 napon beldl kételes. Ezen hataridé eredménytelen eltelte esetén a
Megrendelé jogosult minden tovabbi felszdlitas nélkal a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel tarténd elvégeztetésére, mely munkék ellenértékét jogosult a Vallalkozon
érvényesiteni.

12.8. Az atadés-atvételi eljdras sordn a Véllalkozd koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld  4tadasi
dokumentaciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa
13.1. A szerz6dés teljesftése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az irdnyaddak.
KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételként eldirni, hogy a nyertes ajanlattevé
a/nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszeflggeésben olyan koliségeket, amelyek a

62. & (1) bekezdes &)pont ka)-kb)alpontja szerinti felteteleknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merllnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé addksteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

hla szerzédés teljesitésének teljes iddtartama  alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szédmara
megismerhatdveé teszi és a 143, & (3) bekezdése szerinti Ggyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.



13.2.

133,

13.4.

(2) A kuifoldi addilletdsegd nyertes ajénlatievd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtol a magyar addhatdsdg kdzvetlenul beszerezhet a nyertes
ajénlattevore vonatkozd adatokat az orszagok kézott jogsegély igénybevétele nélkul.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran
a koltségvetésben és/vagy specifikécidban meghatarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizardlag az alébbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté mdédon — egyik félnek sem felréhatd mddon — nem érheté el a
teljesftés sordn és annak beszerzési késedelme a hatéridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesitd termék minden paraméterében egylttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kdzbeszerzési kiiras feltételeinek;

- azegyenértékiiséget Megrendel$ bevont szakembere elézetesen igazolia;

- avaltoztatds nem eredményezi a szerz6dés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl. funkcidvaltas);

- Vallalkozd az eredetileg megajénlott ellenérték megtartasa mellett kateles tefjesfteni.

Eljarésrend:

- Véllalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértékiiséget
aldtdmasztd igazolasok csatoldsaval; csere szikségszerlségének indoklasa és az azt aldtdmasztd dokumentumok
csatolasa).

- Megrendel6 a kérelmet megvizsgélja, kérdés esetén hidnypdtlast indftvanyoz.
- Megrendeld altali irésos elfogadast kbvetden eszkdzdlhetd a termékvaltoztatas.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykényv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatélyos jogszabélyokat (kilsndsen: az épitett kérnyezet
alakitdsardl és védelmérdl szoi6 1997. évi LXXVIIL torvényt tovdbbé az épitdjpari kivitelezési tevékenységro/
szolo 191/2009. (X, 15) Korm. rendeletet) valamint az &ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat kell
irdnyadonak tekinteni.

Megrendeld és Vallalkozd megéllapodnak abban, hogy a kozsttik felmertld vitds kérdéseket békés Gton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasdban kikotk a Nyfregyhdzi Jardsbirdsag / Nyiregyhazi
Torvényszék kizarélagos illetékességét.

A felek jelen szerzédést kolcsondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjik Utjidn — mint akaratukkal
mindenben megegyez&t — alairtak.
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