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3. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
A műszaki leírás és tervek alapján étellift került 
kialakításra. Az építész költségvetésben nincs erre 
vonatkozó költségvetési tétel. Ezúton kérjük, hogy 
költségvetési tételben feltüntetni szíveskedjenek. 

A kiegészítő költségvetés kiadásra kerül. 

4. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
Az építész műszaki leírás alapján a tervezett 
Tornaszoba födémezése MF200 előregyártott 
körüreges pallóból készül, 10 cm-es hálósan vasalt 
felbetonnal. A költségvetési kiírásban nem szerepel 
kapcsolódó tétel. Ezúton kérjük, hogy költségvetési 
tételben feltüntetni szíveskedjenek. 

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül. 

5. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
Az Építész Rekonstrukció elnevezésű költségvetési 
kiírásban a „Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése” 
költségvetési fülön szereplő bontási tételek esetében 
kérjük megadni, hogy az elbontott szerkezetek 
elszállítása a megrendelő feladatát képezik-e? Kérjük a 
feladat meghatározást pontosítani szíveskedjenek. 

Minden RÉSZ esetében a bontott fa- és műanyag 
szerkezetek elhelyezése és ártalmatlanítása az 
ajánlattevő kivitelező feladata. 

6. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
Az Óvoda kivitelezése során az épület körüli 
zöldterületet építési törmelék deponálásra lehet-e 
használni, vagy a bontásokból származó törmeléket 
azonnal el kell szállítani? Amennyiben az építési 
törmeléket deponálni lehetséges, kérjük megjelölni az 
adott területet. 

Minden RÉSZ esetében a bontási és építési törmelék 
óvodai zöldfelületen deponálása csak átmenetileg 
lehetséges, az ajánlattevő kivitelező feladata annak 
napi elszállítása és ártalmatlanítása, az óvoda 
működésének megőrzése érdekében. 

7. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
A gépészeti költségvetés csak PDF formátumban áll 
rendelkezésre. Kérjük szerkeszthető formában 
szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani. 

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ. 

8. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
A gépészeti költségvetés csak PDF formátumban áll 
rendelkezésre. Kérjük szerkeszthető formában 
szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani. 

A gépészeti költségvetés kiadásra kerül. 

9. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
Az Építész Rekonstrukció elnevezésű költségvetési 
kiírásban a „Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése” 
költségvetési fülön szereplő bontási tételek esetében 
kérjük megadni, hogy az elbontott szerkezetek 
elszállítása a megrendelő feladatát képezik-e? Kérjük a 
feladat meghatározást pontosítani szíveskedjenek. 

Ld. 5. sz. kérdésre adott választ. 

10. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
Az Óvoda kivitelezése során az épület körüli 
zöldterületet építési törmelék deponálásra lehet-e 
használni, vagy a bontásokból származó törmeléket 
azonnal el kell szállítani? Amennyiben az építési 
törmeléket deponálni lehetséges, kérjük megjelölni az 
adott területet. 

Ld. 6. sz. kérdésre adott választ. 

11. 

6. RÉSZ „Gyermekek háza Déli Óvoda 
Székhelyintézmény” 
A gépészeti költségvetés csak PDF formátumban áll 
rendelkezésre. Kérjük szerkeszthető formában 
szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani. 

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ. 



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” 
tárgyú projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák 

4.17.01.01.08. 

3 
 

12. 

6. RÉSZ „Gyermekek háza Déli Óvoda 
Székhelyintézmény” 
Az Építész Rekonstrukció elnevezésű költségvetési 
kiírásban a „Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése” 
költségvetési fülön szereplő bontási tételek esetében 
kérjük megadni, hogy az elbontott szerkezetek 
elszállítása a megrendelő feladatát képezik-e? Kérjük a 
feladat meghatározást pontosítani szíveskedjenek. 

Ld. 5. sz. kérdésre adott választ. 

13. 

6. RÉSZ „Gyermekek háza Déli Óvoda 
Székhelyintézmény” 
Az Óvoda kivitelezése során az épület körüli 
zöldterületet építési törmelék deponálásra lehet-e 
használni, vagy a bontásokból származó törmeléket 
azonnal el kell szállítani? Amennyiben az építési 
törmeléket deponálni lehetséges, kérjük megjelölni az 
adott területet. 

Ld. 6. sz. kérdésre adott választ. 

14. 

4. RÉSZ - Búzaszem székhelyintézmény - Búza u. 17 
a műszaki dokumentáció nem tartalmazza a 
tartószerkezeti munkákra vonatkozó költségvetési 
kiírást. Kérjük szerkeszthető formátumban 
szíveskedjenek megküldeni. 

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül. 

15. 

4. RÉSZ - Búzaszem székhelyintézmény - Búza u. 17 
a műszaki dokumentáció gépészet vonatkozásában 
csak pdf formátumú költségvetési kiírást tartalmaz. 
Kérjük, szíveskedjenek szerkeszthető formátumban is 
megküldeni. 

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ. 

16. 

5. RÉSZ - Eszterlánc - Ferenc krt. 1 
a műszaki dokumentáció gépészet vonatkozásában 
csak pdf formátumú költségvetési kiírást tartalmaz. 
Kérjük, szíveskedjenek szerkeszthető formátumban is 
megküldeni. 

A gépészeti költségvetés kiadásra kerül. 

17. 

5. RÉSZ - Eszterlánc - Ferenc krt. 1 
a műszaki dokumentáció nem tartalmazza a 
tartószerkezeti munkákra vonatkozó költségvetési 
kiírást. Kérjük szerkeszthető formátumban 
szíveskedjenek megküldeni. 

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül. 

18. 

6. RÉSZ Gyermekek háza - Kereszt u. 8. 
a műszaki dokumentáció nem tartalmazza az építési 
munkákra vonatkozó költségvetési kiírást. Kérjük 
szerkeszthető formátumban szíveskedjenek 
megküldeni. 

A 6. RÉSZ vonatkozásában a kért szerkeszthető 
dokumentum kiadásra kerül. 

19. 

6. RÉSZ Gyermekek háza - Kereszt u. 8. 
a műszaki dokumentáció gépészet vonatkozásában 
csak pdf formátumú költségvetési kiírást tartalmaz. 
Kérjük, szíveskedjenek szerkeszthető formátumban is 
megküldeni. 

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ. 

20. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
A 45/1 konszignációs jelű beltéri ajtó konszignációban 
szereplő darabszáma (9 db), a földszinten eltér a kiviteli 
terven szereplőtől (10 db). Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt 
az ellentmondás feloldására. 

A helyes darabszám 10 db, amely a kapcsolódó 
költségvetésben kijavításra került. A javított költségvetés 
kiadásra kerül. 

21. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
A 45/9 konszignációs jelű acél korlát konszignációban 
szereplő mérete 4,5 m hossz., darabszáma (2 db), így 
összesen 9 m hosszúságú korlát készül, viszont a 
költségvetési kiírás szerint az említett korlátból 

A helyes mennyiség 2x4,5 m= 9,0 m, amely a 
költségvetésben kijavításra került. A javított költségvetés 
kiadásra kerül. 
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összesen 5 m készül. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az 
ellentmondás feloldására. 

22. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
A 44/1 konszignációs jelű bejárati ajtó konszignációban 
szereplő mérete 100+80/210, viszont a költségvetési 
kiírás szerint 100+80/300. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt 
az ellentmondás feloldására. 

A költségvetés és a konszignáció szerint a nyílászáró 
mérete 100+80/210 cm, mivel a meglévő üvegfalban 
csak az ajtót kell aszimmetrikus nyitásúra cserélni, az 
üvegfal többi része (oldalbevilágítók, felülvilágító) 
megmarad. 

23. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
A megadott költségvetési kiírásban két darab 44/6 
konszignációs jelű tétel is található. Kérjük ezen 
jelölések pontosítását a könnyebb beazonosíthatóság 
érdekében. 

A két nyílászáró a tornaszoba bejárati és a tornaszertár 
ajtaja. 

24. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
A 45/8 és 45/9 konszignációs jelű bordásfal rögzítő U 
acél szerelvények konszignációban szereplő 
darabszámai (2-2 db) eltér a kiviteli terven szereplőtől. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás 
feloldására. 

A bordásfalak rögzítő szerelvénye alul és felül kerül 
elhelyezésre, ezért szerepel 2-2 db a konszignációban. 
A terveken a bordásfal került feltüntetésre. 

25. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
A 44/2 konszignációs jelű beltéri ajtó konszignációban 
szereplő darabszáma (7 db) az 1. emeleti szinten eltér a 
kiviteli terven szereplőtől (8 db). Kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására. 

A konszignációban és az emeleti alaprajzon 7 db 44/2 
jelű 100/210 cm méretű nyílászáró szerepel. 

26. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
A 44/6 konszignációs jelű bejárati ajtó feltüntetésre 
került a konszignációban és a kiviteli terven is, viszont a 
költségvetési kiírás nem tartalmazza ezen tételt. Kérjük 
a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására. 

A tétel a „Tornaszoba-Ferenc-Építész.xls” fájlban 
található, mivel a Tornaszoba nyaktag építéséhez 
kapcsolódik. 

27. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
A B1 és B4 konszignációs jelű beépített szekrények 
konszignációban szereplő mérete eltér a 
költségvetésben szereplőtől. Kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására. 

A méretek a költségvetésben kijavításra kerültek. A 
javított költségvetés kiadásra kerül. 

28. 

5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti 
Telephely” 
A B5 konszignációs jelű villanyóra szekrény ugyan 
szerepel a konszignációban, ugyanakkor sem a kiviteli 
terven, sem a költségvetési kiírásban nem található. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás 
feloldására. 

A költségvetésben 44-029-1.1.2-0000004 tételszámon 
szerepel a B5 jelű villanyóra szekrény, a kiviteli terven a 
földszinti 003 jelű Elektromos helyiségen található. 

29. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az 
alábbi árazatlan költségvetések nem találhatóak meg, 
melyet kérjük szíveskedjenek mielőbb 
pótolni: 
4. rész tekintetében: 
- SNI épület építészet 
- Tornaszoba építészet 
- Tartószerkezeti munkák 

Az építészeti és tartószerkezeti költségvetés kiadásra 
kerül. 
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30. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az 
alábbi árazatlan költségvetések nem találhatóak meg, 
melyet kérjük szíveskedjenek mielőbb 
pótolni: 
5. rész tekintetében: 
- Tartószerkezeti munkák 

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül. 

31. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az 
alábbi árazatlan költségvetések nem találhatóak meg, 
melyet kérjük szíveskedjenek mielőbb 
pótolni: 
6. rész tekintetében: 
- Építési munkák 

Az építészeti költségvetés kiadásra kerül. 

32. 

A 4. rész főösszesítőjén nem szerepel az SNI épület és 
a tornaszoba építészet hivatkozás, míg az 5. rész 
főösszesítőjén nem szerepel a tornaszoba építészet 
hivatkozás, kérjük a módosított főösszesítők 
megküldését. 

A javított főösszesítők kiadásra kerülnek, melyekben az 
épületenkénti szakipari munkák összevonva 
szerepelnek. 

33. 

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” 
SNI Épület: Az MÜ-2 konszignációs jelű bejárati ajtó 
konszignációban szereplő mérete 90 x 210, viszont a 
költségvetési kiírás szerint a méret 105 x 240. Kérjük a 
Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására. 

A nyílászáró mérete 90x210 cm NM, amely a 
költségvetés szerinti. 

34. 

6. RÉSZ „Gyermekek háza Déli Óvoda 
Székhelyintézmény” 
Az építészeti költségvetés nem áll rendelkezésre. Kérjük 
szerkeszthető formában szíveskedjenek a 
rendelkezésünkre bocsátani. 

Az építészeti költségvetés kiadásra kerül. 

35. 

A Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4. 
részajánlat) esetében hiányoznak a statikai és az étellift 
költségvetés kiírásai, illetve a gépészet munkarész 
költségvetése csak PDF formátumban található a 
letöltött dokumentációban. 
Kérjük, hogy a főösszesítőnek megfelelően minden 
munkarészre szíveskedjenek megküldeni a 
költségvetéseket, valamint a gépészet munkarész 
költségvetését szíveskedjenek szerkeszthető (EXCEL) 
formátumban az ajánlattevők részére megküldeni. 

A tartószerkezeti, étellift és gépészeti költségvetés 
kiadásra kerül. 

36. 

Az „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti telephely” (5. 
részajánlat) esetében hiányzik a statikai költségvetés 
kiírás, illetve a gépészet munkarész költségvetése csak 
PDF formátumban található a letöltött 
dokumentációban. 
Kérjük, hogy a főösszesítőnek megfelelően minden 
munkarészre szíveskedjenek megküldeni a 
költségvetéseket, valamint a gépészet munkarész 
költségvetését szíveskedjenek szerkeszthető (EXCEL) 
formátumban az ajánlattevők részére megküldeni. 

A tartószerkezeti és gépészeti költségvetés kiadásra 
kerül. 

37. 

A 4. és 5. részajánlatok esetében a műszaki 
dokumentáció részét képező „Vaskimutatás összesítő” 
– ben szereplő betonacél átmérők és mennyiségek 
nincsenek összhangban a költségvetésben szereplő 
mennyiségekkel. Ennek oka valószínűsíthető, hogy a 

A statikai költségvetés kiadásra kerül. 
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statika költségvetés hiányára vezethető vissza. 
Kérjük, a betonacél mennyiségeket felülvizsgálni, 
szükség esetén a költségvetéseket a megfelelő módon 
szíveskedjenek módosítani. 

38. 

A „Gyermekek Háza Déli Óvoda” (6. részajánlat) 
esetében hiányzik az építész költségvetés kiírás, illetve a 
gépészet munkarész költségvetése csak PDF 
formátumban található a letöltött dokumentációban. 
Kérjük, hogy a főösszesítőnek megfelelően minden 
munkarészre szíveskedjenek megküldeni a 
költségvetéseket, valamint a gépészet munkarész 
költségvetését szíveskedjenek szerkeszthető (EXCEL) 
formátumban az ajánlattevők részére megküldeni. 

Az építészeti és gépészeti költségvetés kiadásra kerül. 

39. 

A Búzaszem székhelyintézmény, Eszterlánc óvoda és a 
Gyermekek házánál a gépész költségvetéseket csak 
PDF formátumban találtuk meg a dokumentációban. 
Kérnénk megküldeni szíveskedjenek Excel formában is. 

A gépészeti költségvetés kiadásra kerül. 

Az eljárással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok, beleértve a jelen kiegészítő tájékoztatást, valamint az 
abban hivatkozott módosított dokumentumokat (módosított, egységes szerkezetű KD_08 Műszaki 
dokumentumok kötet a 4; 5 és 6. RÉSZek vonatkozásában), folyamatosan elérhetőek közvetlenül, elektronikus 
úton: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ 

Ha és amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés a jelen kiegészítő tájékoztatásban nem 
található meg, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze és kérdését ismételten feltenni szíveskedjék! 

Kérjük, ajánlattételük során a fentiekben rögzített információkat figyelembe venni szíveskedjenek! 

Nyíregyháza, 2017. december 04. napján 

Tisztelettel: 

 

Ajánlatkérő képv.: 

http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
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