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Előzmények 
 
Társaságunk a Cívis Komplex Mérnök Kft. nyerte el nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a tárgyi 
munka tervezési feladatait.  
 
Megrendelő a jelen fejlesztés Uniós forrásból, a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, 
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 
délkeleti és délnyugati területein” c. projekt keretében kívánja megvalósítani.  
 
Jelen tervezési megbízás keretében az alábbi útépítési munkák tervezésére kaptunk megbízást: 

1. Nyíregyháza 36. sz. főút és a Szélsőbokori út csomópontjában körforgalmi csomópont 
tervezése 

2. Nyíregyháza Legyező – Dugonics utcák felújításának tervezése 
3. Nyíregyháza Szélsőbokori út felújításának tervezése 
4. Nyíregyháza Rókabokori út kiépítésének tervezése 
5.  Nyíregyháza Derkovits út felújításának tervezése 
6. Nyíregyháza Tünde utca felújítása 

 
Jelen tervdokumentáció a 4. pontban meghatározott Rókabokori út kiviteli tervét tartalmazza. 
 

Tervezést megelőző állapot ismertetése 
 
Ez a terv a Nyíregyháza, Rókabori út útépítési kiviteli tervét tartalmazza.  
 
A Rókabokori út keresztezi a néhány éve megépült 338. sz. főutat. Jelen terv a 338. sz. főút és a 
település irányába tartó részének műszaki kialakítását tartalmazza. A Rókabokori út a 338. sz. főút 
körforgalmú csomópontjának, már megépített Rókabokori ágától indul és a Bottyán János utcáig tart, 
ahol csatlakozik a Bottyán utcára készült és már engedéllyel rendelkező tervdokumentációban foglalt 
műszaki tartalomhoz. 
 
A tervezi terület önkormányzati tulajdonú földút, mely alól kivételt jelent a Szélsőbokori út 
környezete, ahol rövid szakaszon szilárd burkolat található. 
 
A tervezett útépítés nyomvonalába 1 épület és melléképülete esik, melyek elbontásra kerülnek. 
 
Ezek: 
1+725 kmsz 0750/15 és 0750/16 hrsz. területen lévő épület. 
 
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 45. § (1) szerint bontási engedély alapján végezhető  
a) a műemléket érintő,  
b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,  
c)  a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy  csatlakozó  
tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység.  
Jelen dokumentációban felsorolt épületek bontása engedély nélkül végezhető. 
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1+725 kmsz:   0750/15 és 0750/16 hrsz. területen lévő épület 568,4 lm3 
 

SZERKEZETI ISMERTETÉS  
• Függ. teherhordó szerk.: tégla falazat és favázas könnyűszerkezet  

• Födém: nincs feltárva  

• Tető: csonka kontytető  

• Héjazat: cserép   

• Nyílászárók: faszerkezet  

• Padlóburkolatok: hidegburkolat, parketta (feltételezett)  
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1. GÉPÉSZETI LEÍRÁS 
 

▪ Közművek: az épületek háztartási árammal és vízvezetékkel ellátottak. 
▪ Csatorna fennállását ellenőrizni kell !    
▪ A gázbekötés esetleges fennállását ellenőrizni kell !                                                       
▪ A bontási munkák megkezdése előtt az épületet áramtalanítani kell, a mérőt ideiglenes 

oszlopra kell helyezni. 
 

2. BONTÁS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSA 
 

A bontást csak szakképzett, erre felkészült gyakorlattal rendelkező kivitelező végezheti. A bontás 
időtartama alatt felelős műszaki vezető irányítása szükséges. A bontási munkák során azt érvényes 
biztonsági és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. 

A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott bontási technológiát, a soron következő munkák baleseti 
veszélyeit és azok megelőzésének módját ismertetni kell. A bontást végző dolgozókat 
védőfelszereléssel el kell látni. 

A bontási területre illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. A bontandó épület körül biztonsági 
sáv kialakítása szükséges. 

Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetre állványozni vagy dúcolatot építeni nem 
szabad. 

 

A bontások technológiai sorrendje 

A helyszínrajzon megjelölt épületeket teljes egészében lebontják. 

A bontást a munkaterület biztonságossá tételével, és a közművek elzárásával, kiváltásával kell 
kezdeni. 

A bontás előkészítésének első lépése a meglévő közművek hivatalos leválasztása. 

Az elektromos közmű leválasztásához az elektromos közműszolgáltatónál kérvényezni kell a 
villamos mérőóra leszerelését, illetve ideiglenes elektromos mérőhely létesítését a telekhatáron. A 
munkát az elektromos közműszolgáltató hagyja jóvá, és végzi el. 

A vezetékes víz közmű leválasztását a meglévő vízóra aknában lévő főelzáró csap elzárásával, illetve a 
mért oldalon a meglévő bekötővezetékről való leválasztással, ideiglenes vízvételi hely kiépítésével 
kell elvégezni. A munkát engedélyeztetni nem kell, az építtető saját kivitelezésében végezhető. 

Ezután a külső és belső nyílászárók szárnyait, kell leemelni, és azokat biztonságos helyen depóniába 
rakni. Ügyelni kell az esetleges üvegtörésből keletkező üvegszilánkok, okozta balesetveszélyre. Az 
építmény közművezetékeinek (víz-, elektromos- csatornavezetékek), illetve szerelvényeinek 
(berendezések, szaniterek, készülékek, világítótestek, kapcsolók, stb.) bontását is ekkor kell 
elvégezni. 
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Amennyiben van gázszolgáltatás az épületben, akkor az épület gáz csatlakozását meg kell 
szüntetni. Nem elég a gázvezetéket és az órát eltávolítani, a földben lévő vezeték elzárása is 
szükséges. 

A gáz közmű leválasztásához a gáz közműszolgáltatónál kérvényezni kell a gáz mérőóra 
leszerelését. A munkát a gáz közműszolgáltató hagyja jóvá, és végzi el. 

A födémkoszorúk és födémek biztonsági dúcolat mellett bonthatók. Ezután kerülhet sor a főfalak 
elbontására. A falak bontását állványról kell végezni, azok ledöntése tilos. A falmagasság 
kétszeresének megfelelő sávot veszélyes zónának kell nyilvánítani. 

A bontási munkák elvégzése alatt fokozottan be kell tartani a vonatkozó biztonságtechnikai és 
balesetvédelmi előírásokat. 

Az épületben bontásra kerülő veszélyes hulladékot: pl. azbeszt, egyben, kézi bontással kell 
eltávolítani, és a veszélyes hulladékkezelési előírások szerint kell kezelni. 

A Kivitelező utasításának megfelelően vagy értékmentő, vagy hulladékba történő bontást kell 
végezni. 

 

A bontáshoz szükséges segédszerkezetek: 

A födém bontása során, ha a szerkezet állapota miatt a beszakadás veszélye fennáll, úgy 
alátámasztással, ill. ideiglenes munkaállvány felállításával kell a munkavégzést biztonságossá tenni. A 
födémszerkezet bontásánál szemrevételezés alapján, szükség esetén a födémet alá kell dúcolni, míg 
a falszerkezetek bontásakor a faltestek szükségszerű biztosítására kell dúcolásokat alkalmazni.  

A falszerkezetek kézi bontása könnyű falazó állványról ill. nagybakról történjen.  

Az alkalmazott segédszerkezetek esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy azok csak a 
terhelés felvételére alkalmas épületszerkezetekre támaszkodjanak. 

 

Általános megjegyzések: 

A bontási munkák megkezdése előtt a bontás által veszélyeztetett területet le kell zárni,  

és illetéktelenek behatolását meg kell akadályozni.  

A bontási munkálatokat a biztonsági előírások betartásával, szakképzett művezetővel és munkásokkal 
szabad csak elvégezni. 

A munka során keletkezett hulladékot haladéktalanul össze kell gyűjteni és el kell szállítani. 

A bontási munkálatokról bontási naplót kell vezetni, és ezt a helyszínen kell tartani. 

 

A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS ELŐÍRÁSAI: 

Betartandó előírások: 

a./Az 1993. évi XCIII. törvény 
a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelettel 
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b./Az érvényben lévő Munka Törvénykönyve és végrehajtási utasítás. 

c./Munkavédelemmel kapcsolatban az alábbi szabványok: 

MSZ 14.900-89: Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei 

MSZ 04.901-89: Építőipari földmunkák dúcolásának és alapozásának biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ 04.905-83: Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei 

 

Személyi feltételek: 

A bontási munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, aki a bontás teljes időtartama alatt a 
helyszínen köteles tartózkodni. 

A bontást végző dolgozókat ki kell oktatni az alkalmazott technológia minden részletére és meg kell 
határozni a személy szerint azt, hogy kinek mi a teendője. Az oktatást az építésvezető tartja. 

Az építésvezető az oktatás elsajátításáról visszakérdezés útján köteles meggyőződni. Az oktatást 
munkaidőben köteles megtartani. 

A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészsége, a biztonságos 
munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas, továbbá az előírt, ill. 
szükséges szakmai ismereteket elsajátította. 

A munkahelyen tilos minden olyan magatartás, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést 
akadályozza. 

A munkahelyen tilos szeszesitalt fogyasztani, ittas dolgozókat a munkaterületre beengedni, vagy ott 
foglalkoztatni. 

A vezető köteles meggyőződni, hogy a munkakörülmények a biztonsági követelményeknek 
megfelelnek-e. Köteles ellenőrizni, hogy a dolgozók betartják-e a vonatkozó munkavédelmi 
előírásokat, használják-e a szükséges védőfelszereléseket, védőeszközöket. Köteles biztosítani a 
munka elvégzéséhez szükséges munkáslétszámot. 

A dolgozó köteles eszközeit munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, fegyelmezett 
magatartásával józan, egészséges állapotban, megfelelő felszereléssel, szerszámmal, ruházattal 
dolgozni. 

A dolgozó a rendelkezésére bocsátott szerszámokat, védőeszközöket az utasításnak megfelelően 
köteles viselni, ill. használni. 

Villamos berendezések bontásával kapcsolatos munkát csak megfelelően szakképzett, azzal 
megbízott és a szóban forgó munkában járatos, munkavédelmi ismeretekkel rendelkező dolgozóval 
szabad végeztetni. 
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Védőeszközök: 

- építési műanyag sisak 
- erős anyagú munkaruha (a ruha feltűnő színű legyen, hogy a porban könnyen észrevehető 

maradjon) 
- könnyű porálarc 
- vasalt magas szárú acélbetétes bakancs 
- bőrkesztyű, vagy tenyérvédő 
- biztonsági öv 
- védőkorlát 

 

Veszélyes vagy ártalmas tényezők, munkavédelmi előírások: 

Az épületekbe becsatlakozó fővezetékeket (elektromos, víz) a bontás előtt ki kell kapcsolni, ill. le kell 
választani, és ezt az állapotot tartósan biztosítani kell. Az áramvételi lehetőséget a telekre való 
becsatlakozásról a fentiek szerint külön kell biztosítani. 

Amíg a bontásra kerülő épület nincs kiürítve, addig a bontást megkezdeni nem szabad. 

 Meglazult, vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványozni tilos. 

A kibontott szerkezeteket csúszdán kell a magasabb épületszintről leengedni a terepszintre, azok 
ledobása, lelapátolása tilos. 

A porképződés megakadályozására a porkeltő bontott törmelékeket locsolni kell. Védőállványokról, 
állványpadozatról, feljárókról a ráhullott anyagot és törmeléket el kell távolítani. A műszak végeztével 
a bontásból lehullott anyagot és törmeléket össze kell gyűjteni. A közlekedési utakat tisztán kell 
tartani. 

A födémeket és egyéb épületszerkezetet bontott anyaggal annak teherbírását meghaladóan 
megterhelni nem szabad. A betonszerkezetek bontásából keletkező törmeléket olyan méretűre kell 
aprítani, hogy csúszdán könnyen eltávolítható legyen. Egy-egy ilyen darab mérete nem haladhatja 
meg a 30 cm-t és a 15 kg-ot. 

A szerkezeteket leterhelő falat, falrészt csak akkor szabad elbontani, ha az általa leterhelt szerkezet 
alátámasztása megtörtént. 

A térelhatároló falakat, szerkezeteket a szerkezetek mellett felállított, önmagában is állékony 
állványról kell elbontani. Válaszfalakat csak egy oldalról szabad bontani. Válaszfalakat, falakat 
födémre és padlószerkezetekre dönteni nem szabad. Azt a faltestet, melynek állékonysága 
bizonytalanná válik, dúcolással kell biztosítani. A munkahelyet ilyen szempontból naponta egyszer, 
valamint a munka megkezdése előtt át kell vizsgálni. Falbontásnál a falmagasság kétszeresének 
megfelelő zónát veszélyzónának kell tekinteni. 

A konzolos szerkezetek bontásakor a leterhelő szerkezetek bontása előtt a konzolokat alá kell 
támasztani. 

Faanyag bontásakor kibontott anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az abból kiálló szegek ne 
okozhassanak sérülést. A jó minőségű bontott faanyag dúcolásra felhasználható, de ebben az 
esetben az erre szánt anyagot a kibontás után azonnal szegteleníteni kell. A felhasználás előtt a 
faanyagot egyenként át kell nézni, nehogy repedt, vagy korhadt legyen. Bontott faanyagot csak 
csökkent szilárdsági értékkel szabad figyelembe venni. 

Közlekedési, szállítási utakra, raktározási területre és a munkahely padozatára vonatkozó 
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biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. 

Olyan munkavégzésnél, amelynél az egészségre ártalmas gáz, gőz, égéstermék, vagy abból kifolyólag 
a dolgozóra nézve veszélyforrás keletkezhet, legalább két embernek kell a helyszínen tartózkodnia, 
akik közül az egyik a berendezésen kívül a másik dolgozó munkáját figyeli, és szükség esetén azonnal 
segítségére tud sietni. 

Minden gép használati, ill. kezelési utasításában rögzíteni kell a géppel kapcsolatos  

balesetek megelőzését célzó fontosabb biztonsági tudnivalókat. Az állványokra, létrákra, az 
anyagmozgatásra és anyagtárolásra vonatkozó rendszabályokat be kell tartani. 

 

 

 
  

               Tarcsai László                    Horváth Zsolt 
                Felelős tervező    Felelős tervező 


