

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztési és munkacsoport mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területén” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben

Tisztelt Ajánlattevő!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőket a Kbt. § 55. § (3) bekezdése, 52. § (4) bek. b) pontja, és 52. § (5) bekezdése, alapján tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a hivatkozott tárgyú eljárásban kiadott Közbeszerzési dokumentumok (Ajánlati dokumentáció, szerződéstervezetek, műszaki dokumentumok) módosítására, illetve kiegészítésére került sor az alábbiak szerint.

1. Az ajánlattevők számára elektronikusan hozzáférhetővé tett Ajánlati dokumentáció 18. pontjában az alábbi vastagon szedett rendelkezések módosultak:

„- a 2. részszámla benyújtható a vállalkozói díj **25 (huszonöt)** százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 50 (ötven) százalékos műszaki készültségét követően;

- a 3. részszámla benyújtható a vállalkozói díj **25 (huszonöt)** százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 75 (hetvenöt) százalékos műszaki készültségét követően;”

2. Az ajánlattevők számára elektronikusan hozzáférhetővé tett Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetekben az alábbi vastagon szedett rendelkezések módosultak:

III.4. „A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget egyenlő részletekben, a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonni. Az 1. részszámla a III.1. pont szerinti vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki tartalom 25 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 2. részszámla a III.1. pont szerinti vállalkozói díj **25 %-ának** megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 3. részszámla a III.1. pont szerinti vállalkozói díj **25 %-ának** megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki tartalom 75 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.”

V.3. „A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó nem a szerződés szerint teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy meghatározott időre felmondani, és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési munkák során a felszólítást követő **8 napon** belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.

V.9. „A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős műszaki vezető személye, ~~kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé~~ stb.), Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért teljes felelősséget vállal, azokért helytáll.”

3. Az ajánlattevők számára elektronikusan hozzáférhetővé tett műszaki dokumentumok kiegészültek, illetve módosultak a „Kiegészítő műszaki dokumentumok” elnevezésű mappa tartalma szerint. Az eredetileg elérhetővé tett műszaki dokumentumokat, a „Kiegészítő műszaki dokumentumok”-al együtt, a kiegészítő tájékoztató tartalmát figyelembe véve együttesen kell használnia az ajánlattevőknek.

Az előbbieken írtakon túlmenően a Közbeszerzési dokumentumokban módosítás nem történt.

Az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról hirdetmény került feladásra, ennek megfelelően az ajánlattételi határidő 2018. május 30. napjának 09:00 órájára módosult.

A módosított Közbeszerzési dokumentumok az Ajánlattevők által ismert, az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában rögzített elérhetőségen érhetők el.

Nyíregyháza, 2018.05.23

Tisztelettel:


Bátyi László
lajstromszáma: 00043
Bátyi László
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
az Ajánlatkérő megbízásából