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MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.sz
megbizasabol

BARNAMEZ(AS TERULETEK REHABILITACIOJA NYIREGYHAZA TISZAVASVARI UTI
LAKTANYAK TEKINTETEBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
DELI OLDAL
Nyiregyhaza, Tiszavasvari u. Hrsz.:31653/15

1. sz. Epiilet
Bontasi tervdokumentacioja
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MUSZAKI LEIRAS

1.sz. Epiilet
1., ALTALANOS ADATOK:
MEGRENDELGO : Nyiregyhaza Megyei jogti varos Onkormanyzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.sz.
EPITES HELYE: Nyiregyhaza, Tiszavasvari u. HRSZ.:31653/15
BEEPITESI MOD: szabadon allo

2., ALAPTERULETEK :

A TELEK TERULETE : 23799 m?
EPULET BRUTTO ALAPTERULET : 23517 m?
EPULET HASZNOS ALAPTERULET : 209,05 m?

3. HELYISEGKIMUTATAS :

A részletes helyiség-kimutatasokat lasd az alaprajzon!

4., SZINTMAGASSAGOK:

- JARDASZINT: - 0,30m
- FOLDSZINTI PADLO: +-0,00 m
- ERESZMAGASSAG: +377m(+3,62)
- GERINCMAGASSAG: +393m

5., ELOZMENYEK

A TOP- 6.3.1-15-NY1-2016-00001 palyazat keretében irodank késziti el a 31653/15. hrsz-U ingatlanon
talalhatd épuletek bontasi terveit.

A terilleten a késébbiekben vallalkozasi, gazdasagi, kereskedelmi teriileteket szeretne az Onkormanyzat
kialakitani. Jelen project keretében az utak, kdzmivek kiépitése torténik, valamint a varosi szintii zoldfelU-
letek kertlnek megvaldsitéasra..

6., EPITESZETI KIALAKITAS:

A helyszinrajzon 1.szammal jeldlt épiilet a korabbi Vay Adam laktanya valamilyen kiszolgalé épiilete

lehetett. Feltehetben az 50-es , 60-as években épilhetett. Hagyoméanyos km. téglafalazatu kulsé falakkal,
téglabdl készllt kozbensd teherhordd harantfalakkal, ezekre terheld — feltehetéen monolit vasbeton - le-
mezfodémmel készitett, bitumenes szigetelésli lapos tetds épllet. A nyilaszardk a végfalakban voltak
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ehelyezve athidalok nélkul, kozvetlenul a fodémek alatt. A haréant falakban lévé nyilasok alacsonyabbak, itt
feltehetben elbregyartott athidalokat hasznaltak.

Az épilet az elmult 20 évben hasznalaton kivl volt, illetve hadi jatékokhoz hasznaltak diszletként.

Az épilet jelenlegi miszaki allapota kdzepes, az altalanos karbantartasokat elmaradasa tapasztalhaté az
épuleten.

Esztétikai és erkolcsi allapota a jelenlegi elvarasoknak és a tervezett funkcioknak nem felelnek meg, ezért
bontasa szlkségessé valt.

A bontasok soran a teruleten lévé ndvényzet allapotara tgyelni kell.

%., A MEGLEVO SZERKEZETEK :

ALAPOZAS:
Régi tervek nem allnak rendelkezésre. Az épllet szerkezetébdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy beton ala-
pok készilltek, cca.100 -120 cm mélységben.

FELMENO FALAK: A meglévé teherhordd féfalak 40 cm vastagsaguak ( feltehetden 38 cm vtg. km tégla
falak vakolva )

VALASZFALAK: Az épiiletbe beépitett valaszfalak feltehetéen valaszfallapokbél késziiltek.
Az éplletben minddssze egy helyen késziilt valaszfal, a tobbi belsé harantfal teherhordo.

FODEMSZERKEZETEK: Az épiilet fodémszerkezete feltehetéen monolit vasbetonbol késziilt lemezfo-
dém, amely 5,40, ill 5,80 m falk6zmérettel késziilt. A mennyezetvakolatok nem mutatnak gerendakra utald
repedésképet. A repedésekbdl vagy monolit, vagy paneles fédémre lehet kdvetkeztetni.

TETOSZERKEZET: Az épllet lapostetds, kavicsolt lemezfedésssel készlilt, kiilsé vizelvezetéssel, hor-
ganyzott badogos szerkezetekkel.Ezek allapota erésen leromlott

NYILASZARO-SZERKEZETEK: Az eredeti nyilaszaro szerkezetek fabol késziiltek, gerébtokos  kialakitas-
sal. Nagy részik ki lett bontva, illetve csak a tokszerkezetek maradtak az épiletben, a magasan 1évé ab-
lakok tokszerkezetei még megtalalhatéak. Zarhatd nyilaszardk nem talélhatok az épuletben. Néhany tok
az id6k soran acél szerkezet(re lett cserélve, és racsokkal lett ellatva..

HOMLOKZAT: tortfehér szinli, kBporos vakolat talalhaté a homlokzaton. A homlokzat tagozatokat nem
tartalmaz.

EGYEB EPULETSZERKEZETEK:

- kémények: kivulrdl lathaté kemények nem talalhatok az épuletben. FeltehetGen voltak, vissza lettek
bontva. Erre utalnak az épllet belsejében most is lathatdé kéményajtdk és bekdtdnyilasok. Az épiilet felte-
hetéen mobil kalyhakkal lehetett flitve, amelyeknek ma mar nincs nyoma ( kormolddas sem)

burkolatok : jellemzden aljzatbeton talalhato, a korabbi burkolatokat mar korabban felbonthattak, és
simitott betonra cserélték, vagy eredetileg is csak beton burkolatok lehettek.

- Az épillet fltése: jelenleg az éplletnek nincs flités

- Az éplilet vilagitasa: jelenleg az épiletnek nincs vilagitasa. A vezetékeket is kibontottak a falakbdl.

- Az épulet vizellatasa: Az épuletben nem volt vizellatas

Az épulet valamennyi kozm(ibdl ki van kotve, a teljes terileten meg lett szuntetve a kozmaellatas.
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8.,

BONTASI TECHNOLOGIAI LEIRAS:

A bontasi munkak sorrendje:

1. Bontasi dokumentacié feltoltése az E-naploba

2. A munkaterlet véd6korlattal torténd bekeritese.

3. Az épuletszerkezetek allaganak statikai fellilvizsgélata, az ett6l fligg6 tovabbi intézkedések megté-
tele.

4. Az épulet aramtalanitasanak ellenérzése

5. Atetbhéjazat lebontasa

6. Atet6 rétegrend elbontésa

7. Nyilaszard tokszerkezetek kibontasa,rétegek elbontasa

8. Valaszfalak lebontasa

9. Fodémszerkezet bontasa

10. Teherhordd szerkezetek bontasa

11. Alaptestek bontasa

12. Bontasi anyagok elszéllitasa.

13. Fert6zott anyagok elszéllitasa

14. Tereprendezés

A bontasi munkalatok soran be kell tartani az alabbiakat:

A bontas kozben labilissa valhato szerkezeteket meg kell tdmasztani, vagy ala kell ducolni.

Bontas soran a tet6héjazat és a tetészerkezet elemeit tilos ledobalni, azokat egyenként kell lecsusztatni
vagy leereszteni. Sulyosabb elemeket csigan atvetett kotéllel kell leereszteni.

Azon szerkezetek bontasat, amelyek allékonysaga a bontas soran nem megfeleld, kiilon erre a célra
megeépitett allvanyrol kell vegezni.

A falakat tilos ledonteni, az épitGelemeket egyenként kell eltavolitani.

A bontott anyagokat szakszer(ien kell deponalni és miel6bb el kell szallitani, vagy az arra alkalmas
anyagokat ledaralni, és a késébbi Ut és egyéb épitések soran felhasznalni. Az atmeneti idében depdnia
helyeket kell kijeloIni.

A bontast ugy kell végezni, hogy a szomszédos telkeket és a kdzutat ne szennyezzék be.

A bontas helyén csak a munkat végz6 személyek tartdzkodhatnak.

A bontas soran be kell tartani a vonatkoz6 balesetvédelmi elGirasokat és technoldgiai utasitasokat.

A bontasbdl szarmazé anyagokat el kell szallitani a bontas befejezését kovetd 3 napon belil a szemét-
telepre, amelyrdl a bizonylatokat meg kell 6rizni, s a hatdsagoknak bemutatni, amikor kérik azt.

MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:A bontasi munkak folyaman az egészséges és biztonsagos
munkavégzésre vonatkozé szabvanyok (MSZ.04.900-83,04.901-83, 04.902-83 , 04.903-83, 04.904-

83, stb.) eléirasainak betartasa kotelezd .

Nyiregyhaza, 2017-12

| AXIS KFT.
Nyiregyhaza, Rakoczi u. 18.
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