EP. IP. VALLALKDZO, TERVEZO ES SZDLE . KFT)|

Nyiregyhaza,Rakoczi u.18.Tel.: 42/407-401,Mobil: 30/9436-861 ,Email: axiskft@axiskft.hu, www.axiskft.hu

MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.sz
megbizasabol

BARNAMEZ(AS TERULETEK REHABILITACIOJA NYIREGYHAZA TISZAVASVARI UTI
LAKTANYAK TEKINTETEBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
DELI OLDAL
Nyiregyhaza, Tiszavasvari u. Hrsz.:31653/6

10. sz. Epiilet
Bontasi tervdokumentacioja


mailto:axiskft@axiskft.hu

EP. IP. VALLALKDZO, TERVEZO ES SZDLE . KFT)|

Nyiregyhaza,Rakoczi u.18.Tel.: 42/407-401,Mobil: 30/9436-861 ,Email: axiskft@axiskft.hu, www.axiskft.hu

MUSZAKI_LEIRAS
10.sz. Epiilet

1., ALTALANOS ADATOK:

MEGRENDELO : Nyiregyhaza Megyei jogu varos Onkorményzata

4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.sz.
EPITES HELYE: Nyiregyhaza, Tiszavasvari u. HRSZ.:31653/6
BEEPITESI MOD: szabadon &llo

2., ALAPTERULETEK :

A TELEK TERULETE : 28211 m?
EPULET BRUTTO ALAPTERULET : 1548 m?
EPULET HASZNOS ALAPTERULET : 11,1 m?

3., HELYISEGKIMUTATAS :

A részletes helyiség-kimutatasokat lasd az alaprajzon!

4., SZINTMAGASSAGOK:

- JARDASZINT: - 0,30m
- FOLDSZINTI PADLO: +/- 0,00 m
- ERESZMAGASSAG: + 2,83 m(+2,87)
- GERINCMAGASSAG: + 3,07 m

5., ELOZMENYEK

A TOP- 6.3.1-15-NY1-2016-00001 palyazat keretében irodank késziti el a 31653/6. hrsz-U ingatlanon
talalhatd épuletek bontasi terveit.

A terilleten a késébbiekben vallalkozasi, gazdasagi, kereskedelmi teriileteket szeretne az Onkormanyzat
kialakitani. Jelen project keretében az utak, kdzmivek kiépitése torténik, valamint a vérosi szint(
z6ldfellletek kertinek megvaldsitasra..
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6., EPITESZETI KIALAKITAS:

A helyszinrajzon 10.szammal jelélt épiilet a korabbi Vay Adam laktanya valamilyen kiszolgélo épiilete
lehetett. Feltehetéen az 50-es , 60-as években épllhetett. Felmend falai 30 cm vastag km téglabol
falazottak, ezekre terhel6 eléregyartott vb. gerendakra terheld6 monolit vasbeton téglatalcas
lemezfodémmel készitett, bitumenes szigetelési lapos tetds épulet.

Az épilet az elmult 20 évben hasznalaton kivul volt, illetve hadi jatékokhoz hasznaltak diszletként.

Az épllet jelenlegi miiszaki allapota kozepes, az altalanos karbantartasokat elmaradasa tapasztalhato az
épuleten.

Az éplletet a novényzet er6sen korlindtte, ezért a novényzet eltavolitasakor sérilések keletkezhetnek az
épuleten!

Esztétikai és erkolcsi allapota a jelenlegi elvarasoknak és a tervezett funkcidknak nem felelnek meg, ezért
bontasa szlkségessé valt.

A bontasok soran a terileten 1évé -nem sarjad6 - ndvényzet allapotara tgyelni kell.

1. A MEGLEVO SZERKEZETEK :

ALAPOZAS:
Régi tervek nem allnak rendelkezésre. Az épllet szerkezetébdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy beton alapok
késziltek, cca.100 -120 cm mélységben.

FELMENO FALAK: A meglévé teherhordd féfalak 30 cm vitg. km tégla falak vakolva. Az épiilet hosszf6-
falas kialakitasu egytraktusu, 3,00 m falkozzel. A kulsé nyilaszarok folotti athidalasok feltehetéen tégla
boltovekkel készlltek.

VALASZFALAK: Az épiiletben nincs valaszfal.

FODEMSZERKEZETEK: Az épiilet fodémszerkezete monolit vasbeton lemezfédém.amelly a lehullott
mennyezetvakolatok miatt a tobb helyen lathatd. A két f6fal f6l6tt huzodd vasbeton koszorukba keriltek
befogésra. Ezekre fokozottan figyelni kell a bontés soran.

TETOSZERKEZET: Az épiilet lapostetds, egy iranyba lejtd kavicsolt lemezfedéssel késziilt, kiilsé vizelve-
zetéssel, horganyzott badogos szerkezetekkel.

NYiLASZARO-SZERKEZETEK: Az eredeti nyilaszaro szerkezetek fabol készilltek, gerébtokos  kialakitas-
sal. Egy részuk ki lett bontva, illetve csak a tokszerkezetek maradtak az épuletben. Zarhatd nyilaszarok
nem talalhatok az épiletben.

HOMLOKZAT: tortfehér szinli, kdporos vakolat talalhaté a homlokzaton. A homlokzat tagozatokat nem
tartalmaz.

EGYEB EPULETSZERKEZETEK:

- kémények: Az épiletben kémények nem lathatdak. Feltehetden fiitetlen volt az épilet.
- burkolatok : jellemzden aljzatbeton talalhatd

- Az épllet fiitése: nincs fiités

- Az épllet vilagitasa: nincs vilagitas

- Az épllet vizellatasa: nincs vizellatas
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Az épulet valamennyi kozmdbdl ki van kotve, a teljes terlleten meg lett sziintetve a kozmuellatas.
8., BONTASI TECHNOLOGIAI LEIRAS:

A bontasi munkak sorrendje:

1. Bontasi dokumentacié feltoltése az E-naploba

2. A munkaterlet védbkorlattal torténd bekeritese.

3. Az épuletszerkezetek allaganak statikai fellilvizsgélata, az ett6l fligg6 tovabbi intézkedések megté-
tele.

Az épulet aramtalanitdsanak ellendrzése

A tet6héjazat lebontasa

A tet6 rétegrend elbontasa

Nyilaszaro tokszerkezetek kibontasa,rétegek elbontésa

Vélaszfalak lebontasa

9. Fodémszerkezet bontasa

10. Teherhordd szerkezetek bontasa
11. Alaptestek bontasa

12. Bontasi anyagok elszéllitasa.

13. Fert6zott anyagok elszéllitasa
14. Tereprendezés

A bontasi munkalatok soran be kell tartani az alabbiakat:

— A bontas kozben labilissa valhato szerkezeteket meg kell tamasztani, vagy ala kell ducolni.

— Bontés sorén a tet6héjazat és a tetGszerkezet elemeit tilos ledobélni, azokat egyenként kell lecsusztatni
vagy leereszteni. Sulyosabb elemeket csigan atvetett kotéllel kell leereszteni.

— Azon szerkezetek bontasat, amelyek allékonysaga a bontas soran nem megfeleld, kiildn erre a célra
megeépitett allvanyrol kell vegezni.

— Afalakat tilos leddnteni, az épitdelemeket egyenként kell eltavolitani.

— A bontott anyagokat szakszer(ien kell deponalni és mielébb el kell szallitani, vagy az arra alkalmas
anyagokat ledaralni, és a késébbi Ut és egyéb épitések soran felhasznalni. Az atmeneti idében depdnia
helyeket kell kijeloIni.

— A bontast ugy kell végezni, hogy a szomszédos telkeket és a kdzutat ne szennyezzék be.

— A bontas helyén csak a munkat végz6 személyek tartdzkodhatnak.

— Abontas soran be kell tartani a vonatkoz6 balesetvédelmi el6irasokat és technoldgiai utasitasokat.

— Abontasbél szarmazé anyagokat el kell szallitani a bontas befejezését kovetd 3 napon belil a szemét-
telepre, amelyrdl a bizonylatokat meg kell 6rizni, s a hatdsagoknak bemutatni, amikor kérik azt.

N OA

MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:A bontasi munkak folyaman az egészséges és biztonsagos
munkavégzésre vonatkozé szabvanyok (MSZ.04.900-83,04.901-83, 04.902-83 , 04.903-83, 04.904-
83, stb.) eléirasainak betartasa kotelez6 .

Nyiregyhaza, 2017-12
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