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MŰSZAKI   LEÍRÁS 

17.sz. Épület 
 
 
1., ÁLTALÁNOS   ADATOK: 

 

MEGRENDELŐ :  Nyíregyháza Megyei jogú város Önkormányzata 

                                                   4400  Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz. 

 

ÉPÍTÉS  HELYE:  Nyíregyháza, Tiszavasvári u.  HRSZ.:31653/11 

 

BEÉPÍTÉSI  MÓD: szabadon álló   

    
 

2., ALAPTERÜLETEK : 
 

A TELEK TERÜLETE :                                                                                          40988 m
2 

ÉPÜLET  BRUTTÓ ALAPTERÜLET :       701,23 m
2 

ÉPÜLET HASZNOS ALAPTERÜLET : 602,773 m
2 

 

3., HELYISÉGKIMUTATÁS : 

:  

A részletes helyiség-kimutatásokat lásd az alaprajzon! 
 
 
4., SZINTMAGASSÁGOK: 

 

- JÁRDASZINT:       -    0,30 m    

- FÖLDSZINTI  PADLÓ:  +/- 0,00 m    

- ERESZMAGASSÁG:  +  5,32 m ( +5,10 ) 

- GERINCMAGASSÁG:  +  5,58 m   (+5,43) 

 

 
5., ELŐZMÉNYEK 

 

A TOP- 6.3.1-15-NY1-2016-00001  pályázat keretében irodánk készíti el a  31653/11. hrsz-ú ingatlanon 

található épületek  bontási terveit. 

A területen a későbbiekben vállalkozási, gazdasági, kereskedelmi területeket szeretne az Önkormányzat 

kialakítani. Jelen project keretében az utak, közművek kiépítése történik, valamint a városi szintű 

zöldfelületek kerülnek megvalósításra.. 
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6., ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS: 

 

A helyszínrajzon  17.számmal jelölt  épület a korábbi Vay Ádám laktanya valamilyen kiszolgáló épülete  

lehetett. Feltehetően az 50-es , 60-as években épülhetett. Felmenő falai 35 cm vastag km téglából 

falazottak, ezekre terhelő előregyártott vb. gerendákra terhelő monolit vasbeton téglatálcás  

lemezfödémmel  készített, bitumenes szigetelésű  lapos tetős épület.  

Az épület az elmúlt 20 évben használaton kívül volt, illetve hadi játékokhoz használták díszletként. 

Az épület jelenlegi műszaki állapota közepes, az általános karbantartásokat elmaradása tapasztalható az 

épületen. 

Az épületet a növényzet erősen körülnötte, ezért a növényzet eltávolításakor sérülések keletkezhetnek az 

épületen! 

Esztétikai és erkölcsi állapota a jelenlegi elvárásoknak és a tervezett funkcióknak nem felelnek meg, ezért 

bontása szükségessé vált. 

A bontások során a területen lévő  -nem sarjadó -  növényzet állapotára ügyelni kell. 
.  
 
7., A  MEGLÉVŐ SZERKEZETEK : 

 
ALAPOZÁS:  

Régi tervek nem állnak rendelkezésre. Az épület szerkezetéből arra lehet következtetni, hogy beton alapok 

készültek, cca.100 -120 cm mélységben. 

 

FELMENŐ FALAK: A meglévő teherhordó főfalak  35 cm vtg. km kisméretű tégla falak vakolva.  Az épület 

hosszfőfalas kialakítású egytraktusú, 5,05 m falközzel. A hosszanti teherhordó szerkezetre 1,00-1,20 m 

tengelytávolságokra elhelyezett egy. vb gerendák készültek, amelyeken vékony téglabetétes monolit le-

mezfödém található. 

A külső nyílászárók fölötti áthidalások feltehetően tégla boltövekkel készültek.  

 

VÁLASZFALAK: Az épületben lévő válaszfalak 12 cm vtg. km téglából falazottak.  

 

FÖDÉMSZERKEZETEK: Az épület födémszerkezete 1,00-1,20 m tengelytávolságra  elhelyezett 

előregyártott vasbeton gerendákra terhelő monolit vasbeton lemezfödém, amely a lehullott mennyezetva-

kolatok miatt a több helyen látható. Az előre gyártott gerendák a két főfal fölött húzódó vasbeton koszorúk-

ba  kerültek befogásra. Ezekre fokozottan figyelni kell a bontás során. 

 

TETŐSZERKEZET: Az épület lapostetős, egy irányba lejtő kavicsolt lemezfedéssel készült, külső vízelve-

zetéssel, horganyzott bádogos szerkezetekkel. 

 

NYÍLÁSZÁRÓ-SZERKEZETEK: Az eredeti nyílászáró szerkezetek fából készültek, gerébtokos  kialakítás-

sal. Egy  részük ki lett bontva, illetve csak a tokszerkezetek maradtak az épületben, a magasan lévő abla-

kok még megtalálhatóak. Zárható nyílászárók alig találhatók az épületben. A belső ajtók tokjai meg van-

nak, a lapok már le lettek szerelve a helyükről. 

 

HOMLOKZAT:  törtfehér színű, kőporos vakolat található a homlokzaton. A homlokzat tagozatokat nem 

tartalmaz. 
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EGYÉB ÉPÜLETSZERKEZETEK: 

-     kémények:   Az épületben kémények nem láthatóak. Feltehetően fűtetlen volt az épület. 

- burkolatok :  jellemzően aljzatbeton található 

- Az épület fűtése: nincs fűtés 

- Az épület világítása: nincs világítás 

- Az épület vízellátása: nincs vízellátás 

Az épület valamennyi közműből ki van kötve, a teljes területen meg lett szüntetve a közműellátás. 
 
8., BONTÁSI TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS: 

 

A bontási munkák sorrendje: 

1. Bontási dokumentáció feltöltése az E-naplóba 

2. A munkaterület védőkorláttal történő bekerítése. 

3. Az épületszerkezetek állagának statikai felülvizsgálata, az ettől függő további intézkedések megté-

tele. 

4. Az épület áramtalanításának ellenőrzése 

5. A tetőhéjazat lebontása 

6. A tető rétegrend elbontása 

7. Nyílászáró tokszerkezetek kibontása,rétegek elbontása 

8. Válaszfalak lebontása 

9. Födémszerkezet bontása 

10. Teherhordó szerkezetek bontása 

11. Alaptestek bontása 

12. Bontási anyagok elszállítása. 

13. Fertőzött anyagok elszállítása 

14. Tereprendezés 

 
A bontási munkálatok során be kell tartani az alábbiakat: 

 A bontás közben labilissá válható szerkezeteket meg kell támasztani, vagy alá kell dúcolni. 

 Bontás során a tetőhéjazat és a tetőszerkezet elemeit tilos ledobálni, azokat egyenként kell lecsúsztatni 

vagy leereszteni. Súlyosabb elemeket csigán átvetett kötéllel kell leereszteni. 

 Azon szerkezetek bontását, amelyek állékonysága a bontás során nem megfelelő, külön erre a célra 

megépített állványról kell végezni. 

 A falakat tilos ledönteni, az építőelemeket egyenként kell eltávolítani. 

 A bontott anyagokat szakszerűen kell deponálni és mielőbb el kell szállítani, vagy az arra alkalmas 

anyagokat ledarálni, és a későbbi út és egyéb építések során felhasználni. Az átmeneti időben depónia 

helyeket kell kijelölni. 

 A bontást úgy kell végezni, hogy a szomszédos telkeket és a közutat ne szennyezzék be. 

 A bontás helyén csak a munkát végző személyek tartózkodhatnak. 

 A bontás során be kell tartani a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat és technológiai utasításokat. 

 A bontásból származó anyagokat el kell szállítani a bontás befejezését követő 3 napon belül a szemét-

telepre, amelyről a bizonylatokat meg kell őrizni, s a hatóságoknak bemutatni, amikor kérik azt. 
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MUNKAVÉDELMI  ELŐÍRÁSOK:A  bontási munkák  folyamán  az  egészséges  és  biztonságos  

munkavégzésre  vonatkozó  szabványok  (MSZ.04.900-83 , 04.901-83, 04.902-83 , 04.903-83 ,  04.904-

83 ,  stb.)  előírásainak  betartása  kötelező . 

 

. 

 

Nyíregyháza, 2017-12 
 
 

TERVEZŐ:.…………………….............................................. 
         GUTHY JUDIT ELEONÓRA 
           okleveles   építészmérnök  
                    É/1-15-0043 
                      AXIS KFT. 
                             Nyíregyháza, Rákóczi u. 18. 
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