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egyiittesen szerz6do felek (tovabbiakban: Szerz6dd felek) kozott az alulirott helyen és
idében a kovetkezo feltételekkel:

Elézmények

Szerz6d6é felek megdallapitjdk, hogy Megrendelé ,,Csomdpont és kerékparut fejlesztés
Nyiregyhazan II. iitem” cimi TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosit6 szamu
projekthez tartozé tervezési munkak” targyban a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 117. § szerinti kdzbeszerzési eljarast (tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) folytatott le. Az eljaradst meginditd ajanlattételi felhivast Megrendeld
2018. jualius .... napjan keriilt feladasra.

Jelen szerz6dés megkotésére a kozbeszerzési eljaras eredményeképpen keriilt sor, amelynek
soran az Osszes beérkezd ajanlat koziil Vallalkozo tette az Gsszességében legeldnydsebb
ajanlatot.

Szerz6do felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzddés teljesitése soran mindenkor
figyelemmel lesznek egymas érdekeire, és lehetdségeire, a johiszemiiség €s az egyiittmikodés
kolesonds  kotelezettségének figyelembevételével jarnak el. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve, és kozos érdeke.
Szerz6d6 felek megallapitjak, és jelen szerzddés alairdsdval is megerdsitik, hogy a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, a hozzd kapcsol6d6 ajanlati dokumentacio,
valamint a tervezOi ajanlat jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi, igy a jelen



szerzédésben nem, vagy nem kellden szabalyozott kérdésekben ezen dokumentumokban
foglaltak az iranyadok.

1. A szerzodés targya

Jelen szerzddéssel Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,,Csomépont és
kerékparut fejlesztés Nyiregyhazian II. iitem” cimi TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
azonosité szami projekthez tartozo tervezési munkak” targyu tervezdi feladatok
elvégzését a jelen szerzodés mellékletét képezd Tervezési feladat meghatarozasban foglaltak

szerint.

Vallalkoz6 feladata:

Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentaciok készitése soran:

A tervezéshez ¢és kivitelezéshez sziikséges alapadatok, kozmiinyomvonalak
beszerzése, felmérések ¢és sziikség szerinti szakvélemények, dokumentumok, tervek
elkészitése (pl. geodézia, talajmechanika, szakagi munkarészek)

Meg kell tervezni, a kapcsolddo kerékparos és sziikség szerinti gyalogos atvezetéseket
is, valamint figyelembe kell venni a meglévé haldzati elemeket, ¢és a teriilet
igénybevétel minimalizalasat.

Az ¢épitendd illetve tervezendd keresztmetszeti elemek méreteinek (kerékparos
létesitményeknél is) és tipusanak megvalasztasahoz, forgalmi tervezés (méretezés)
sziikséges. Azaz forgalomszamlalas alapjan torténd forgalmi méretezés elvégzése
elvart.

A tervezési munkdk sordn valamennyi érintett ingatlan megkozelitési lehetdségét
biztositani sziikséges.

Az érvényes Utiigyi Miiszaki eldirasokban foglaltak betartasa.

Az engedé€lyezéshez sziikséges tervezési feladatok elvégzése, valamint a sziikség
szerinti egyéb dokumentaciok elkészitése teljes kortien.

A kozlekedésépitési munkarészen tul a megvaldsitashoz sziikséges Osszes kozmii-, €s
egyéb szakagi tervek (Vizépitési- és Kozuti miitargy; Bontési terv, és minden miiszaki
sziikségességbdl indokolt egyéb terv), és sziikség szerint telekalakitdsi munkarészek
elkészitése.

Kezel6i lehatarolasi terv készitése 1y €pités esetén

Novénytelepitési terv készitése 1j €pités esetén

TOP-6.4.1-15 kodszamu  Fenntarthatdé vérosi kozlekedésfejlesztés palyazati
felhivasban és hozza tartoz6 mellékletekben foglaltaknak torténd megfelelés teljesitése
Engedélyeztetési folyamat lebonyolitasa, engedélyek, hozzajaruldsok beszerzése, azzal
a kitétellel, hogy az engedélyezési eljarasi dijak megfizetése Megrendelo feladata
Arazott koltségvetés és arazatlan tételes koltségvetési kiiras készitése

A tervdokumentacio feleljen meg ,,az épitOipari kivitelezdi tevékenységrol” szold 191/2009.
(1X.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

Vallalkozo6 feladata:

A kozlekedési létesitmények ¢€s a tervezési helyszin aktudlis allapotanak pontos
megismerése a szerz0déskotést megelézden az Vallalkozo feladata.



Forgalomfelvételt kovetoéen, a tervezési koncepcié és javasolt tervezendd kozlekedési
létesitmények egyeztetése a szerzédéskotést kovetéen Megrendeldvel, és az érintett
kozutkezelokkel. Tehat mar az engedélyezési tervfazisban egyeztetni kell, a Magyar
Kozut NZrt. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosaggal és a NyirVV Kft-vel is.
Munkakozi tervegyeztetés lefolytatasa a helyszinrajzi geometria elkésziiltekor, a
tovabbtervezést megel6zéen (szakaszos tervegyeztetés is megvalosithato, amennyiben
az a tervezés elérehaladasat segiti). Ekkor a jellemz6é mintakeresztszelvények is
bemutatasra kell, hogy keriiljenek.

Az atépitési engedélyezésre torténd tervbenyuajtast és  kozmi  iizemeltetoi
allasfoglalasok megkérését megel6zéen, ,,ceruza kész”allapota kozlekedésépitési terv
bemutatasa sziikséges, a kapcsolodd kozmii és egyéb szakagi tervek elézetes
ismertetésével egyiittesen.

Az ekkor véglegesnek tekinthetd terveket, az Megrendeldvel egyiittesen NFM terv
zstri elé kell terjeszteni. Vallalkozé feladata az egyeztetésen valo részvétel, és a terv
zsuri altal tett észrevételek, illetve az azzal kapcsolatosan utolagosan megérkezett
javaslatok beépitése a benyujtand6 tervdokumentacioba.

Vallalkozo feladata tovabba:

Villalkozé feladata az Utépitési-, valamint amennyiben az relevans a csapadékviz
elvezetési, kozmikivaltasi, vizjogi engedélyezési és foldhivatal, 1. foku épitésiigyi
hat6sag altal zaradékolt teriilet-megszerzési tervek elkészitése illetve megtervezése.
Az elbiranyzott alap-beavatkozas kovetkezményeként felmeriil6, barmilyen jarulékos
tervezési feladat beleértendd a szerzddés keretein beliil teljesitendd tervezodi
szolgéaltatasba.

Villalkozo feladata az at épitése altal érintett kozdsségi kozlekedési szolgaltatok
tdjékoztatasa a terv miszaki tartalmardl, illetve a kozlekedési szolgaltatokat érintd
tervezett beavatkozasokrol, a sziikséges és elégséges tervkivonat csatolasaval.
Villalkozo feladata az Engedélyezési tervek elkészitése €s az épitési- és 1étesitési
engedély(ek) beszerzése, valamint Kiviteli tervek elkészitése. A tervezési feladat
magaban foglalja tovabba sziikség szerint: a kornyezetvédelmi terv, ndvénytelepitési
terv, részletes goeotechnikai szakvélemény, termdfold mas céli hasznositasanak
(amennyiben az relevans) tervének elkészitését és a sziikséges Foldhivatali
hatarozat(ok) megszerzéseét is.

Villalkozé feladata az épités alatti forgalomszabalyozéasi terv, a felmeriild
fakitermeléshez sziikséges dokumentacio elkészitése, kozmiivezetékek indokolt
kivaltasanak engedélyezéséhez €s épitéseéhez, elektromos vezeték esetén esetlegesen 1j
nyomvonalnal vezetékjog megszerzéséhez és épitéséhez, a szolgalmi jog barmely
indok alapjan torténd bejegyzéséhez sziikséges Osszes ¢€s teljes korli miszaki
dokumentacio elkészitése, engedélyeztetése.

Minden érintett altal elfogadott és alairt Kezelési lehatarolasi terv készitése, a
kezelésbeadashoz szilikséges megallapodasok egyeztetése, elokészitése.

Az épitési engedélyezési eljarasba bevonandok név- és cimjegyzékének Gsszeallitasat.
Vallalkozonak fel kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy az €pitési engedélyezésen
tul milyen esetleges mas (kornyezetvédelmi, vizjogi, kozmi, stb.) hatosagi vagy
kezel6i engedélyek ¢€s hozzajarulasok sziikségesek a munka kivitelezéséhez. A
Tervezési Szerz6dés keretében az Villalkozd feladata az engedélyek kiadasdhoz
sziikséges valamennyi munkarész elkészitése, egyeztetése ¢s dokumentélésa.

Uj Epités esetén a kozmiiszolgaltatokkal egyeztetni sziikséges annak meghatérozasara,
hogy az érintett kozmiivek tulajdonosai milyen beavatkozéasokat tartanak sziikségesnek



elvégezni. Az egyeztetésben legyen benne, hogy a kdzmiiszolgaltatd az épitéshez
hozzajarul, ill., hogy a beavatkozasokhoz kér-e tervkészitést.

— A sziikséges kozmiukivaltasokra szakdgi tervek elkészitése és az ilizemeltetdi
hozzajarulasok, (szak)hatosagi engedélyek megszerzése is Vallalkozo feladata.

— A szakagi tervcsomagok — kiilonos tekintettel a kozmii tervekre - minden esetben
részletes szakagi mennyiség kimutatast (arazatlan koltségvetési kiirast) is kell, hogy
tartalmazzanak.

— Sziikség esetén az Vallalkozo feladata az Utiigyi Miiszaki El6irasok aléli felmentések
idében torténd eldkészitése, tovabba a felmentés kiilon meghatalmazas alapjan torténd
megszerzese.

— A létesitmények csapadékviz elvezetéséhez sziikséges terveket kell elkésziteni
amennyiben az relevans, az engedélyekben -eldirt beavatkozasokat egészen a
befogadokig meg kell tervezni és engedélyeztetni.

— Az illetékes Kozlekedési Hatdsag részére a Megrendeld altal adott meghatalmazas
alapjan engedélyezési dokumentaciot kell Osszeéllitania az Vallalkozénak, €s azt a
Megrendel6 nevében eljarva be kell nyujtania engedélyezésre. Az Vallalkozonak az
engedélyezési tervdokumentacion tal a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet szerinti
épitési engedélyezési eljards meginditasdhoz (és eredményes lefolytatdsdhoz)
sziikséges valamennyi mellékletet el kell készitenie, a nyilatkozatokat,
hozzéjarulasokat, jovahagyasokat stb. be kell szereznie, és a kérelemhez hianytalanul
csatolnia kell.

— Villalkozé feladata tovabba, hogy eljarjon az engedély(ek) mielébbi kiadasa
érdekében, illetve a kozmeghallgatasokon és targyaldsokon vegyen részt a Megrendeld
oldaldn, bemutaté és (sajtd) Osszefoglald anyag készitésével tamogassa az eljaras
eredményes befejezését.

— Az elbiranyzott alap-beavatkozas kovetkezményeként felmeriild barmilyen jarulékos
tervezési feladat beleértendd a szerzddés keretein beliil teljesitendd tervezoi
szolgéltatasba.

— A tervekre vonatkozoan Megrendel6 a TOP 6.4.1 felhivasban foglaltak szerint, Kozuti
Biztonsagi Auditot (KBA) készitetett. A KBA megallapitasait a Megrendeldvel
kozosen értekelnie kell az Vallalkozonak. Az audit megéllapitasainak egyeztetésérol
sz610 jegyzOkonyv, tovabba ezen jegyzokonyvon beliil azon megallapitdsok indoklasa
Vallalkozo feladata.

— A kozuti biztonsagi audit elkészitését kovetden (legalabb) a Tervezd, Auditor, Kezeld,
Megrendeld részvételével kell az audit megallapitdsait véglegesiteni és
jegyzékonyvben rogziteni, a Tervezd pedig koteles ezeket a megallapitasokat is a
tervek véglegesitésekor figyelembe venni. A Tervezdi dij tartalmazza az KBA jelentés
Megrendeld altal elfogadott mddositasainak attervezési koltségét is.

Tervezés és engedélyezés soran figyelembe veendd egyéb szempontok, elvarasok:

— Egyoldalira tervezett kerékparut vagy gyalog- és kerékparit tervezése esetén
bemutatando, hogy miért nem valosithaté meg az iranyhelyes kerékparos létesitmény
kialakitasa a kozut teriiletén.

— Tervezés sordn a lehetd legkevesebb szamu oldalvaltassal és/vagy létesitmény
tipusvaltassal tervezendd a kerékparos létesitmény.

— Kozuttol elvalasztott kerékpdros létesitmény tervezése esetén baleseti elemzés
készitendd, a sziikséges forgalomtechnikai beavatkozasok tervezéséhez és
megvalositasahoz.



Az e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése cimii UME-ban el8irtak
szerinti, Utirany jelzo és tajékoztatd kozati jelzétablak tervezenddek.

Az elkészitett tervekhez sziikséges engedélyek beszerzésében vald kozremiikodés
sordan, hidnypoétlasok hataridére torténd teljesitése. A sziikséges hatdsagi
engedélyekhez és hozzajarulasokhoz, adatok szolgaltatasa.

Eljaro hatosagokkal, szakhatosagokkal, kezel6kkel és tizemeltetokkel torténd
egyeztetések, valamint a megvaldsitdshoz sziikséges egyéb hozzéjarulasok,
nyilatkozatok, dokumentumok megszerzése, valamint az engedélyezési eljarasban
torténd aktiv kozremiikodés.

Egyeztetésekrol emlékeztetd készitése, Megrendeldvel torténd ellenjegyeztetése.

A Nyiregyhaza teriiletére vonatkozo kerékparforgalmi halozati tervvel vald 6sszhang
megteremtese.

Az engedélyezési eljaras soran felmeriild tervmodositasok elvégzését a nyertes
Villalkozokateles elvégezni, annak koltségeit a megajanlott dijnak kell tartalmaznia.
Villalkozonak  képviselnie kell a Megrendelé érdekeit harmadik  féllel
(6nkormanyzatok, hatdsagok, szakhatosagok, tulajdonosok, kezeldk, tizemeltetok,
stb.) folytatott kapcsolatai soran az indokolatlan kovetelések és tobbletkoltségek
elkeriilésének biztositasa érdekében.

Elkészitendd dokumentumok, illetve azok tartalma:

Kiindulasi feltétel, hogy a tervdokumentéiciok feleljenek meg valamennyi jogi,
miszaki el6irasnak ¢és szabalyozasnak (vagy rendelkezni kell a szabvany aloli
felmentéssel), engedélyekben eldirtaknak, Megrendeldi és kezeldi elvardsoknak a
tervezés soran érintett minden egyéb teriiletre és 1étesitményre vonatkozoan.

Engedélyezési tery

Az engedélyezési terv célja, hogy az épitést megel6zd hatdsagi eljarasok alapjaul
szolgaljon. Az engedélyezési terv tartalmi kovetelményeit az e-UT 03.01.11. (UT 2-
1.201:2008) szami Kozutak tervezése cimii Utiigyi Miiszaki Eléirasokban foglaltak
szerint kell elkésziteni a kovetkezd megjegyzések figyelembevételével:

Az e-UT 03.01.11. UME 1.14.6. fejezet (e-UT 03.01.11) valamennyi munkarészét el
kell késziteni, amely targyi tervezés kapcsan relevans.

Amennyiben idegen teriiletek igénybevételére is sziikség van, Ggy az épitési
engedéllyel jovahagyott tervek alapjan teriilet—igénybevételi tervet és ingatlanonkénti
valtozasi vazrajzokat is kell késziteni, melyeket a teriiletileg illetékes foldhivatallal és
épitésiigyi hatosaggal zaradékoltatni kell. Az idegen terliletek megszerzéséhez
sziikséges egyéb terveket is el kell késziteni.

Amennyiben épiilet bontasa valik sziikségessé, akkor elkészitendé annak kiviteli terv
szintll bontasi terve,.

A tervdokumentacidhoz be kell szerezni a tulajdonosi, kezeldi hozzajarulasokat.

A leszallitott teljes tervdokumentaciot szerkeszthetd (dwg, doc, xls, ppt stb.) és nem
szerkeszthetd (pdf) digitalis formatumban is at kell adni Megrendeldnek.

A digitalis formatumban elkésziilt helyszinrajzok tartalmazzak az alaptérképen kiviil
az Osszes szakag rajzait (kiilon ki-/bekapcsolhaté folidkon).

A létesitmény altal érintett meglévd, illetve Gjonnan megvalositasra keriilé kozmiivek
és kozvilagitasi létesitmények kezeldjével ¢és iizemeltetdjével egyeztetést kell
lefolytatni a kezelésre-, lizemeltetésre vonatkozo megallapodassal kapcsolatosan. Az
egyeztetések eredményét jegyzokonyvbe kell foglalni, a jegyzOkonyveket a



tervdokumentaciohoz kell csatolni. Az Uzemeltetd megnevezését az Epitési
engedélyben szerepeltetni kell.

Az Villalkozénak vizsgalni sziikséges, hogy a tervezési feladat 6sszhangban van-e, az
érintett telepiilések rendezési tervével. Az esetleges eltéréseket egyrészt haladéktalanul
jeleznie kell a Megrendeldnek, masrészt kozre kell miikddnie a sziikséges modositasok
elokészitésében, elvégzésében.

Az Vallalkozonak indokolnia kell tudni valamennyi terv és miiszaki megoldas
alkalmazaséanak sziikségességét, gazdasagossagat.

Epitési (kiviteli) tery

Az ¢épitési tervnek tartalmaznia kell mindazon munkarészeket, amelyek az épitmények
megvalositasahoz sziikségesek.

A helyszinrajzokat M1:500, mintakeresztszelvényeket M1:50/M1:100 méretaranyban kell
elkésziteni.

az e-UT 03.01.11.UME 1.14.7.2. pontja szerint a tervezdnek el kell készitenieaz aldbbi
tervrészeket is:

Vizépitési terv (amennyiben relevans)

Kozmiivek és egyéb vezetékek terve(amennyiben relevans)

Ideiglenes forgalomszabalyozasi és korlatozasi terv

Tertilet-igénybevételi (kisajatitasi) terv (amennyiben relevans)

Kiilonféle szolgalmi jog biztositasara szolgalo tervek (amennyiben relevans)

Kezeldi lehatarolési terv (az lizemeltetdi hatarok megéllapitdsara, amennyiben relevans)

Egyesitett kozm helyszinrajz(amennyiben relevans)
Novénytelepitési terv 1j épitések esetében

Kornyezetvédelmi 1étesitmények terve (amennyiben relevans)
Bontasi terv (amennyiben relevans)

Tulajdonviszonyok, teriileticény:

A tervezett nyomvonalak a Magyar Allam és Nyiregyhaza Varos Onkorményzata teriiletén
haladnak. Néhol azonban vélhetden maganteriileti ingatlanokat is €érinteni fog a beruhazas.

Tervdokumentaciok leszallitasara vonatkozo adatok:

az engedélyes tervdokumentacid6 megrendeld részére torténé atadasa: 2 példanyban
Osszeflizve papiralapon és 2 pld CD/DVD-n (a szoveges munkarészek MS Word
¢s/vagy MS Excel és slo8 formatumban, a rajzok pdf és dwg formatumban),

kiviteli tervdokumentaciéo megrendeld részére torténd atadasa: 6 példanyban osszeflizve
papiralapon és 6 pld CD/DVD-n (a szoveges munkarészek MS Word és/vagy MS Excel
¢s slo8 formatumban, a rajzok pdf ¢és dwg formatumban), 1 pld 4&razatlan
koltségvetéssel.

A tervezési feladathoz kapcsolodd valamennyi engedély beszerzéséhez sziikséges
engedélyezési tervpéldanyok elkészitése/dokumentalasa a Vallalkoz6 feladata.

2. A szerz6dés teljesitésének hatarideje

A tervek elkészitésének hatérideje:



—  “VI. Nyiregyhaz-i utcak kerékparos baratta fejlesztése” targyu ..... tervek elkészitése:
a szerz0déskotéstol szamitott 60 nap

— Tervez6i feladat meghatdrozas [-V. pontjaiban meghatarozott feladatok utépitési
engedélyezési tervek elkészitése és engedélyeztetésre torténd benyujtasa:
a szerz8déskotéstol szamitott 120 nap

—  Tervez6i feladat meghatarozas 1-V. pontjaiban meghatarozott feladatok utépitési
engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészitése, ¢és a kozmikivaltasok
engedélyeztetésre torténd benyljtasa:

a szerz8déskotéstol szamitott 180 nap

Megrendel0 az eldteljesitést elfogadja.

3. A tervezési dij osszege, kifizetésének feltételei

3.1. A felek rogzitik, hogy a szerzddés finanszirozdsa a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
azonositd szamu projekt keretében, vissza nem téritendd tdmogatasbol, utéfinanszirozéassal
torténik. A projekt tamogatasi intenzitasa 100%.

A tamogatds szempontjabdl nem elszamolhaté koltségeket 100%-ban Megrendeld
finanszirozza.

3.2. Tervezési dij: ....,-Ft+AFA, azaz ....... forint +AFA, mely az alabbiak szerint keriil
megfizetésre:

Rész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 10 %-a 6sszegében, azaz:

...... ~Ft + AFA, azaz ...... forint + AFA osszegben, “VI. Nyiregyhaz-i utcak
kerékparos baratta fejlesztése” targyu kiviteli tervek Megrendeld altali jovahagyasat
kovetoen;

Rész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 60 %-a 6sszegében, azaz:
...... ,-Ft + AFA, azaz ...... forint + AFA 0sszegben, a Tervezoi feladat meghatarozas I-

crer

Megrendeld altali jovahagyasat és az utépitési engedely iranti kérelem engedélyezd
hatdsag részére torténd benyujtasat (feltételek egyiittes teljesiilése sziikséges) kdvetden;

Rész-szamla: kiallitasa a vallalkozasi dij 30 %-a Gsszegében, azaz:

...... ,-Ft + AFA, azaz ...... forint + AFA osszegben, a Tervezodi feladat meghatarozas 1-
V. pontjaiban meghatarozott feladatok kiviteli tervek Megrendeld altali jovahagyasat,
kovetben;

A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyek kiadasa a vallalkozo
onhibajan kiviil, megrendeléi (beruhazéi) hidnyossagbol, vagy beruhdzoi érdekbdl
akadalyoztatva van, ugy a vallalkoz6 az engedély iranti kérelem beadasatol szamitott 90
napon tal jogosult az engedély beszerzésre visszatartott dijat leszamlazni.

Megrendeld az ellenszolgaltatast utdlag, az igazolt teljesitést kovetden, a teljesitésigazolds
birtokdban tartalmilag és formailag szabalyszerlien kiallitott, és leigazolt szdmla/szamlak
ellenében a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgari Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. torvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatarozott modon, a szamla



Megrendeld részérdl torténd kézhezvételét kovetd 30 napon beliil atutaldssal teljesiti,
figyelemmel az addzas rendjérdl szolo torvény (2017. évi CL. térvény) rendelkezéseire.

A tervezési dij képezi a teljes ellenszolgaltatast mindazon munkak elvégzése és felmeriild
koltségek tekintetében, amelyek jelen szerzddés teljesitéséhez sziikségesek. A tervezési dij
magaban foglalja Tervezonek a jelen szerzddés targyaval kapcsolatos koltségeit, kivéve a
hatosagi engedélyeztetési eljarasi dijak megfizetését tekintettel arra, hogy azokat Megrendeld
fizeti meg.

A tervezési dij Osszegén feliil Vallalkoz6 semmilyen tovabbi dijazasra, koltségtéritésre nem
tarthat igényt, kivéve Megrendeldi jovahagyasok utani attervezések dijat, valamint a
tobbletpéldanyok koltségét.

3.3. Amennyiben jelen szerzddés teljesitése nem Vallalkoznak felrohatéan vagy érdekkorében
bekovetkezett ok miatt meghitsul, lehetetleniil, illetve a szerzdédést Megrendeld azonnali
hatéllyal felmondja, ugy Megrendeld a szerzddés megsziinéséig szerzddésszertien teljesitett
szolgaltatdsok pénzbeli ellenértékét - aranyositott tervezési dijat - koteles megfizetni
Vallalkozorészére.

3.4. Vallalkozoé a tervezési feladatairdl kiallitott szamlat a Megrendeld altal elfogadott
Tervezoi teljesitést kovetden kiadott teljesitési igazolas alapjan nyujthatja be Megrendeld
részére. Megrendeld a tervezési dijat, a teljesitést kovetden megkiildott 3 példanyos szamla
alapjan, a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil koteles banki atutaldssal
megfizetni Vallalkozonak az ...-nél vezetett ... szdmua bankszdmlajara.

3.5. Megrendeld késedelmes fizetése esetén - késedelembe esés napjatél mindaddig, amig a
fizetést nem teljesiti - a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.

3.6. Vallalkozo altal esetlegesen hibasan vagy szabalytalanul dsszeallitott szamla késedelmes
kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendelé nem felel, azaz a szdmla benyujtdsanak hivatalos
idépontja a korrigdlt szamla atvételének id6pontja, amelytdl Megrendeld fizetési
kotelezettsége fennall.

4. Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.1. Megrendeld koteles Vallalkozé szerzodésszert teljesitését elfogadni, tovabba a tervezési
dijat a jelen szerzddésben foglaltak szerint Vallalkozé/alvéllalkozo részére megfizetni.
Megrendeld koteles a Vallalkozo altal atadott tervek szakmai feliilvizsgalatat a tervek
atvételétdl szamitott 15 napon belill elvégezni, és annak eredményérdl a Vallalkozot
értesiteni. Vallalkozo a részteljesitések korében elkészitett tervek hataridében torténd
leszallitasanal koteles figyelembe venni, hogy teljesitése abban az esetben tekinthetd
elfogadottnak, amennyiben Megrendeld a leszallitott tervek feliilvizsgélatat elvégezte €s a
terveket jovahagyta, azaz Vallalkozonak a teljesitési hataridejébe bele kell kalkuldlnia a
tervfeliilvizsgélat idétartamat, a Megrendeld altal kért esetleges javitasok elvégzésének idejét,
és a javitast kovetd 0jboli feliilvizsgalat id6tartamat.

4.2. Megrendeld koteles minden olyan tényt, informaciét vagy dokumentumot megfeleld
idében Vallalkozd rendelkezésére bocsatani, amelyek jelen szerzddés teljesitéséhez
szlikségesek.



4.3. Amennyiben a tervek elkészitéséhez e szerzddés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas, vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, Megrendel6 az adatokat —
amennyiben azok rendelkezésre allnak - a Vallalkozé irasbeli felhivasatol szadmitott 5
munkanapon beliil Vallalkozé rendelkezésére bocsatja, illetve a szilikséges intézkedéseket
megteszi. Amennyiben az adatok nem 4llnak rendelkezésre, azok beszerzésérdl ¢és
feladatmegosztasrél  Szerz6d6 felek haladéktalanul —egyeztetést tartanak. Ha az
adatszolgaltatdshoz vagy a kozbens6 intézkedéshez hosszabb id6 sziikséges, szerzddo felek -
az érdekelt fél kezdeményezésére - egy konkrét hataridoben fognak megallapodni.
Megrendeld adatszolgaltatasi, illetve kdzbensd intézkedési késedelmével, adat modositasaval,
valamint - kiilén megallapodas esetén - az adatoknak Vallalkozo ttjan térténé beszerzésével
igazoltan felmeriil¢ tobbletkdltségeket, valamint a késedelembdl eredd kart Megrendeld
viseli.

4.4. Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran Vallalkozonak utasitast adhat, Vallalkozo a
tervezés folyamatdhoz kapcsoléddan utasitast kizardlag Megrendel6tél fogadhat el.
Megrendeld utasitdsa azonban nem terjedhet ki a tervez6i munka megszervezésére, és nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

4.5. Megrendel6 jogosult a tervezési munkat figyelemmel Kkisérni, Vallalkozé pedig
igényelheti, hogy Megrendeld a munka folyamatossagat biztosité — legalabb 2 munkanappal
korabban torténd értesitést kovetden - Konzultacidkon, fontos egyeztetéseken stb. részt
vegyen. Megrendelé koteles a konzultaciokon elhangzottak figyelembevételével 5
munkanapon beliil meghozni dontéseit.

4.6. Megrendeld koteles Vallalkozo felhivasara a tovabbtervezés szempontjabol lényeges
kérdésekben késlekedés nélkiil 5 munkanapon beliil irdsban allast foglalni, illetve utasitast
adni.

5./ Vallalkozo jogai és kotelezettségei

5.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy nyilatkozatai és igazoldsai alapjan a targyi feladatok
ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi-, targyi/technikai és jogszabalyba foglalt
feltételekkel rendelkezik.

5.2. Vallalkozé koteles a feladatait a jelen szerzodésben foglaltaknak megfeleloen ellatni.
Vallalkoz6 koteles a tervezés kozben folyamatosan konzultalni Megrendel6vel, a terveket
legalabb 2 hetenkénti egyeztetés mellett elkésziteni.

5.3. Vallalkozo koteles a tervezés soran a legjobb tudasa szerint, legnagyobb gondossaggal
eljarni, kotelezettségeit az elvarhatd legmagasabb szakmai szinvonalon, az eldirt hataridoket
szigoran betartva, a sziikséges szakemberek folyamatos rendelkezésre allasanak
biztositasaval teljesiteni.

Vallalkoz6 koteles betartani minden magyar miiszaki eléirast, szabvanyt, amely a
tervezésre, kivitelezésre és annak koriilményeire vonatkozik.

5.4. Vallalkoz6 koteles a tervezés folyaman Megrendel6t irasban figyelmeztetni, ha
Megrendeld célszerilitlen, szakszeriitlen utasitdst ad. Amennyiben Vallalkozd ezen
kotelezettségét elmulasztja, az ebbdl eredd karért feleléséggel tartozik. Ha a Megrendeld a
figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasitasat, Vallalkoz6 a szerz6dést a Megrendeld
kockdézatara teljesiti. Vallalkozo koteles a teljesitést megtagadni, ha a Megrendeld altal adott



utasitas teljesitése jogszabdly, vagy hatdsagi rendelkezés megsértéséhez vagy az élet- és
vagyonbiztonsdg veszélyeztetéséhez vezetne. Vallalkozo koteles a tervezési munka soran
jelezni minden, a jelen tervezési szerzodés keretébe tartozo rendkiviili eseményt
Megrendelonek, amely a tervezés soran varatlanul kovetkezik be.

5.5. Villalkozo kételes a kivitelezés soran a tervvel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban
felmertilé kérdések, miiszaki problémak tisztdzasaval kapcsolatban kézremiikodni, melyért a

jelen szerzodésben meghatarozott tervezoi dijon feliil kiilon dijat, koltséget nem szamolhat
fel.

5.6. A szerzOdésben meghatarozott tervezdi szolgaltatas kozvetitett szolgaltatast is
tartalmazhat. A Megrendelé felhatalmazza a Vallalkozot, hogy a szerz6désben foglalt
feladatai teljesitéséhez specidlis szakkérdésekben alvallalkozok kozremiikodését vegye
igénybe. A Vallalkoz6 az alvallalkozok szolgaltatasaiért a Megrendeldvel szemben ugy felel,
mintha a tervezést sajat maga végezte volna el. Az alvéllalkozok bevondsara, €s a teljesitésben
torténd kozremiikddésiikre a Kbt. vonatkozo szabdalyai értelemszeriien iranyadoak.

5.7. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.8. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrol Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6./ Szerz6i jogok, felhasznalas

6.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés alapjan a Vallalkozo altal l1étrehozott tervek —
amennyiben azok egyéni eredeti jellegiick — szerz6i jogvédelem alatt allnak. Vallalkozé jelen
szerz6dés alapjan létrehozott minden szerzdi jogi védelem alda esdé miire, kiilondsen a
tervekben foglaltakra, a tervek atadasaval teriileti, idobeli, modbeli és mértékbeli korlatozas
nélkiili kizarolagos felhasznalasi jogot ad Megrendeldnek. Megrendeld koteles tiszteletben
tartani Vallalkozo személyéhez f(iz6d6 szerzoi jogait.

6.2. Megrendeld a jelen szerzddés alapjan, részére atadott tervekkel szabadon rendelkezik,
azokat korlatlanul felhasznalhatja. Megrendeld a jelen szerzddés alapjan 1étrehozott terveket,
és minden szerzdi jogi védelem ald esd miivet, a Vallalkozo tovabbi engedélye és tovabbi
jogdij fizetési kotelezettség nélkiil, de a Vallalkoz6é személyhez fiz6d0 szerzéi jogaira
tekintettel, id6ben, alkalomban ¢és térben korlatozéas nélkiil jogosult tobbszordzni, értve ez
alatt a tervezett épitmény kivitelezését is, harmadik személyekkel megismertetni, kidllitani,
nyilvanossagra hozni, tovabbtervezni, atdolgozni, vagy ezen felhasznalasi cselekményekre
ellenérték nélkiil vagy annak fejében harmadik személyeknek engedélyt adni. Megrendeld
jogosult arra is, hogy a felhasznalasi cselekményeket ne gyakorolja.

6.3. Megrendeld jelen szerzddéssel megszerzett felhaszndldsi joga magéaban foglalja a
tervek szolgaltatasat kovetden sziikségesseé vald esetleges tovabbtervezés, attervezés sordn a
tervek, vagy az azok alapjan kivitelezett épitmény olyan megvaltoztatdsat is, amely a kiilsd
megjelenést, vagy a rendeltetésszeri hasznalatot befolyasolja. Vallalkozo a tervek ilyen



modon vald felhaszndlasdhoz kifejezett hozzajarulasat adja, a tervezdi dij tartalmazza a
szerzOi jogdij ellenértékét, valamint a felhasznalas jogdijat.

6.4. Villalkozo szavatolja, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentaciéon harmadik
személynek nincs olyan joga, mely a Megrendeld jogszerzését, a jelen szerzOdés szerinti
felhasznalasi jogainak gyakorldsat korldtozza, akadalyozza vagy kizarja, tovabba az éaltala
szolgaltatando tervek alapjan a tovabbi engedélyekhez sziikséges tervezési munkat,
kivitelezés esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna, illetve amelynek alapjan
harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhet. A Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy harmadik személy altal a Megrendelével szemben a tervekkel kapcsolatban
tdmasztott barmilyen igény esetén a Megrendel6t minden, az igénnyel fellépd harmadik
személy altal tadmasztott kovetelés aldol mentesiti, ide értve a Megrendeld felmeriilt jogi
koltségeit is.

1./ Szerz6désszegés

7.1. Vallalkozo6 szavatol azért, hogy jelen szerz6dés szerinti feladatokat hataridében elvégzi,
tovabba, hogy a feladatok elvégzése céljabol folyamatosan Megrendeld rendelkezésére 4ll, és
a szerz6dés teljesitéséhez biztositja a sziikséges szakértelmet.

7.2. Szerz6do felek a késedelmes, a hibas és a nem teljesités esetére az alabbi kotbérfizetési
kotelezettségben allapodnak meg:

Villalkozo kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik, ha neki felrohatoéan:

= késedelmesen teljesit; azaz amennyiben Villalkozd6 barmely
kotelezettségét hataridoben nem teljesiti, feladatainak teljesitésével
felrohatdo okbol késedelembe esik, akkor Megrendeld karatalanyként
késedelmi kotbérre jogosult, kivéve abban az esetben, amennyiben a
Vallalkozé részérdl vart teljesités azért késedelmes, mert a
Villalkozonak fel nem rohaté okbol a hatosagi engedélyek kiadasa a
szerzOdés teljesitési hataridején beliil nem torténik meg.

e hibasan teljesit; azaz amennyiben Vallalkoz6 mennyiségileg,
mindségileg hibasan teljesit, akkor Megrendeld kératalanyként hibas
teljesitési kotbérre jogosult.

e a teljesités Vallalkoz6 felrohatdé magatartdsa (mulasztasa) miatt
meghiusul, azaz amennyiben Vallalkozo a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatait részben vagy egészben nem teljesiti, akkor
Megrendeld karatalanyként meghiusulasi kotbérre jogosult.

A Kkotbér mértéke:

Késedelmi kotbér: Megrendeld a szerzOdés végteljesitésének hatdridejére vonatkozodan a
késedelmes napokra késedelmi kotbért ir eld. A késedelmi kotbér egy napra jutd dsszege a
késedelembe esett rész nettd vallalkozoi dijanak 0,5 %-a naponta azzal, hogy a Vallalkozoval
szemben érvényesitett késedelmes napok szdma nem érheti el a 30 napot. Amennyiben a
késedelmi kotbér eléri a maximumat, a Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani.



A késedelmi kotbér nem keriil felszamitasra, amennyiben a Vallalkoz6 részérdl vart teljesités
azért késedelmes, mert a Vallalkozonak fel nem rohaté okbol a hatosagi engedélyek kiadasa a
szerzOdés teljesitési hataridején beliil nem torténik meg.

Meghiusulasi kotbér: Villalkoz6 a neki felréhaté okbdl torténd meghitusulas esetére
(teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa, vagy Megrendeld szankcios eléallasa vagy
felmondédsa Vallalkoz6 szerzOdésszegése okan, vagy ha a meghatirozott teljesitési
véghataridé vonatkozasaban Vallalkozé 30 naptari napot meghalado késedelembe esik)
meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles. A meghitisuldsi kotbér mértéke a teljes nettd
vallalkozasi dij 6sszegének 20 %-a.

Ajanlatkérd a meghiusulasi kotbér 0sszegét jogosult a Vallalkoz¢ altal kiallitott szamléba
beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a
szamlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szdmla Osszege nem nyujt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget a Vallalkozo koteles 10 napon beliil
Ajéanlatkéronek atutalni. A meghitsuldsi kotbér Osszege az eljards alapjan megkdotott
szerz6dés meghitsulasanak pillanatatol Megrendeld kiilon felszolitasa nélkiill azonnal
esedékes.

Hibas teljesitési kotbér: Amennyiben Vallalkozé hibasan teljesiti kotelezettségét, a teljesités
a Vallalkozé érdekkorébe tartozd okbdl kifolydlag nem szerzddésszerl, tigy Megrendeld
irasban a hibak pontos megjelolésével felhivja a Vallalkozot a hibak javitdsara Megrendeld
altal megadott hataridon beliil. Amennyiben a hibak kijavitasara Megrendeld altal megadott
hataridon beliil nem keriil sor, ugy a hatarid6 lejartat kdvetd naptol szamitva hibas teljesitési
kotbér keriil felszamitasra.

A hibas teljesitési (mindségi) kotbért Megrendeld a Vallalkozd nem szerzddésszerti (rész)
teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibdas teljesités a Vallalkozo6, vagy az altala a
teljesitésbe szabalyszeriien bevont kozremikddoknek rohato fel.

A hibés teljesitési (mindségi) kotbér mértéke:

A hibas teljesités 1-10. napja alatt naponta a netté vallalkozéi dij 0,5%-a, a 11. napjatol a
nettd vallalkozoi dij napi 1%-a. A hibés teljesitési kotbér maximalis mértéke a nettd
vallalkozéi dij 20%-a. Amennyiben a hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat, ezt kdvetden
Megrendel jogosult a szerz6dést6l egyoldalt jognyilatkozattal elallni illetve azt felmondani.

Megrendeld a hibas teljesitési kotbér 6sszegét jogosult a Vallalkoz6 altal kiallitott szamlaba
beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

Amennyiben a szdmlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla 0sszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a hibas teljesitési kotbér alapjan esedékes Osszeget a
Villalkoz6 kételes 10 napon beliil a Megrendeldnek atutalni.

7.3. A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzddésszerli teljesités
kotelezettsége alol nem mentesit; mig a szerzddés egészének meghiusulisa esetén
megfizetett kotbér a tovabbi teljesités kovetelését kizarja a szerz0dés egésze vonatkozasaban.

7.4. Megrendeld koteles kotbérigényét irasban, jogalap ¢és 0Osszeg megjelolése mellett
ko6zolni Vallalkozoval.

Megrendeld jogosult kotbérkovetelését Vallalkozo kovetelésével szemben beszamitani,
illetve azt Vallalkoz6 esedékes szamlajabol visszatartani.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a szerzddést megszegd fél kartéritési felelosségét,
amelyért helytallni tartozik.



7.5. Amennyiben Szerzddo felek barmelyike tole fliggetlen, neki fel nem rohatéd rendkiviili és
elharithatatlan koriilmények miatt (vis maior) jelen szerz6désbdl eredod kotelezettségének nem
tud eleget tenni, Gigy ezen koriilmények fennallasanak és kdvetkezményei elharitasanak ideje
alatt mentesiil a szerzédésszegés jogkovetkezményei alél. Szerz6do felek kotelesek az
akadaly bealltarol, azok varhatdo idoétartamarol és megsziintetésérol a masik felet
haladéktalanul irasban tajékoztatni.

7.6. Jotallas:

Megrendeld 24 honap jotallast ir eld.

Vallalkoz6 a jotallas teljes iddtartamara teljeskorti jotallast koteles vallalni. A teljeskorii
jotallas kezdd idépontja a végteljesitésre vonatkozé teljesitési igazolds kiadasanak napja. A
jotallas idotartamanak lejartat kovetden az Megrendel6t tovabbra is megilletik a Vallalkozé

hibas teljesitése esetén a Ptk. eldirasainak megfeleld szavatossagi jogok. Az Megrendeldt
szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.

Teljesitési biztositék:

A Vallalkoz6 teljesitési biztositékot koteles nyujtani. Mértéke a szerzodés szerinti teljes,
tartalékkeret nélkiili, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld mértékii
Osszeg. Teljesithetd ajanlattevd valasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontjaban
megjelolt biztositéki forméak valamelyikében. A biztositékot a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5 munkanapon beliil kell rendelkezésre bocsatani és a végteljesitésre vonatkozd
teljesités igazolas kiaddsanak idOpontjaig fenn kell &llnia. A teljesitési biztositék hataridére
torténd rendelkezésre bocsatasarodl az ajanlatban nyilatkozni kell.

Jotallasi biztositék:

A Villalkozé jotallasi biztositékot koteles nyljtani a jotallas idétartamara. Mértéke a
szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatis 5 %-anak megfelelé mértékii
Osszeg. Teljesithetd ajanlattevd valasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontjdban
megjelolt biztositéki formdk valamelyikében. A biztositékot a végteljesitésre vonatkozo
teljesitési igazolas kiadasat kovetd 5 munkanapon belill kell rendelkezésre bocsatani és a
jotallasi id6szak lezarulasaig fenn kell allnia.

Villalkozo jogosult a Jotallasi biztositék felszabaditasat kérni, ha a szerzddés targyat képezo
tervek alapjan elvégzendd épitési munkak kivitelezése a jotallasi id0 lejarta eldtt befejezddik.

A teljesitési és jotallasi biztositék eldirasara, rendelkezésre bocsatasara és tovabbi szabalyaira
a Kbt. 134. §-a alkalmazando.

A szerzddést megerdsitd biztositekok:

A 2013. évi V. torvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vallalkoz6 (Vallalkozo) kotbér
fizetésére koteles, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzédeést (a szerzddés
késedelmes teljesitése, hibas teljesitése, vagy meghitusuldsa esetén). Vallalkozé mentesiil a
kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzddésszegését kimenti.

7.7.  Felelosségbiztositas: Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 11.§ alapjan a Vallalkozo6 szerz6dd fél koteles — legkésObb a szerz8déskotés
idépontjara — feleldsségbiztositasi szerzOdést kotni vagy meglévd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni az Ajanlatkérd altal az eljarast meginditd felhivasban vagy a kozbeszerzési
dokumentumokban eldirt mértékii és terjedelmii felelésségbiztositasra.



Megrendeld altal az eljarast meginditd felhivasban eldirt mértéki ¢és terjedelmi
felelosségbiztositas legalabb 20.000.000,- Ft/szerzodéses iddtartam és legalabb 10.000.000,-
Ft/karesemény értéket elérd feleldsségbiztositds. Abban az esetben, amennyiben Véllalkoz6 a
szerzOdéskotés idopontjaig nem rendelkezik az eldirt felelosségbiztositassal, azt Megrendeld
az ajanlattol valo visszalépésként értékeli, amely esetben Megrendeld a kovetkezd legjobb
ajanlatot tevovel kothet szerzodést.

8./ Szerz6dés megsziinése

8.1. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

8.2 Szerzddo felek jogosultak jelen szerzddést rendkiviili felmondassal, azonnali hatallyal
felmondani a masik fél stlyos szerzédésszegése esetén. A felmondas kizardlag irasban, a
masik félhez intézett egyoldaly, indokoléssal ellatott nyilatkozattal gyakorolhato.

8.3. Megrendelé jogosult jelen szerz6dés azonnali hatilyi rendkiviili felmondasara,
amennyiben Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit, a Megrendeld irasbeli
felszolitasat kovetden, az abban eldirt legfeljebb 15 naptéri napos hatdriddig sem teljesiti.

8.4. Megrendeld a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani az aldbbi esetekben:

(@) Vallalkozo késedelme miatt a késedelmi kotbér eléri a maximumat,

(b) hibas teljesitését Vallalkozé6 a Megrendeld felszolitasban szabott hataridét
kdvetd 15 naptari napon beliil sem javitja ki,

(c) Vallalkozo, vagy az alvallalkozoja altal foglalkoztatott munkavallalok nem
rendelkeznek érvényes munkavallaloi engedéllyel, foglalkoztatasuk barmely
okbol nem felel meg a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek,

(d) Vallalkoz6 ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo
végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Vallalkozo6 érdekkorében, amely a szerzddés teljesitését meghiusitja,

(e) Vallalkozo atalakul, vagy a tulajdonosi Osszetételében, vagyonaban olyan
jelentds valtozas kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a
fentiekben meghatarozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik,

(f) a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott
biztositékot és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott
biztositék szolgaltatasanak elmulasztasa,

(9) Vallalkozo a jelen szerz6dés szerinti barmely egyéb kotelezettségét megszegi, és
a szerzOdésszegést a Megrendeld felhivasara, annak kézhezvételétdl szamitott 8
napon beliil nem orvosolja.



Viallalkozd6 Megrendeld felmondasa esetén a szerzOdés megsziinése elott mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult, Megrendeld pedig érvényesitheti a
Vallalkoz6 szerzddésszegése alapjan 6t megilletd jogait.

9./ A szerzodés modositasa

Jelen szerzodés modositasara csak a tervszallitasi hatarido el6tt és irasban keriilhet sor, a
szerz0do felek kozos akaratabol, a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek figyelembevételével.

10./ Egyéb rendelkezések

10.1. Szerz6do felek jelen szerzodés teljesitése soran kolesonosen egyiittmiikodve, egymas
jogos érdekeire tekintettel kotelesek eljarni.

Szerz6dd felek kotelesek haladéktalanul tajékoztatni egymast, a jelen szerzddésben
kifejezetten nem rendezett minden olyan kérdésrdl, amely a szerzddés teljesitésére kihatassal
lehet.

Megrendeld részérdl kapcsolattartasra kijelolt személyek illetve a szerzédést érintd
iigyekben és a teljesités igazolas vonatkozasaban :

név:
beosztas:
Tel:

Fax:
e-mail:

Villalkozo részérdl kapesolattartasra kijelolt személyek:

név:
beosztas:
Tel.:
Fax:
e-mail:

10.2. Felek kolcsondsen megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddéses jogiigyletiiket érintd
adatokat, ¢értesiiléseiket, a birtokukban 1év0, vagy birtokukba keriild iratokat,
dokumentéciokat iizleti titokként kezelik. E megallapodasuk megsértése a masik fél szdmara
ezzel okozatossagban keletkezd kar megtéritésének kotelezettségével jar.

10.3. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddésbdl eredd esetleges vitas
kérdéseket elsddlegesen targyalasos uton kivanjak rendezni, ennek esetleges
eredménytelensége esetére azonban kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, valamint - a pertargy
értékének fiiggvényében - a Nyiregyhazi Torvényszek kizarolagos illetékességét.

10.4. A szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. térvény, a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL toérvény, valamint az
ajanlattételi felhivas, illetve az ajanlati dokumentacié feltételei és eldirasai az iranyadoak.

10.5. Szerzodo felek képviseldi kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkdtéséhez sziikséges
felhatalmazassal és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerzddést a sziikséges informaciok
birtokéban ¢és a felhatalmazasok alapjan kotik meg.



10.6. A szerzodés érvényességének feltétele, egyben elvalaszthatatlan melléklete Vallalkozo
nyilatkozata az Avr 50. § (1.a) bekezdésében foglaltaknak valdé megfeleloségrol.

Jelen szerzodést a felek, mint iigyleti akaratuknak mindenben megfelelot elolvasas és
értelmezés utan képviseletiikre megfelelo rendben felhatalmazott képviseléik utjan

jovahagyolag irtak ala.

Nyiregyhaza, 201.......

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata
Képviseletében
dr. Kovacs Ferenc
Polgarmester
Megrendeld

Képviseletében

Vallalkozo
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