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Ajanlatkéré neve:  Nyiregyhdza Megyei Jogui Viros Onkorményzat..
Eljaris tirgya: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosité szimu, ,Gazdasagfejlesztést és

munkaeré-mobilitas 6szténzését szolgdlo kozlekedésfejlesztés Nyiregyhdza
délkeleti és délnyugati teriiletein™ c. projekthez tartozé tervezési munkak 2
részben

Eljaras tipusa: A Kbt. 117. § szerinti kizbeszerzési eljaras a Kbt. Harmadik része szerinti
nemzeti eljarasrendben

Hivatkozdsi szam:  TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

Ajanlatkéré a fenti targyban a Kbt. 117, § szerintl kdzbeszerzési eljdras meginditasara eljérast
meginditd felhivast tett kdzzé. A Kozbeszerzési Ertesitdben a felhivas 2017.majus 08.-an (K.E.-
6196/2017), illetve annak modositasa 2017. méjus 16-an (K.E.-6869/2017.) jelent meg.

Kiegészitd tajékoztatis Ajinlattevé altal feltett kérdések vonatkozdsiban. Ajdnlatkérd dltal
megadott vilaszokat dilt, vastag szedéssel kezeljiik.

1. KERDES: A tervezési feladat leirasban tobbszor szerepel . Autdbuszobldk kdrnyezetében az titon
torténd biztonsagos gyalogos dtvezetések minden esetben tervezendéek, a sziikség szerinti gvalogos és
kerékparos atvezetések és az indokolt kdzmithaldzati kiépitettség tervezése mellett (kdzvilagitas,
csapadékviz elvezetés, stb.)". Kérjiik annak tisztazdsat, hogy kozvilagitds tervezése csak a
gyalogatkeldhelyek karnyezetében feladat, vagy a tervezési teriileten végig feliil kell vizsgalni a
meglévo rendszert?

Vilasi: A tervezendd  csomdpontok  kdrnyezetében, valamint a gyalogoes- és kerékpdros
dtvezetéseknél a vonatkozd elfirdsoknak megfeleld kizvildgitds biztositdsa tervezési feladat.

2. KERDES: A Roékabokori ut belteriileti részén, ahol nincs kézvilagitas, ott a tervezési feladat
részet kepezi-e ennek megtervezése?

Vilasz: A beavatkozasi teriileten a vonatkozé eldivdsoknak megfeleld kogvildgitis biztesitisa
tervezési feladar.

3. KERDES: A tervezési feladat lefrisban szerepel, hogy A tervezeit Ut kiilteriileti szakaszan,
mindkét oldalon nyilt csapadékviz elvezetd rendszer tervezendd, melyeknek a befogaddia, az t
mellett tervezendd belvizelvezetd arokrendszer. A belteriileti szakaszon zértrendszerfi csapadékviz
elvezetés tervezendd.”. Az it mellett tervezendd belvizelvezetd arokrendszer a tervezési feladat része-
€, € ha igen annak milyen miiszaki paramétereknek kell megfelelnie?

Vilasz: Az bt melletti csapadékviz elvezetése a vonathozo elGirdsoknak megfeleld paraméterekkel a
befogaddig, helyben szikkasztds tervezése esetén a szikkaszté drok tervezésével egyiittesen feladat. A
Jelen tervezés tirgydt képezd létesitmények megfeleld csapadékviz elvezetésének biztositdsa a Jeladat,
Tervezés sordn ezen elvdrds biztositdsihor szitkséges feltételek igazolandoak.

4. KERDES: A tervezési feladat lefrds VI pontjaban a kdvetkezé leirds szerepel ,,Autobusziblok
kémyezetében az Glon torténd biztonsagos gyalogos atvezetések minden esetben tervezenddek, a
szitkség szerinti gyalogos és kerékpédros atvezetések és az indokolt kozmiihalézati kiépitettség
tervezése mellett (kdzvilagitas, csapadékviz elvezetés, sth.)". Ezutan a kivetkez szerepel ,,A mar
tamogat6i dontéssel rendelkezd TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonositészamu projekt kertében a
Tinde utca nyomvonalaval parhuzamosan, kerékparos létesitmény megvaldsitisa tervezett. Az erre
vonatkozo tervdokumentdcio készitése jelenleg folyamatban van. Az abban megtervezett
létesitményeket, jelen tervezési feladat készitése sordn figyelembe kell venni”. Kérjiik annak az
ellentmondasnak a feloldésat, hogy a Tiinde utca tervezési teriileten kerékparos létesitmény tervezése
feladat-e vagy csak a meglévé tervekhez kell csatlakozni. Valamint a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
azonositdszamu projekt tervezése érinti-¢ a gyalogos kdzlekedést?

Vilasz: A kiilén tervdokumentdcioban megtervezésre keriilé Tiinde utcai ,egyesitett rendszerit”,
egyoldali elhelyezésii gyalog-kerékpdrit megvaldsitisdhoz szitkséges Iétesitmények/beavathozisok
megtervezése nem képezi jelen tervezés targyit. A kerékpiros Iétesitmény miatti beavathozisokat
annak tervezdje kiteles megtervezni. A hidgnyzé jardaszakaszok megtervezése illetve azok sgiikség
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szerinti akaddlymentesitése azonban jelen tervezési feladat targydt képezi,

5. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas 1. pontjdban a kovetkezd szerepel. Gyalogos
atkeléhelyeknél, valamint a kozati csomopontoknal elvégzendd azok akadilymentesitése, valamint
tervezendGek a gyalogosok és kerékparosok biztonsagos kozlekedését elésegité forgalomtechnikai
eszkdzok." Kerjilk annak meghatérozasat, hogy az akaddlymentesitést mely fogyatékosaggal é16k
szaméra kell biztositani?

Vilasz: Ahogyan az a terveyési feladat dltaldnos lefvdsdban is szerepel, a 1988. évi 1. mv. 8. § (1)
bekezdéssel dsszhangban torténd tervezés az elvidrt. Azaz ,,A kizutak tervezgése, fejlesztése sordn ugy
kell eljarni, hogy a biztonsigos kizlekedési feltérelek valamennyi, a kiziton kézlekedni jogosult
szdmdra biztositotiak legyenek.”

6. KERDES: Kérjiik meghatarozni, hogy amennyiben az 1. pontban megfogalmazott
akadalymentesiiést a ltassériiltck szaméra biztositani kell, dgy azt milyen tervezési iranyelvek alapian
keil végezni?

b ¥

Vilasz: Tervezés sordn a vonatkozd Utiigyi Miiszaki Eldirdsokban, Tervezési Utmutatékban, illetve
Jogszabdalyokban (pl. OTEK) foglaltak betartandéak, a 1988. évi I, tv. 8. § (la) bekezdésben
Sfoglaltakra figyelemmel.

7. KERDES: Kérjik meghatirozni, hogy amennyiben az L pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a hallassériiltek szdmdra biztositani kell, ugy azt milven tervezési iranyelvek

alapjan kell végezni?
Vilasz: Lasd. 6.) kérdésre adott vilasz,

8. KERDES: Kérjik meghatirozni, hogy amennyiben az 1. pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a mozgassériilick szaméra biztositani kell, Uigy azt milyen tervezési iranyelvek
alapjan kell végezni?

Vilasz: Lasd. 6.) kérdésre adort vilasz.

9. KERDES: A tervezési feladat meghatarozés 1. pontjaban a kdvetkez6 szerepel: A kérforgalmi
csomopont lehetdség szerint gy tervezendd, hogy a késobbiek soran amikor négysavositjik a
Tiszavasvari utat, egy .spiralis" korforgalmd csomopont is kialakithaté legyen kismértéki
forgalomtechnikai beavatkozéasokkal." Kérjiik annak az értelmezésnek a megerssitését avagy cafolatat,
hogy a tervezési feladat egy kétsdvos kérforgalom épitése mely késobb atalakithaté spiral
korforgalomma.

Vidasz: Tervezési feladat egy méretezert egysdvos kirforgalom megtervezése, amely kérforgalom
épitési méretei lehetivé teszik késobb kisebb forgalomtechnikai beavatkozdsokkal (pl.: felfestéssel,
burkolatprizmdk telepitésével) torténd un. spirdl korforgalom kialakitdsdt,

10. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas 1. pontjaban a kovetkezd szerepel ,,A csomopont
forgalmi méretezése soran nemcsak a meglévd kozati forgalomnagysagra, hanem a csomopont
kozvetlen és kozvetett kémyezetében megvaldsitandd beruhdzisokra is tekintettel kell lenni. Ilyen
tervezett beruhdzas, a fout északi és déli oldaldn megvaldsulé TOP-6.3.1-15-NY1 -2016-00001
azonositd szami, ,,Barnamezds teriiletek rehabilitdcidja a Tiszavasvari ti laktanyék tekintetében" c.
projekt beruhdzisa, amely kozlekedési létesitményeinek megtervezésére killén program keretében
kerii} sor. Azaz jelen felhivasnak azok megtervezése nem része. Tervezés soran azonban a TOP-6.3.1-
15-NY1-2016-00001 azonositd szdmé projekt Tervezdjével egyeztetni sziikséges. A csomoponti
tertiletéhez kozvetlendl nem csatlakozo, ugyanakkor forgalmat generald létesitmény tervezett tovabba
a Vay Adam laktanya, belsé DK-i részén 1KOP forrasbél épitendd cca. 75-80 db autdbusz
kiszolgéldsat biztositdé autobusz telephely, valamint ezen autébuszok toitését biztositd (nem
kozforgalmi) CNG t6lt6. A telephely és t§ltd tervezése szintén nem képezi jelen tervezési feladat
részet. Tervezés soran a CNG 616 Tervezdjével azonban szintén egyeztetni szitkséges.” Keérjitk
megadni, hogy a tervezések jelenleg milyen fazisban vannak és varhatoan mikor fejezédnek be?

Vilasz: A Barnamezds beruhdzds tervezése mdjus elsé napjaiban megkezdidon. A CNG tolti

211



tervezése szintén folyamatban van, az engedélyezési terv leszdllitisa a napokban megtirténik. Az
autobusy telephely kézvetleniil nem dll kapesolatban a Szélsébokori nttal, Megkazelitése a
Barnamezds beruhdzds keretében megvalosuls fithdlozaton keresztiil lehetséges, ezért annak
Jorgalmi adatait a Barnamezds beruhdzis tervezdje figyelembe venni kételes. Az autébusz telephely
kapcsdn tervezd még nem keriilt kivilaszidsra.

11. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas 1. pontjaban a kdvetkezd szerepel A terv készitése
soran tekintettel kell lenni a mér kordbban megtervezetett Bottyan Janos utca burkolat megerdsités és
feljitasi tervéhez. Az ott megtervezett létesitményekhez a mostani tervezési feladat etkészitése sordn
igazodni kell" Kérjik megadni a tervezés elkésziiltének varhato iddpontiat valamint azt, hogy a
nyertes ajanlattevének a tervdokumentdciot Ajanlatkérd atadja-e és ha igen azt milyen formatumban?

Vilasz: A tervdekumenticié rendelkezésre dll. Az a nyertes Ajanluattevd részére draddsra keriil, A
terv pdf” formdatumi.

12. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas 11. pontjaban a kivetkezd szerepel ..A beruhazassal
erintett dtszakaszok mentén a hidnyzd jardaszakaszok kiépitését, és a meglévo jardaszakaszokkal
egyiittes akadalymentesitését szintén meg kell tervezni.” Kérjilk annak meghatérozdsat, hogy pontosan
mely részeken kell hidnyzd jardaszakaszt tervezni, valamint a meglévé jardak felmérése és
felujitasdnak tervezése a feladat részét képezi-e.

Vilasz: Meglévd jardik felujitasa nem tervezési feladat, azonban az akadiélymentes kiizlekedést
lehetévé  nem  tevd  meglévd  jirdaszakaszok  akaddlymentesitésének  tervezése  igen.
Akaddlymentesités kapcsdn a 1988, évi L. tv. 8. § (1a) bekezdés figyelembevételével térténd tervezés
az elvirt. Az akaddlymentesités részeként sziikséges a meglévd jirdaszakaszok kozotti hianyze
szakaszok megtervezése. Terverdsi feladatleirds rogeiti azt is, hogy ,,A tervezési munkik sordn,
valamennyi érintett ingatlan gyalogos megkizelitési lehetdségét is biztositani sziikséges.”, ahogyan
azt is tartalmazza a leirat, hogy ,A kozlekedési létesitmények és a terverdsi helysgin aktudlis

rEvr

dllapotanak pontos megismerése a szerz0déskitést megeldzéen az Ajanlattevd feladata™,

13. KERDES: A tervezési feladat meghatérozas Il pontjaban a kovetkezd szerepel ,.Autébuszoblok
kérnyezetében az dton tortén8 biztonsagos gyalogos dtvezetések minden esetben tervezenddek, a
szitkség szerinti gyalogos és kerckpdros atvezetések és az indokolt kézmithdlozati kiépitettség
tervezése mellett (kozvilagitds, csapadékviz elvezetés, stb.)". Kérjiik annak pontositasat, hogy
tervezési feladat-c a folyopalyas autdbuszmegailok, buszébéllé vald attervezése vagy annak
sziikségességének vizsgalata,
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Valasz: Tervezési feladat a meglévé autébuszoblok szabvdnyes, eldirdsoknak megfeleld
kialakitasanak feliilvizsgdlata, sziikség esetén annak szabvdnyos kialakitdstira torténé dttervezése.
Folyopalyds megdllok autobuszobollé torténd dttervezése nem feladat, de a biztonsigos gyalogos és
kerékparos dtvezetések terverése igen, az 1988. évi 1. tv. 8. § (la) bekezdésben foglaltak
figyelembevétele mellett.

14. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas 111, pontjaban a kovetkezd szerepel ,,A beruhizissal
érintett Otszakaszok mentén a hidnyzo jardaszakaszok kiépitéséi, és a meglévé jardaszakaszokkal
egyiittes akadalymentesitését szintén meg kell tervezni.” Kérjiik annak meghatérozasat, hogy pontosan
mely részeken kell hidnyzd jérdaszakaszt tervezni, valamint a meglévé jardak felmérése és
feltjitasanak tervezése a feladat részét képezi-e.

Valasz: Lasd. 12.) kérdésre adort vdlasz.

15. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas 111. pontjdban a kdvetkezd szerepel .. A beruhdzassal
¢rintett ntszakaszok mentén a hidnyzo jardaszakaszok kiépitését, és a meglévé jardaszakaszokkal
egyiittes akadalymentesitését szintén meg kell tervezni" Kérjik annak meghatarozasit, hogy az

akadalymentesitést mely fogyatékosaggal é16k szamara kell biztositani?

Vilasz: Lasd. 5.) és 12.) kérdésre adott vilasz,

311



16. KERDES: Kérjik meghatarozni, hogy amemnviben a I pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a [atassériiltek szémara biztositani kell, tigy azt milyen tervezési iranyelvek alapjan

kell végezni?
Vilasz: Ldasd. 0.) kérdésre adott vilasz,

17. KERDES: Kéniik meghatarozni, hogy amennyiben a III. pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a haliassérilltek szdmara biztositani kell, Ggy azt milyen tervezési irdnyelvek

alapjan kell végezni?
Valasz: Lasd. 7.) kérdésre adott vilasz.

18. KERDES: Kérjiik meghatdrozni, hogy amennyiben a III. pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a mozgassériiltek szdméra biztositani kell, Gigy azt milyen tervezési irdnyelvek

alapian kell végezni?
Vilasz: Ldasd. 8.) kérdésre adott valasz.

19. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas IV. pontjaban a kdvetkezo szerepel A terv készitése
sorén tekintettel kell lenni a méar kordbban megtervezetett Bottyén Janos utca burkolat megerésités és
felnjitdsi tervéhez. Az ott megtervezett létesitményekhez a mostani tervezési feladat elkészitése soran
igazodni kell” Kérjilk megadni a tervezés elkésziiltének varhato idépontjat valamint azt, hogy a
nyertes ajanlattevinek a tervdokumentaciot Ajanlatkér atadja-¢ €s ha igen azt milyen formatumban?

Valasz: Lasd, 11.) kévdésre adott vdlasz.

20. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas IV. pontjaban a kovetkezd szerepel A Szélsébokori
Ut - Rokabokori ut - Bottyan Janos utca csomépontjaban az épp mddosuld rendezési terv szerint,
egyszerii (tkeresztezOdés tervezendd, a szitkség szerinti gyalogos ¢s kerékparos atvezetések, valamint
az indokolt kozmtihalozati kiépitettség tervezése mellett.” Kérjiik annak meghatarozasat, hogy 6n4lld
kerékparos létesitmények tervezenddek-e a szakasz teljes belteriileti szakaszan vagy csak a sziikséges
atvezetések megtervezése a feladat.

Vilasz: Tervezési feladatleirds alapjin , kerékpdros létesitményekndél, a tervezendd keresztmetszeti
elemek méreteinek és tipusinak megvalasztdsdhoz, forgalini terverés (méretezés) szithséges. Azaz
Jorgalomszamidlds  alapjin  torténd  forgalmi méretezés elvégzése indokolt”. A kerékpdros
létesitmény  tipusdra  vonatkord javaslattétel Tervezdi feladar. Kerékpdros Iétesitmény
szitkségességének vigsgdlata, az alapjdn toriénd tervezéds elvégzése a teljes beavatkozisi szakaszon
sziikseges. Tervezési feladatleivds rogziti azt is, hogy ,Kerékpdros létesitmények tervezése sordn
teljes kiriien betartandoak a vonatkozé Utiigyi Mifszaki Elgirdsokban Joglaltak, ahogyan Tervezd
Jeladata a TOP-6.1.5-15 és — ahol relevins — a TOP-6.4.1-15 felhivdsokban foglaltak szerinti, teljes

korii miiszaki megfelelés/igazolds/méretezés teljesitése.”

21. KERDES: A tervezési feladat meghatdrozas V. pontjaban a kovetkez$ szerepel .,A burkolat
megerdsitésével/felltjitassal egyidejileg feliilvizsgalandd a meglévd csapadékviz elvezetd rendszer is."
A rendszer feliilvizsgélata a rendszer mtikodoképessége avagy mas tervezési szempontok alapjan
sziikséges végezni?

Vilasz: A jelen tervezds tirgydr képezd létesitmények megfeleld csapadékviz elvezetésének
biztesitdsa a feladat. Tervezés sordn egzen clvdrds bittositdsdhoz sziikséges feltételek megléte

vizsgdlandd, igazolandd,

22. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas V. pontjaban a kdvetkezé szerepel . Ajanlattevd
feladata a meglévé dtburkolat mellett megtalalhaté gyalogkerékparit akadalymentes allapotanak
feliilvizsgalata. Amennyiben beavatkozds nélkil nem biztositott/biztosithaté a biztonsagos és
akadalymentes kialakitas, akkor annak vonatkozé elbirdsok szerinti tervezése szintén Ajanlatlevéi
feladata." Kérjlik annak meghatdrozasat, hogy az akadélymentesitési mely fogyatékosaggal éidk
szamara kell biztositani?

Vilasz: Ldasd. 5.) kérdésre adott vilasz,
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23. KERDES: Kénitk  meghatérozni, hogy amennyiben a V. pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a Iatassériiltek szaméra biztositani kell, igy azt milyen tervezési iranyelvek alapjan
kell végezni?

Vilasz: Lasd. 6.) kérdésre adott vilasz.

24. KERDES: Keérik meghatdrozni, hogy amennyiben a V. pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a hallassériiltek szdméara biztositani kell, Ggy azt milyen tervezési iranyelvek
alapjan kell végezni?

Vdlasz: Lasd. 7.} kérdésre adort valasz,

25, KERDES: Kérjiik meghatdrozni, hogy amennyiben a V. ponthan megfogalmazott
akadalymentesitést a mozgdssériiltek szamara biztositani keli, gy azt milyen tervezési irényelvek
alapjan kell végezni?

Vilasy: Lasd. 8.) kérdésve adott vilasz,

26. KERDES: A tervezési feladat meghatarozds V. pontjaban a kdvetkezd szerepel , Autébuszsblok
komyezetében az ton torténd biztonsagos gyalogos atvezetések minden esetben tervezenddek, a
szitkség szerinti gyalogos és kerékpdros dtvezetések és az indokolt kozmiihalozati kiépitettség
tervezése mellett (kozvildgitas, csapadékvizelvezetés, stb.)". Kérjilk annak pontositasat, hogy csak a
buszébillel ellatott autobuszmegallohelyek kornyezetében tervezési feladat a gyalogos ¢és kerékparos
atvezetések tervezése vagy a folydpalyan 1évé autdbuszmegalldhelyek esetében is. Valamint tervezési
feladat-e a folydpalyas autdbuszmegalldk, buszobGllé vald dttervezése vagy annak sziikségességének
vizsgalata?

Valasz: Lasd, 13.) kérdésre adott vilasz.

27. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas VI. pontjdban a kivetkezd szerepel ,,A beruhdzassal
érintett Gtszakaszok mentén a hidnyzo jardaszakaszok kiépitését, és a meglévd jardaszakaszokkal
egylittes akadélymentesitését szintén meg kell tervezni.” Kérjitk annak meghatarozasét, hogy pontosan
mely részeken kell hidnyzd jardaszakaszt tervezni, valamint a meglévd jardik felmérése és
felujitasanak tervezése a feladat részét képezi-e.

Valasz: Lasd. 12.) kérdésre adott valasz,
28. KERDES: A tervezési feladat meghatdrozas V1. pontjaban a kovetkezd szerepel ,,A beruhdzassal
érintett Utszakaszok mentén a hisnyzo jardaszakaszok kiépitését, és a meglévd jardaszakaszokkal

egylittes akadalymentesitését szintén meg kell tervezni. Kérjiik annak meghatdrozasit, hogy az
akadalymentesitést mely fogyatékosaggal 616k szamdra kell biztositani?

Vilasz: Lasd. 5.) kérdésre adott vilasz.

29. KERDES: Kérik meghatarozni, hogy amennyiben a VI pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a latassériiltek szamara biztositani kell, tigy azt milyen tervezési iranyelvek alapjan

keli végezni?
Vilasz: Ldsd. 6.) kérdésre adott vilasz.

30. KERDES: Kérjiik meghatérozni, hogy amennyiben a VI pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a hallassériiltek szdmdra biztositani kell, Ggy azt milyen tervezési irdnyelvek
alapjan kelt végezni?

Vilasz: Lasd. 7.) kérdésre adott vilasz.

31. KERDES: Kérjik meghatdrozni, hogy amennyiben a VI pontban megfogalmazott
akadalymentesitést a mozgdssérilltek szdmara biztositani kell, Ggy azt milyen tervezési irdnyelvek
alapjan kell végezni?
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Vilasz: Lasd. 8.) kérdésre adott valasz.

32. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas V9. poentjaban a kdvetkezd szerepel , Autdbuszoblok
kOrnyezetében az Uton torténéd biztonsidgos gyalogos atvezetések minden esetben tervezendéek, a
sziikség szerinti gyalogos és kerékpdros atvezetések és az indokolt kdzmithalozati kiépitetiség
tervezése mellett (kozvildgitds, csapadékviz elvezetés, stb.)". Kérjiik annak pontositésat, hogy csak a
buszébollel ellatott autobuszmegallohelyek kémyezetében tervezési feladat a gyalogos €s kerékpiros
atvezetések tervezése vagy a folyopalydn 1év8 autébuszmegalldhelyek esetében is. Valamint tervezési
feladat-e a folydpalyas autdbuszmegallok, buszabslié vald attervezése vagy annak sziikségességének
vizsgalata?

Vilasz: Lisd. 13.) kérdésre adott vilasz.

33. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas V1. pontjaban a kdvetkez6 szerepel , Autébuszoblok
kbrnyezetében az Uton térténd biztonsdgos gyalogos dtvezetések minden esetben tervezendéek, a
szilkség szerinti gyalogos és kerékpdros dtvezetések és az indokolt kdzmilhalézati kiépitettség
tervezése mellett (kOzvildgitas, csapadékvizelvezetés, stb.)" Kérjiik annak meghatarozasat, hogy
Onéllé kerékparos létesitmények tervezendéek-e a szakasz teljes hosszan vagy csak a sziikséges
atvezetések megtervezése a feladat.

Valasz: Lasd. 28.) kérdésre adott vilasz,

34. KERDES: A tervezési feladat meghatarozas VI. pontjaban a kovetkezd szerepel A terv készitése
sordn tekintettel kell lenmi tovabbd a mar kordbban megtervezetett Tiinde utca és Lujza utca
csapadckviz elvezetését tartalmazé tervekhez. Ezek kivitelezése folyamatban van." Kérjiik megadni a
kivitelezés elkésziiltének varhato idépontjdt valamint azt, hogy a nyertes ajanlattevinek a
megvaldsuldsi dokumentaciot Ajanlatkérd atadja-e és ha igen azt milyen formatumban.

Vilasz: A kivitelezés folyamatban van. Virhato véghatiridd 2017.07.31. A jelen projekt keretében
szerzodott Tervezd szdmdra a csapadékvizy elvezetés kiviteli tervei ,pdf” formdtumban, és
késébbiekben a megvalosuldsi terv (papir alapon) is dtaddsra keriil.

35. KERDES: Amennyiben a Tiszavasvari &t - Szélsébokori 0t keresztezddésében kdzlekedés
csomopont kialakitdsa soran a korforgalom létesitéséhez idegen teriilet igénybevétele sziikséges,
akkor kinek lesz a feladata a telekalakitasi tervek készitése, illetve a teriilet igénybevétel miatt a
tulajdonosi megallapodds megkdtése az érintett tulajdonossal (szervezettel)? Ez utébbi véleményiink
szerint mindenképpen Ajanlatkéré feladata kellene, legyen! Jol feltételezziik-e tovibba, hogy az
Epitési szabalyzat médositasa az Ajanlatkér6 feladata? Ezt kovetden lehet csak majd ugyanis
zaradekoltatni a telekalakitasi terveket a Féldhivatalnal és az épitéshatésagon.

Vilasz: Elozetes vigsgdlatok alapjdn idegen teriilet igénybevétele nem tervezetr. Amennyiben mégis
sziikségessé vilna, a telekalakitdsi terv elkészitése Ajanlataddi feladat. Tulajdonosi megdllapodas,
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telekalakitdsi terv Féldhivatali zaradékoltatisa, Epitési szabdlyzat médositisa A janlatkérdi feladat,

36. KERDES: Kérjiik az Ajanlatkérdt, hogy az altala készittetet Nyiregyhaza MIV kerékparforgalmi
hélézati tervét mar az ajanlatadéshoz biztositsa az Ajanlatadok részére, hogy azt figyelembe tudjak
venti.

Vilasz: A Kerékpdrforgalmi halozati terv irdnymutatisként késziilt, a tervezett létesitmények
eldzetes vizsgalatat tartalmazva. A kerékpdrforgalmi hildzati ferv a nyertes Ajinlatadé részére
dtadasra keriil. Kerékpdros Iétesitményeknél, a tervezendd keresztmetszeti elemek konkrét
méreteinek és tipusanak megvilasgtisihoz, forgalmi terverés (méretezés) sziikséges. Azaz
Sorgalomszdmldlds alapjin  torténd forgalmi méretezés elvégzése indokolt. A  kerékpdros
létesitmény tipusdra vonatkozd javaslattétel Tervezdi feladat. Tervezési feladatieiris réigziti, hogy
~Kerékpdros [étesitmények tervezése sorin teljes kiriien betartandéak a vonatkozo Utugy:
Miiszaki Eldirdsokban foglaltak, ahogyan Tervezd feladata a TOP-6.1.5-15 és ~ ahol relevins —
TOP-6.4.1-15 fellivisokban foglaltak szerinti, teljes kirii miiszaki megfeleléc/igazolés/méretezés
teljesitése.”  TOP 6.4.1 felhivds alapjin, a kéziton megvalosulé irdnyhelyes kerékpdros
Iétesitmények tervezése az elsddlegesen preferilt,
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Felhivasok elektronikus elérhetisége:

hnips:/www.palyazat.gov.hustop-615-13-gazdasefeilesztst-s-a-munkaer-m ebilits-sztnzst-szolol-
kzlekedsfejleszts

hipsyhwww.palyazat. gov iu/top-641-15-fenntarthat-vrosi-kzlekedsfefleszis

37. KERDES: Targyi Ajanlattételi dokumentacio .11 Az értékelési szempontok tartalma” 2.1. pontja
a kivetkezbket tartalmazza: ,, Az engedélyezési eljdrds illetékét az ajanlati drnak nem kell tartalmazni,

Lo

e kiltség az Ajanlatkérot terheli.”

Az Ajanlati dokumentacio részét képezd Tervezési szerzdd és V. A szerzdd és ellenértéke” cim alatt a
2. pont a kovetkezdket tartalmazza:

A jelen szerzédés V' 1. pontjaban meghatdrozott ellenérték teljes kori, dtalény jelleggel tartalhmazza
valamennyi tervezési fazisra kiterjedd munkanemet, az Osszes jarulékos kéltséger, mindazon
szolgaltatds nyijtasanak kéltségeér, mely sziikséges a szerzédésszeri teljesitéshez, tartalmazza tovibbd
kiillondsen, de nem kizdrolagosan az aldbbi dijakat/kéliségeket:

6. alpont: az illetékes épitésiigyi hatdsdg és szakhatésdgok eluti eljdrds, valamint a reljesités sordn
Selmeriild valamennyi eljdrdsi dij."

Kérjilk, sziveskedjenek az engedélyezési eljardsi dijak megfizetésével kapcsolatban az eilentmondast
feloldani, és a kdzbeszerzési dokumentumokat médosftani.

Vilasz: A szerzddés tervezet a 1. pontban a kivethezéképpen rendelkezik:

»Mivel a szerzédés az eljdrds szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kizte és az eljards dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esethen, ha a szerzodes valamelyik lényeges szerzédési feltételrdl nem rendelkezik, a kivetkezd
alkalmazdsi sorrend érvényesiil: az eljdrds esetleges kiegészitd tdjékoztatdsokkal véglegesiilt eljdrdst
megindito felhivasa, ajinlati dokumentdcidja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Terverd, mint
ajdanlattevd ajinlata (a tovibbiakban bdrmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzéodés
nent lelet ellentétes ajinlattevd ajdnlatdban meghatdrozott és értékelésre keriild ajinlati elemekkel,
Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben elérébb ¢ll6 Dokumentum ellentmondis
vagy szabdlyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosdghan megeldi az utina kivetkezit.”

Ezen rendelkezések az ellentmonddst feloldjik, a fenti sorrendre tekintettel a felek jogviszonydra
azg eljdardsi dijak kérdésben a dokumentdcié rendelkezései az iranyadéak.

38. KERDES: A Tervezési szerzédés 111 2. pontja az alabbiakat tartalmazza:
. Kotbérterhes részieljesitési hatdridd: Tervezd a kovetkezd feladatokat 120 napon belil koteles
teljesiteni (a jelen szerzbdés megkitésétdl szamirva):

®  engedélyezési lervdokumentacio elkészitése, és engedélyeztetésre torténd benvijtdsa.

Ezen részhatdriddig az I pont szerinti  beruhdzdsi iteriiletre (létesitményre) vonatkozo
engedélyezési tervdokumentdcidnak el kell késziilnie, illerve a beruhdzdsi teriiletre (Iétesitményre)
vonatkozo tervdokumentdcior a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezd engedélyezd hatésdghoz
be kell nyujtany.

A Tervezonek figyelembe kell vennie, hogy az engedélvezési lervdokumentdcio illetékes
engedélyez6  hatdsdghoz  10rténd  benyijtdsdra csak a Megrendelével valé  egyeztetést
(tdmogatdval valo véleményezieiést), a Kozlekedési Bizionsdgi Audii, és a tervzsiivi javaslatainak
tervekben tirient figvelembevételér, és a fentiek alapjdn felmeriilt sziikséges mddositdsok
elvégzésél kivetden keriithel sor. A Kozlekedési Biztonsagi Audit és a tervzsiivi eljdrasnak
egyiittes idotartama 30 nap, a Tervezd szdmdra a jelen pont szerinti teljesitésre nyitva Gllé
részhatdridé ezt a 30 napot is magaban foglalja.”
Figyelembe véve, hogy az engedélyezési tervdokumentacid az elkésziiltét kovetden Kozlekedési
Biztonsagi Auditra és tervzstirire benyiijtdsra keriil, igy ezen feliilvizsgalatok eredményének a terven
torténd atvezetését, esetleg a terv modositasat kovetden keriilhet 0t- és kdzmikezeldi, illetve
vagyonkezeldi ¢s tulajdonosi nyilatkozatok kiadasa céljabol az illetékes szervekhez benyijtasra, mely

Tl



szervek a jelenlegi gyakorlatuk és leterheltségiik alapjan 30-40 napos hataridével adjak ki
nyilatkozataikat. Figyelembe véve tovahbd, hogy a jelenleg hatalyos kézigazgatési eljarasi szabalyok
szerint az illetékes hatosigokndl hidnypotlasi lehetdség nincs, vagy csak nagyon rovid (8 napos)
hataridével van hidnypotlasra lehetOség, {gy az engedélyeztetésre 16rténd benyljtiskor teljes korii
dokumentécidt szikséges a hatésagok részére benylijtani, vagyis a tervdokumentdcié mellett az
¢rintett tkezelSk, kdzmikezelok, vagyonkezelsi, illetve tulajdonosi hozzajarulasok benydjtasa is
sziikséges.

Mindezek alapjan kérjiik, hogy ezen részteljesités tekintetében a teljesitési hatariddt az ajanlattevé
felelosségteljes véllalasanak érdekében az alabbiak szerint sziveskedjenck meghatarozni:

- engedélyezesi tervdokumenticié elkészitése, és Kozlekedési Biztonsagi Auditra (tovabbiakban:
KBA) valamint tervzsiirire torténé leszallitédsa: a szerzddés hatdlybalépésétdl szamitott 90 nap;

- Kozlekedési Biztonsagi Audit és a tervzsiirizés javaslatainak engedélyes terveken torténd atvezetése,
esetlegesen az engedélyes tervek modositasa, és illetékes engedélyezd hatdsagokhoz torténd
benytjtasa: a KBA és tervzsiiri javaslatanak kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

Vilasz: A 120 napos teljesitési részhatdridd a tervisiiri és a Kizlekedés Biztonsdgi Audit (KBA)
eljdrisnak 30 napos idétartamat is magdban foglalja. Az ajanlattevé a 120 napos részhatdridst sajit
dontése szerint hasznalhatja fel, igy nincs akaddlya annak, hogy az engedélyezési tervdokumentdcio
elkészitése, és a KBA, valumint terviséirire torténd leszdllitdsa a szerzddés hatdlybalépésétol
szamitott 90 nap beliil tirténjen. Az ajdnlattevinek a 120 napon beliil szamitdsha kell vennie a
tervzsiiri és a KBA eljdrdsnak 30 napos idétartamdt, erre tekintettel kell eljirnia.

Felhiviuk figyelmiiket a ,, Tervezési feladat meghatdrozas” c. kizbeszerzési dokumentum 8. old.
» Villalkozo tervkészités iddszakdra vonatkozo kitelezettségei:” rész 5. bekezdésére, amely szerint
wAz dtépitési  engedélyezésre torténd tervbenyijtdst és kozmii iizemeltetdi dllasfoglaldsok
niegkérését megelozien, ,ceruza kész” dilapotii kizlekedésépitési terv bemutatisa sziikséges, a
kapcesolodo kizmil és egyeb szakdgi tervek eldzetes ismertetésével egyiittesen,”

Felliviuk figyelmiiket tovibbd, hogy a szerzddés tervezet XIIIL 1. pontja szerint késedelnii kithér
csak abban az esetben alkalmazhatd, ha a Tervezd olyan okbdl nem tartia be a rész- vagy
véghatdariddot, amelyért felelds, illetve amely neki felrohato. A Tervezd felelisségi korén kiviil esd,
neki fel nem réhato okbol bekivethezd késedelem esetén kiotbérfizetési kotelezettség nem terheli,

Mindezekre tekintettel az ajanlattevd feleldsségteljes villaldsdnak lehetdsége adott a kizbeszerzési
dokumentumok jelenlegi tartalma mellett is, azokon az ajanlathkérd nem kivan médositani.

39, KERDES: A Tervezési szerzédés 1. 2. pontja az alabbiakat tartalmazza:

. Kothérterhes véghatdridd: A teljesités hatdrideje az épitési engedély megszerzése, kiviteli
tervdokumentdcié elkészitése, a kiviteli tervdokumentdcio részét képezd 1ételes drazott koltségvetés és
arazatlan  koltségvetési  kiirds  készitése  feladatelem  vomatkozdsdban az  engedélyezési
tervdokumentdcionak az illetékes engedélyezd hatdsdghoz toriénd benyitjidsa napjdtol szamitott 60.
‘hatvanadik/ nap, de legfeljebb a jelen szerzédés meghkiréséidl szamitott 180. Jegyszaznyolcvanadik/
nap, amelyek egyben teljesitési véghataridének mindsiilnek. Ezen véghatdridbis a I pont szerinti
beruhazasi teriiletre (létesitményre) vonatkozé nem jogerds épitési engedély(ekinek rendelkezésre kell
allnia, valamint a 1. pont szerinti beruhdzdsi teriilet (létesitmény) kiviteli tervdokumentdcididnak el
kell késziilnie, illetve valamennyi, a jelen szerzddés tdrgydt képezd tervezési feladatot el kell végezni. A
kiviteli tervdokumentdcio, valamint a téfeles drazoit és drazatlan koltségvetés Megrendell részére
1or1énd benyijtdsnak feltétele a tervezett létesitményre vonatkozd nem jogerds épitési engedély
megszerzése.

Figyelembe véve, hogy a szakagi engedélyes tervek és kiviteli tervek készitése gyakorlatilag addig
nem kezdhetd el, amig a KBA és tervzsiiri javaslata alapjan elkészitett végleges Gtépitési miiszaki
tartalom, tovabba az ezutin megkért kdzmiikezeldi hozzdjarulasok (melyben meghatarozzék a szakdgi
kiviltdsi munkdk miszaki tartalmat) nem alinak rendelkezésre, kérjiik, hogy ezen részteljesités
tekintetében a teljesitési hataridot az ajanlattevé feleldsségteljes vallaldsanak érdekében az alabbiak
szerint sziveskedjenek meghatérozni:

- kiviteli tervdokumentacio elkészitése, a kiviteli tervdokumentacio részét képezd tételes drazott
kéltségvetés és arazatlan koltségvetési kiiras készitése: az engedélyezési tervdokumenticionak

8/11



az illetékes engedélyezd hatdsaghoz tirténd benytjtasa napjatdl szamitott 90 nap.

Vilasz: A szerzédés tervezet kithérterhes részteljesités hatiridire vonatkozé rendelkezéseibii
kovethezben a KBA és a terv tsiiri javaslatai mdr az engedélyezési tervdokumentdcic engedélyezésre
10rténd benyujtisakor rendelkezésre dllnak, igy ekkor mdr ismert az engedélyezni kért végleges
miiszaki tartalom is. Ennek alapjan a Tervezd mdr ar engedélyezési eljdrds alat, azzal
parhuzamosan elkezdheti a kiviteli tervdokumentdcio készitését, amelyet az engedélyerdsi eljdrds
sordn, illetve - lia a véghatiridy még nem telt le — azt kivetden véglegesiti,

Felhivjuk figyelmiiket itt is, hogy a szerzédés tervezet XIIL 1. pontja szerint késedelmi kithér csak
abban az esetben alkalmazhatd, ha a Tervezd olyan okbdl nem tartja be a vész- vagy véghatdridir,
amelyért felelos, illetve amely neki felrohato. A Terverd feleldsségi korén kiviil esé, neki fel nem
rohatd okbol bekivetkezd késedelem esetén kothérfizetési kotelezettség nem terheli. Mindegekre
tekintettel az ajdnlattevi  felelGsségteljes  vallaldsdnak lehetésége adott a  kézbeszerzési
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dokumentumok jelenlegi tartalma mellett is, azokon az ajiantatkérd nem kivin modositani,

40, KERDES: | A Tervezési szerzidés I11. 2. pontja az aldbbiakat tartalmazza:

Kotbérterhes véghatdridd: A reljesités  hatavideje az épitési  engedély megszerzése, kiviieli
tervdokumentacio elkészitése, a kiviteli tervdokumentdcic részét képezd tételes drazoir koltségvetés és
drazatlan  kolisegvetési  kifrds  készitése  feladatelem  vonatkozdsaban —az  engedélyezési
tervdokumentdacionak az illetékes engedélyezé hatésdghoz 10rténd benyijtdsa napjidtol szdmitott 60.
‘hatvanadik/ nap, de legfeljebb a jelen szerzdédés meghotéséidl szamitort 180. /egyszdznyolevanadik/
nap, amelyek egvben teljesitési véghatdridinek mindsiilnek. Ezen véghataridéic a 1 pont szerinti
beruhdzdsi teriiletre (1étesitményre) vonatkozd nem jogerds épitési engedélyfekinek rendelkezésre kell
dallnia, valamint a I. pont szerinti beruhdzdsi teriilet (létesitmény) kiviteli tervdokumentdcidjanak el
kell készitlnie, illetve valamennyi, a jelen szerzédés targydt képezd tervezési feladatot el kell végezni. 4
kiviteli tervdokumentdcio, valamint a tételes drazott és drazatlan kiliségvetés Megrendeld részére
10rieénd benyijtasnak feltélele a tervezett lélesitményre vonatkozé nem jogerds épitési engedély
megszerzése.”

Figyelembe véve, hogy az egyes szakagi hatdsagi engedélyek (pl.: elektromos kivaltdsi munkak
vezetékjogi engedélye, hirkdzlési kivaltdsi munkdk létesitési engedélye, vizilétesitmények vizjogi
letesitési engedélye, stb.) kiadasinak feltétele az érintett magéantulajdonosok és vagyonkezelSk
hozzdjarulasanak benyijtasa, mely hozzijarulasok beszerzése a tervezdtdl fliggetlen beruhazoi
intézkedések megtételének fliggvénye, kérjitk, hogy az ajanlattevd feleldsségteljes vallaldsdnak
érdekében a hatdsdgi engedély beszerzése ne legyen része a kitbérterhes véghataridonek.

Vilasz: A kivitelezésre vonatkord kizbeszerzési eljardsok eldhészitéséher az ajanlatkérének
szitksége van a megadott hatdridében a legaldbb a nem jogerds épitési engedély alapjin elkészitett
kiviteli tervdokumentaciora. A kiviteli tervdokumentdicio csak az épitési engedély tartalmitol
fiiggben hatdrozhatja meg a végleges miiszaki tartalmat, (gy a kiviteli tervdokumenticio
szitkségszeriien feltételezi a nem jogerds épitési engedély meglétét, feltételerve egyben, hogy az
ajdnlattevd megfelelé szakmai alapossdggal elkészitett engedélyezési tervdokumentdcidja alapjin
kiadott épitési engedély viltozatlun tartalommal emelkedik jogerdre (figyelembe véve a szerzddés
tervezet VILIS. pontidt is). A jogerds épitési engedély megszerzése midr nem tartozik a
véghatdriddbe.

Felhivjuk figyelmiiket itt is, hogy a szerzidés tervezet XII1. 1. pontja szerint késedelmi kithér csak
abban az esetben alkalmazhatd, ha a Tervezd olyan okbél nem tartja be a rész- vagy véghatdridén,
amelyért felelds, illetve amely neki felrohato. A Terverd felelosségi kirén kiviil esé, neki fel nem
rohato okbdl bekivetkezd késedelem esetén kithérfizetési kotelezettség nem terheli. Mindezekre
tekintettel az ajinlattevd  felelosségteljes villalisinak lehetisége adot a  kizheszerzési
dokumentuniok jelenlegi tartalma mellett is, azokon az ajanlatkéré nem kivin médositani.

41. KERDES: A Tervezési szerzodés V1. 4. pontja az alabbiakat tartalmazza:

4. A Tervezd kettd részszamla, és egy végszamla benvijtdsara jogosult az alabbiak szerint:

a) az elsd részszamla a I pontban felsorolt valamennyi létesitményre vonatkozd engedélyezési
tervdokumentdcio szevzddésszerii elkészitésér, Megrendeld részére tiriénd dtaddsdt, és az engedélyezd
hatdsdghoz tortént igazolt benyyjtdsdr, a teljesitésigazolds jelen szerzddés szerinti kiaddsdr kovetéen a
V.1. pontban foglalt - altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 30%-Gnak
megfeleld dsszegre muijthard be;
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b) a masodik részszamla a nem jogerds épitési engedély(ek) a I pontban felsorolt valamennyi
lélesitményre 10rtend megszerzésekor, a telfesitésigazolds jelen szerzddés szerinti kiaddsdat kivvetden a
V. pontban foglalt — dltalanos forgalmi add nélkiil szamitott — teljes ellenszolgdliatds 20%-dnak
megfeleld dsszegre nydjthato be,

¢) a végszdmla I pomban felsorolt valamennyi létesitménve vonatkozdan elkészitert kiviteli
tervdokumentacio - jogerds épitési engedély(ek) alapjdn szitkség szerinti middon korrigdlt -
szerzdésszerii elkészitésél, Megrendeld rvészére torténd dtaddsdt, és a teljesitésigazolds jelen
szerzddés szerinti kiaddsdt kovetden a V.1, ponthan foglalt - altalanos forgalmi adé nélkiil szémitott -
teljes ellenszolgdltatas 50%-danak megfeleld dsszegre nytjthaté be,

Figyelembe véve, hogy véllalkozénak mar a tervezés megkezdésekor meg kell fizetnie a tervezési
folyamat elinditasdhoz sziikséges geodéziai felmérések, talajmechanikai vizsgalatok, el6zetes
vizsgalati dokumentaci6, kdzmitiadatok beszerzésének dijat, kdzmiegyeztetési dijakat, palyaszerkezet
teherbirds vizsgalat dijat, foldhivatalai adatszolgaltatisok dijat melyek jelentés elézetes koltséaviselést
Jelentenek a vallalkozo részérdl, tovabbd az Ot- és kdzmiitervez6i gyakorlatban az engedélyezési
tervek miiszaki részletezettsége €s tervezési munka ardnya a teljes tervezési munka 60-65%-a, igy az
ajanlattevé feleldsségteljes vallalasanak érdekében kérjiik, hogy a fizetési feltételeket az alibbiak
szerint sziveskedjenek meghatarozni:

a) azelso részszamla a L pontban felsorolt valamennyi létesitményre vonatkozé engedélyezési
tervdokumentacio szerzédésszerti elkészitését, Megrendeld részére (6rténd ataddsat, és az
engedélyez8 hatdsaghoz tortént igazolt benytjtasat, a teljesitésigazolds jelen szerzddés
szerinti kiadasat kovetden a V.1. pontban foglalt - dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgéltatas 50%-anak megfeleld dsszegre nyujthatd be;

b) a masodik részsziamla I. pontban felsorolt valamennyi létesitménye vonatkozodan elkészitett
kiviteli tervdokumentacié - jogerds épitési engedély(ek) alapjan szitkség szerinti médon
komrigdlt - szerzédésszerit elkészitését, Megrendeld részére toriénd atadasat, és a
teljesitésigazolas jelen szerzédés szerinti kiadasat kdvetben a V.1. pontban foglalt -
altalanos forgalmi adé nélkill szémitott - teljes ellenszolgaltatds 40%-dnak megfeleld
dsszegre nyujthatd be.

¢} a végszamla a nem jogerSs épitési engedély(ek) a 1. pontban felsorolt valamennyi
letesitmeényre 16rténd megszerzésekor, a teljesitésigazolas jelen szerzddés szerinti kiadasat
kivetben a V.l. pontban foglalt — altalnos forgalmi add nélkiil szamitott — teljes
elienszolgaltatas 10%-anak megfeleld Osszegre nytijthatd be.”

Vilasz: Ajdanlatkérd dlldspontja szerint az elsé, és az ahhoz viszonyitva viszonylag rivid idén beliil
benyujthaté mdsodik részszdamla egyiittes, ag ellenszolgdltatds 50 %-it elérd mértéke elegends
Sfedezetet biztosit a hivatkozott kiltségekre. Mindezekre tekintettel az ajinlattevé felelisségteljes
villaldsdanak lehetdsége adott a kizbeszerzést dokumentumok jelenlegi tartalma mellett is, azokon az
ajdanltathérd nem kivian modositani.

A 38-41. kérdésekkel kapcsolatban utalunk az Ajdnlattételi dokumentdcié 116, pontjdra, amely
szerint ajanlatkérdnek nem all modjdban a szerzddés feltételeirdl targyalni, figyelemmel ag eljiris

Sformdjara.
42. KERDES: Targyi Ajanlattételi fethivas V1.3.4.22. pontia az aldbbiakat tartalmazza:

wA 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 11. § alapjin az ajanlattevd kiteles - leghésébb a szerz6déskotés
iddpontjdra - felelsséghiziositasi szerzodést kiomi vagy meglévd felelGsséghbiztositdsdt kiterjeszteni a
kovetkezd mériékit és terjedelmii feleldsséghiztositdsra: minimum 20.000.000,-Ft/év és legalabb
5.000.000,-Ft'karesemény  dsszegii tervezdi feleldsségbiztositds. Ajdnlattevd koteles ajdanlatéhoz
csatoini egy nyilatkozator arrdl, hogy nyeriessége esetén az eldbbieknek megfelelben biziositdst ki,
vagy meglévd feleldsségbiztositdsart kiterjeszti. A feleldsségbiztosiidsi kotvény mdsolata a szerzbdés
mellékletér képezi. Tervezd kotelezentséget vallal arra, hogy a rtervezdi feleldsségbiztositist a
meghttendd szevzddeés hatdlya alatt fennrartia.”

A 9. sz. iratmintaban ajanlattevé eldirja, hogy kozds ajanlattevk kiilon-kiilon kételesek nyilatkozni a
feleldsségbiztositasrol.

Kérjiik, sziveskedjen felvildgositast adni arra vonatkozoan, hogy kozos ajanlattevoknek hogyan
szitkséges nyilatkozni a felelosségbiztositasrol! Tekintettel arra, hogy kozos ajanlattevd esetében a
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konzorcium nem jogi személy, igy a nyilatkozatban szerepld ajanlattevdt, hogyan kell értelmezni? A
Kbt. 35. § (6) bekezdésben foglalt egyetemleges felelosségre tekintettel sziikséges-e, hogy a
konzorcium valamennyi tagja rendelkezzen a teljes felelGsségbiztositassal?

Viilasz: Ha a kozds ajanlattevdk mindegyike rendelkezik az eljirdst megindité feihivisban irtaknak
megfeleld  feleldsségbiztositissal, iigy abban az esethen a nyilatkozatot mindegyik kiszis
ajdnlattevonek kiilin-kiilén kell megtennie. Ha a kiizis ajinlattevék egyike az eljdrdst megindité
Selhivishan [riaknak megfeleld felelisségbiztositdsat sajat magdn kiviil a t6bbi kizos ajdnlattevire
Is kiterjeszti az eljdrdst meginditd felhivdsban rigritertekkel azonos feltételekkel a megkistendd
szerzodés hatdlydnak idejére, tigy abban az esetben az ekként eljiré kizés ajanlattevinek kell a
nyilatkozatot megtennie a 9. sz. iratminta tartalmanak ennek megfelely modositisdval, Sigyelemmel
arra, hogy az iratmintak alkalmazdsa csak ajdanlott, de nem kitelezd. Az elobbick szerinti médok
valamelyikén a konzorcium minden tagjinak rendelkeznie kell az eljardst megindité felhivis
szerinti felelosségbiztositissal.,

43. KERDES: Targyi Ajanlattételi felhivas 111.1.3 pontja az alabbiakat tartalmazza:

wA Kbt 65. § (6) bekezdése alapjan az eldirt alkalmassdgi kovetelményeknek a kizos ajinlatrevok
egviittesen is megfelelhemelk (M1, M.25.”

A 13. sz. iratmintiban ajanlattevé eldirja, hogy a nyilatkozatot kézos ajanlattevéknek killon-kiilin,
illetve a kapacitdst rendelkezésre bocsdto szervezetnek kell megtennie.

Kérjiik, sziveskedjen felvilagositst adni, hogy az ajanlattételi felhivas 111.1.3. M1) pontjaban eléirt
referencia igazolas vonatkozisaban kozos ajanlattevoknek hogyan szitkséges igazolni a megfelelést
tekintette! arra, hogy a referencia igazolas olyan kovetelmény, mely értelemszer(ien kizarolag
egyenként vonatkoztathato a gazdasagi szerepldkre.

Vilasz: A referencia kivetelményeknek a kizos ajanlattevik a Kbt 65. § (6) bek. értelmdben
egviittesen is megfelelhetnek. Ennek alapjin a 2. részre vonatkozéan eldirt tobb referencia
kivetelménynek a kizis ajanlattevék megfelelhietnek akként is, hogy az egyik referencia
kovetelményt az egyik, mdsikat @ mdsik kiizés ajdnlattevd igazolja, ez esetben kell kiilon-kiilon
megtenni a 13. sz iratminta szerinti nyilathozatot. Ha az adott referencia kivetelmények
mindegyikét a kizés ajdanlattevik egyike teljesiti onmagdban, tigy abban az esetben a 13. sz
iratmintdt értelemszeriien csak az igy érintett kizos ajdnlattevinek kell megtennie, a tobbinek nem.
A referencia kivetelmények igazoldsdban részt nem vevd kiézis ajanlattevének a 13. sz. iratmintit
értelemszeriien csatolnia nem kell,

Nyiregyhdza, 2017. majus 17.

Batyi Laszlo
Felelds akkreditalt kdzbeszerzési szakianacsadoé
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