TERVEZESI SZERZODES

NY/REGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
,Barnamezés terdletek rehabilitaciéja Nyiregyhdza Tiszavasvdri uti laktanydk tekintetében" cimu projekthez tartozo tervezési munkdk
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amely |étrejott egyrészrél

NYREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
(székhely: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1.; nyilvantartdsi szam: 731762 (PIR); addszdm: 15731766-2-15; képv.:
Dr. Kovdcs Ferenc — polgdrmester) mint megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendeld

mésrészrél

kozott, alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek mellett:

1.

11.

PREAMBULUM

Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései
alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas nélkali nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...),
melynek targyat az alabbiak szerint hatarozta meg:

,Barnamezds teriletek rehabilitdcidja Nyiregyhdza Tiszavasvdri Uti laktanydk
tekintetében" cimd projekthez tartozo tervezési munkak

BERUHAZASI TERULETEK ES FELADATOK:

Nyfregyhéza 0665/11, 0665/12 hrsz; Terulet 6sszesen: 118163 m2

Az ingatlanokon az Onkormanyzat szolgaltatd terek infrastrukturalis fejlesztését, valamint zoldfeltlet fejlesztést
(extenziv fenntartasu zoéldfelulet, 30 m széles védd zoéldsav) kivan megvaldsitani. A helyszinen tervezett indikativ
jellegl projekt tevékenységek: — Uzleti Park fejlesztési tertlet kialakitdsa — Technolégiatranszfer Kézpont
létrehozasa — Autdbusz telephely, buszparkold és toltdallomas kialakitdsa kulon projekt részeként — Terdlet
kozmU és kozlekedési infrastruktirajanak fejlesztése — Védd funkcidju zoldfeldlet kialakitésa.

Nyfregyhéza 0665/5, 0665/6, 0665/7, 0665/8 hrsz; Terilet ¢sszesen: 52743 m2

Az érintett ingatlanokon az Onkormaényzat intenziv és extenziv zoldfellleti fejlesztést kivan megvalositani. A
helyszinen tervezett indikativ jelleg( projekt tevékenységek: Rekreacids célu teriletfejlesztés: zoéldtertletek
kialakitasa, zoldfellletek novelése (kozpark, jatszotér, szabadtéri tornapdlya, kiszolgald épuletek létesitése),
extenziv fenntartasu zoldfelllet kialakitésa.

Nyfregyhéza 0665/9, 0665/10 hrsz; Terllet dsszesen: 29629 m2

Az érintett ingatlanokon az Onkormanyzat extenziv zoldfeluleti fejlesztést kivan megvaldsitani. A helyszinen
tervezett indikativ jellegl projekt tevékenységek: — Extenziv fenntartasu zoldfeltlet kialakitasa. — Tertlet kozmd és
kozlekedési infrastrukturajanak fejlesztése a fejlesztési forrasok rendelkezésre &lldsanak fuggvényében.

Nyfregyhéza 0517/11, 0518/167, 0518/168 hrsz; Terllet 6sszesen: 25987 m2

Az érintett ingatlanokon az Onkormanyzat extenziv zoldfeluleti fejlesztést kivan megvaldsitani. A helyszinen
tervezett indikativ jellegl projekt tevékenységek: — Extenziv fenntartasu zoldfeltlet kialakitasa. — Tertlet kozmd és
kozlekedési infrastrukturajanak fejlesztése a fejlesztési forrasok rendelkezésre &lldsanak fuggvényében.

Nyfregyhaza 0518/166, 0517/6, 0517/8 hrsz; Terllet 6sszesen: 91645 m2

Az érintett ingatlanokon az Onkormanyzat intenziv, extenziv és sportoléasi céld zoldfeluletet valamint P+R
parkolét kivan megvaldsitani. A helyszinen tervezett indikativ jellegl projekt tevékenységek: — Intenziv fenntartésd
rekreécids, kozosségi célu zoldterllet kialakitasa (kdzpark, jatszotér épitése). — Extenziv fenntartasu zoldfelulet,
kereskedelmi fejlesztési tertlet kialakitisa — P+R parkold létesitése, — Terllet kozmil és kozlekedési
infrastrukturajanak fejlesztése.
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Nyfregyhéza 7594/9, 7593/46 hrsz; Terulet &sszesen: 3120 m2

Az érintett ingatlanokon az Onkormanyzat kozlekedési infrastruktira fejlesztést kivan megvalésitani. A helyszinen
tervezett indikativ jellegl projekt tevékenységek: Tertlet kézmU és kdzlekedési infrastruktiréjanak fejlesztése a
fejlesztési forrasok rendelkezésre allasanak fuggvényében.

Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes ajanlattevéként a jelen
szerzédést alaird Tervezdt nevezte meg.

Tervezd nyilatkozata és igazolasai alapjan a targyi feladatok elldtdséhoz szukséges referenciakkal, személyi- és
targyi feltételekkel rendelkezik. Jelen szerzédés aldirdsaval Tervezd kijelenti tovabba, hogy a teljesitéshez
szUkséges jogosultsaggal, illetve szakképzettséggel rendelkezik.

Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran mindenkor figyelemmel lesznek egymas
érdekeire és lehetéségeire. Kifejezik arra vonatkozd allaspontjukat, hogy a magas szinvonall feladatellatas
mindkét fél alapelve és kozds érdeke. Felek tovabba kotelezettséget véllalnak arra, hogy a vonatkozd kilon
szakmai jogszabalyokra és a szerzéi jogi vedelem tartalmara és hataraira is figyelemmel jarnak el.

A SZERZODES TARGYA

Megrendel® megrendeli, a Tervezd kotelezettséget vallal a jelen szerzddés 1.1. pontjaban meghatarozott
projekthez kapcsolddo tervezési feladatok (jelen szerzd8dés 3. pontjaban meghatérozott) hataridére torténd
ellatésara

FELADAT:

,Barnamezds terletek rehabilitaciéja Nyiregyhaza Tiszavasvari Uti laktanyak tekintetében" cim(, TOP 6.3.1.-15-
NY1-2016-00001 szamu projekthez tartozd tervezési munkak elvegzése a kdzbeszerzési dokumentumok részét
képezd tervezési program alapjan az alabbiak szerint (a tovabbiakban: Feladat):

B a tervezési folyamatot az eldzetes tervezési programban vazolt GREEN CITY tervezési mddszernek
aldrendelni a GREEN CITY akkreditacios pontozési rendszer figyelembe vételével;

B tanulmanyterv elkészitése;

B engedélyezési tervdokumentacio elkészitése, engedélyeztetése és engedeély(ek) megszerzése;

B kiviteli tervdokumentacic elkészitése, tételes é&razott koltségvetés és arazatlan koltségvetési kiiras

készitése;

B tervezdi mlvezetés.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentaciot az aldbbiak szerint kell benydjtani:

B 4 példanyban papiralapon, tovabba

B 4 példanyban elektronikusan, DVD-n.
A tervezd a megrendeld altal esetlegesen igényelt tobblet tervpéldanyokat dnkdltségi aron koteles szolgaltatni. A
fentiekben meghatéarozott feladatot Tervezének a jelen szerzédés I. sz. mellékletét képezd ,Eldzetes tervezési
program” ¢. dokumentumban részletezettek szerint kell teljesiteni.

HATALYBA LEPES, A TELJESITES HATARIDEJE

A teljesitési hataridd: 22 hénap (a jelen szerzédés megkotésétdl szamitva), mely a targyi projekt fizikai zarédsanak
hataridejébdl (elérelathatélag 2019.01.31. napja) szamitott, becsult idétartam.

A hatéridék betartasa soran tervezé Ugy koteles eljarni, hogy a tervek ellenérzésére a Megrendeldnek megfeleld
hataridéket biztositson. Ezen hataridéket felek a teljesités sorén elézetesen egyeztetik és jegyzékonyvben rogzitik
figyelemmel a feladatmennyiség nagysagara.

Kotbérterhes részteljesitési hataridd: Tervezé a kdvetkezd feladatokat 210 napon belll koteles teljesiteni (a jelen
szerz6dés megkdtésétdl szamitva):

B tanulmanyterv elkészitése;

B engedélyezési tervdokumentacio elkészitése, engedélyeztetése és engedeély(ek) megszerzése;



B kiviteli tervdokumentacic elkészitése, tételes é&razott koltségvetés és arazatlan koltségvetési kiiras
készitése.

Véghatéridd: A teljesités hatéarideje a tervezdi mivezetés feladatelem vonatkozaséban, amely egyben
véghataridé, a targyi projekt fizikai zarasanak hataridejével egyezik meg (elérelathatdlag 2019.01.31. napja, azaz
22 hénap a szerzédés megkotésétdl szamitva). Amennyiben a tamogatési szerzédésben a targyi projekt fizikai
zérasanak hatéridejéhez rogzitett hataridd meghosszabbitasra kerdl, Ugy a véghataridé (teljesités hatarideje a
tervezdi mivezetés feladatelem vonatkozasaban) a mindenkor hatélyos témogatasi szerz6dés szerinti projekt
fizikai zarésanak hataridejéhez rogzitett hataridével egyezik meg.

3.2, Arészhatéridé tekintetében Megrendelé az el6teljesitéshez hozzajarulasat adja (elészallitas).

3.3, Targyi szerzédés az alairas napjan lép hatalyba.

4. TELJESITES MODJA

41 ATervezd a terveket kdzvetlentl a Megrendeld székhelyére torténd kézbesitéssel, az atvétel igazolasaval teljesiti
(ktlon atvételi elismervény alapjan). Felek a postai feladast kizarjak.

42.  ATervezd éltal a tervekbdl szallitandod példanyszam: a jelen szerz8dés 2.1. pontjaban foglaltak szerint.

43. A teljesités a szerzédésben foglalt miszaki tartalmu, cégszer( aléirassal ellatott dokumentécid forméjaban
torténik.

44. A szerzddes teljesitése soran az alabbi szakemberek kételesek eljarni:

B .| Epitészeti tervezési szakterulet, jelolés: E (1);

B .. | Kozlekedési épitmények tervezési szakterilet, jelolés: KE K (1);

B .| Vizgazdalkodéasi épitmények tervezési szakterulet, jeldlés: VZ TEL (1);

B | Kertépitési mtargy tervezési szakterilet VAGY T4j- és kertépitészeti tervezési szakterilet, jelolés: FKM
VAGY K (1);

5 A SZERZODES ELLENERTEKE

51 Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés targyat képezé feladatok ellenértéke: netté ... HUF
+ AFA.

A jelen szerzddés 5.1. pontjaban meghatarozott ellenérték teljes kord, &talany jelleggel tartalmazza valamennyi
tervezési fazisra kiterjedd munkanemet, az 0Osszes jarulékos koltséget, mindazon szolgéltatds nydjtasanak
koltségét, mely szikséges a szerzédesszerl teljesitéshez, tartalmazza tovabba kdléndsen, de nem kizarélagosan
az alabbi dfjakat/koltségeket:

B aterv(ek) Megrendel$ székhelyére torténd kiszallitasanak dijat, a sokszorositas koltsegét;

B a szolgaltatas végzéséhez szikséges anyagok arait, a munkadijat, és minden egyéb, a szolgaltatas
teljesitésehez szikséges koltséget;

B valamennyi konzultacién/kooperacids Ulésen torténd részvétel, minden érintett szakagi Tervezd
bevonasaval;

B a fenti Uléseken igényelt dokumentumok megadott hatéridében és minéségben torténd dtadasa;

B valamennyi a Megrendel® és/vagy érintett hatdsag/hivatal altal tett észrevételek alapjan torténd
tervmodositas;

B az illetékes épitéstgyi hatdsdg és szakhatdsagok eldtti eljaras, valamint a teljesités soran felmerdld
valamennyi eljaréasi dij;

B atargyi feladatok elldtasahoz szUkséges létszamu és a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé végzettség
szakember biztositasa;

®  valamennyi érintett szakég vonatkozaséaban kiviteli terv részletességl tervdokumentacio elkészitése;

B egyéb, valamennyi a targyi beruhazast érinté tervezési feladatok teljes kord ellatasa;

B aszukséges engedélyek beszerzése;

B generéltervezdi tevékenység a Megrendeld altal esetlegesen kozvetlendl megbizott mas tervezdk és
szakértdk vonatkozasaban is;
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53.
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5.5.
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6.3.

6.4.

6.5.

B Megrendel6 adatszolgéltatasi kotelezettsegeinek Tervezd altali atvallalasa;
B Megrendelé altal szolgaltatott adatok ellenérzése;

B a2 projektmegvaldsulas 6sszes elemére vonatkozd tervdokumentacid és  kapcsolodd  egyéb
dokumentumok elkészitése;

B alétesitmény kozmUvekkel torténd ellatasanak kozmutervezé bevonasaval torténd elkészitése;
B amunka elvégzéséhez szlkséges egyéb szaktervezdk megbizasa;

B tervezdi mivezetés soran a kapcsolodd attervezések és kiegészitd tervezések elvegzése, hatdsagi
egyeztetése;

B akapcsolddd jovdbeni kdzbeszerzeési eljarasok szakmai tdmogatasa.

A hatdsagi eljarasok sorédn a hatdsagok részérdl felmertld jogos észrevételek, eldirdsok miatt a szerzddéses
6sszeg nem modosithato.

Tervezd a tervdokumentaciot az érintett kdzmlkezeldkkel, szakhatdsagokkal egyeztetni koteles. Az ezzel
kapcsolatosan felmertl6 eljarasi dijak és mindennem( egyéb koltség Tervezdt terheli.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott ellenértéket megfeleldnek és értékaranyosnak
fogadjak el mind a munkadfj, mind a szerzdi jogdij vonatkozasaban. Rogzitik tovabba, hogy azt nem tekintik sem
kirfvéan alacsony, sem kirfvdan magas mértékinek. Minden, a véllalkozoi dfjjal (beleértve a szerzéi jogdijat is)
kapcsolatban felmerdlé igényérvényesités lehetdseégét felek kizarjak.

A jelen szerzddésben megadott ellenértéken felul a Tervezd semmilyen jogcimen tovéabbi dijat nem
érvényesithet.

FIZETESI FELTETELEK

Az elszamolas, a szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A jelen szerzédés egydsszegl (ataldnyaras) tipusu. A szerzddéses ellenszolgaltatas dsszegének (az 5.1. pont
szerinti ellenértéknek) kelld fedezetet kell biztosftania a jelen szerzédésben és a vonatkozd kdzbeszerzési
dokumentumokban meghatéarozott tervezési munkak szerzédésszerl teljesitésével kapcsolatban felmertlhetd
valamennyi dij és koltség tekintetében.

Megrendeld az ellenszolgéltatas fedezetét a ,Barnamezds teriletek rehabiliticidja Nyiregyhédza Tiszavasvari Uti
laktanyék tekintetében” cimd projekt (TOP 6.3.1.-15-NY1-2016-00001) keretein belul (Eurépai Unids projekt altal
biztositott tamogatasbol), tovabbé onerébdl biztositjia. A finanszirozés utéfinanszirozas keretében torténik. A
tamogatas intenzitasa az 6sszes elszamolhatd koéltség 98,034244 %-a.

Tervezd jogosult — amennyiben igényelt eléleget — egy eldlegszdmla, kettd részszdmla és egy végszamla
benyuijtasara az alabbiak szerint:

a) az elBlegszdmla a tervezési szerzédés hatélyba lépésekor nyUjthatd be, a szerzédésben foglalt — &ltalanos
forgalmi add nélkul szamitott — teljes ellenszolgéltatés 5%-anak megfeleld ¢sszegére;

b) az elsd részszamla az engedélyes tervek elkészitésekor és Megrendeld részére torténd atadasakor a
szerz6désben foglalt — altalanos forgalmi add nélkdl szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld
6sszegre nyUjthatd be, amelybdl a kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonéasra kerdl;

C) a masodik részszamla az épitési engedély megszerzésekor a szerzddésben foglalt — altalanos forgalmi add
nélkdl szamitott — teljes ellenszolgéltatas 30%-anak megfelelé dsszegre nyUdjthatd be, amelybdl a kifizetett eléleg
dsszegének 25%-a levonasra kerul;

d) a harmadik részszamla a kiviteli tervek elkészitésekor és Megrendel® részére torténd &tadasakor a
szerz6désben foglalt — altalanos forgalmi add nélkdl szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld
6sszegre nyUjthatd be, amelybdl a kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerl;

e) a végszamla benyUjtaséara a tervezdi mlvezetési feladatok befejezésekor jogosult Tervezd, amelynek dsszege
nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzddéses ellenérték 10%-a, amelybdl a kifizetett eléleg Osszegének 25%-a
levonasra kerdl.

A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseldje altal torténd kiadasat kovetden kerdl
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irdnyadodak.
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Az ellenszolgéltatés az igazolt teljesitéseket kovetden Tervezd altal benyujtott eldleg-, rész- és végszamla
dtutaléssal (forintban) kerdl kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

Megrendeld felhivia Tervezd figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Tervezd az alvallalkozéval kotendd szerzddesben az alvallalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése irdnyadd. A fizetési feltételek kapcsan
iranyadd jogszabalyok kalonosen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

c. 2003. évi XCII. térvény (Art.; kilondsen, de nem kizardlagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);

f. 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.);

g. 2007. évi CXXVII. tv.

Az ellenérték magaban foglalia a szerzdi jogdij ellenértékét is (Megrendeld a telies tervdokumentacio
vonatkozaséaban korldtozédsmentes felhasznalasi jogot szerez).

Megrendel® az ellenérték megfizetésének késedelme esetén a fizetési hataridd lejartanak napjatédl késedelmi
kamatot fizet Tervezének a Ptk. vonatkozo rendelkezései szerint.

Tervezd koteles a teljesitésigazolés alapjan kiéllitott szamlan feltintetni valamennyi olyan informéciét, amelyet a
vonatkozo jogszabalyok meghataroznak.

A TERVEZO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

A Tervezd a vonatkozd kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas és annak mellékletei, tovabbé a vonatkozd jogszabélyi
eléfrasok szerint koteles eljarni. Koteles a Megrendelét minden olyan kértlményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely tevékenységének eredményességét, vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben vald elvegzését
veszélyezteti, vagy gatolja.

Tervezd feladatkdrébe tartozik valamennyi olyan feladat ellatasa, amely szikséges és indokolt a jelen szerzddés
Tervezd altali szerz8désszer( teljesitéséhez.

Megrendeld szikség esetéen megkovetelheti Tervezétdl helyi civil szervezetek bevonasat a tervezésbe; illetve
megkovetelheti a vellk tértént egyeztetések és azok jegyzdkdnyvei bemutatasat, ezzel lehetdévé téve a helyi
lakossag informéléasat és az igények megjelenitését.

Tervezd a tervdokumentaciot az érintett kdzmlkezeldkkel, szakhatdsagokkal egyeztetni koteles. Az ezzel
kapcsolatosan felmertlé eljarasi dijak és mindennem( egyéb koltség Tervez6t terheli.

Tervezd kijelenti, hogy a tervek elkészitése soran egyuttmUkodik a szakagi tervezdkkel. Tervezd a tervek
elkészitése soran egyeztet az illetékes szakhatdsédgokkal, az érdekelt koézmui-szolgaltatokkal, beszerzi a
Jjogszabalyban meghatérozott (adott esetben) tervtanacsi véleményt és egyéb nyilatkozatokat. Tervezd kételes a
tervek készitésében részt vevd, a tervezdi feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultséggal
rendelkezé szakagi tervezéket kivalasztani.

Tervezd koteles a tervek elkészitése sorén a Megrendeld mindségi elvérasainak folyamatosan megfelelni és
ennek érdekében Megrendelével egyuttmkodni, szikség szerint egyeztetni.

Tervezd jelen szerzédés alairdsénak napjan a feladat elldtdsahoz szikséges eszkozokkel, anyagokkal és
kellékekkel (pl.: jogtiszta szoftverek) rendelkezni koteles. Tervezé tovabba a teljesitéshez szikséges szakemberrel
/ szakemberekkel a teljesités teljes idétartama alatt rendelkezni koteles.

Tervezd a tervezés sordn a legnagyobb koérultekintéssel, szakismerettel koteles eljarni, és az azonos muikodési
lehetdségeket rejté alternativ megoldéasi lehetdségek esetén a gazdasagosabb megoldast tervezni. Ennek
érdekében a Tervezd kotelezden betartja a rendeltetés gazdasagos kialakithatosagara vonatkozo irott és iratlan
szabalyokat, a vonatkozd jogszabalyokhoz és a tervezési terlletre hatalyos helyi szabalyozashoz
alkalmazkodik/koti magat.
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Tervezd koteles Megrendeld utasitasai szerint, a mindenkor hatélyos jogszabalyok, szabvanyok, kotelezd
mUszaki, illetve hatosagi eldirasok betartasa mellett teljesiteni. Koteles tovabba a tervezési munkahoz kapcsolddo
adatszolgaltatasra, amely adatszolgéltatasra a  tervdokumentécié alapjan  megvaldsuld  kivitelezés
megvaldsitasdhoz, illetve az ahhoz torténd forrasszerzéshez van szikség.

A Megrendel® a munkavégzéssel érintett helyszinre Tervezdnek bejarast biztosit. A munkavégzés ideje alatt
koteles gondoskodni a vagyonvédelemrdl és arrdl, hogy a kornyezet legkisebb zavarasa nélkul végezze a
munkét.

Tervezd elsd osztalyd mindségben koteles teljesiteni: a munkaja soran betartani kdteles a szerzddés targyéara
vonatkozd magyar jogszabalyokat, szabvanyokat, szabalyzatokat, mUszaki eléirasokat, mely a tervezésre,
kivitelezésre és annak kortlményeire vonatkozik. A Tervezd a tervezési id8szakdban olyan anyagok,
berendezések és technoldgiai elbirdsok alkalmazéséaval kételes végezni munkajét, hogy a Megrendel szdméra
az Uzemeltetés az elérhetd leghatékonyabb legyen a rendelkezésre &ll6 fedezeti 6sszegek figyelembe vétele
mellett. Tervezd szavatol a tervek ezen el&irdsoknak valé megfeleléséért.

Tervezd a tervezés kdzben folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek megéllapodésaikat irasban
kotelesek rogziteni.

Tervezé a Megrendeld altal feltett kérdéseket ésszerl hataridén beldl frasban koteles megvalaszolni, tovabbé az
esetlegesen kert allasfoglalasok megadasa vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az frasos forma
alatt kizarolag a papir alapu, cégszerlen alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

Tervezd koteles munkanapokon 8:00-16:00 ¢ra kozott Megrendeld rendelkezésére allni. Indokolt surgdsség
esetén a fentiekben meghatéarozott idéintervallumon kivil is koteles Tervezé a Megrendeld rendelkezésére alini.

A Tervezd a tervezést és a tervmddositdst a Megrendeld utasitasai szerint koteles végezni, nem fogad el
azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, a vonatkozd hatdsagi engedélyekkel vagy amelynek
teljesitése az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné. A Tervezd a tervezés alatt koteles figyelmeztetni a
Megrendeldt, ha célszer(tlen utasitast ad, vagy ha akar a Megrendeld, akér a kivitelezd alkalmatlan anyagot vagy
technoldgiat kivan felhasznalni.

Tervezdnek torekednie kell a szolgéltatas nyUjtéds soran a természeti eréforrdsok megdrzésére, beleértve az
anyagtakarékossagot, energiatakarékossagot, a karosodasok elkertlését.

Tervezd az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén koteles minden segitséget
Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Tervezd vallalja, hogy a kdzbeszerzési eljarassal és az alapjan megkotétt szerzédések teljesitéséhez kapcsolddo
dokumentumokat a teljesités Megrendeld altali elfogadésat kovetd 5 évig megérzi.

Tervezd a jelen szerz6dés megkdtésének idépontjatdl annak teljesitéseig 20.000.000,- Ft/év, valamint 5.000.000,-
Ft/kér dsszegU tervezdi szakmai felelsségbiztositassal koteles rendelkezni.

Tervezd kozremUkodik a létesitmény kivitelezése soran az épitészeti-muszaki terveknek megfelel® maradéktalan
megvalositas érdekeben, ellendrzi a tervek megvalosulasat, valamint magyarazattal, tanacsadassal elésegiti a
tervekkel kapcsolatban felmerulé szakkérdések megoldasat.

A tervezdi mUvezetést az épitdipari kivitelezés kezdd napjatdl — épitési munkatertlet atadasa — az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezéséig — atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd fizikai projektzarasig terjedd
idészakban kell ellatni.

Tervezd a tervezdi mivezetést szikséges id6kdzonként, a Megrendeld igényének megfeleléen, de legalabb
hetente egyszer végzi az épités helyszinéen.

Tervezd mivezetés kiterjed a kapcsolddod tervezett eszkdzbeszerzések teljesitéséhez kapcsolddod feladatokra is.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGE]I

Megrendel képviseldje a tervezési munka végzését folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolés kiadasat kovetéen — a Tervezd altal benyljtott részszamla és végszamla
alapjan az ellenérték megfizetésére, Tervezd szerzédésszerU teljesitése esetén.
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Amennyiben a tervek elkészitéséhez a szerzédés megkétésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas vagy
kozbensd intézkedés valik szikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Tervezd rendelkezésére
bocsatani, illetve a szUkséges intézkedéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatosséagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Tervezd altal bemutatott
tervekkel, illetve a Tervezd altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion, vagy azt kévetden ésszer(
hataridén beldl allast foglalni.

A tervek szallitasat megelézé iddszakokban a tervezési szakasztdl, a Tervezd csak akkor koteles Uj adatokat vagy
igényeket elfogadni a Megrendel6tdl, ha a hataridd is médosithato.

Megrendeld feladata, hogy meghatarozza a létesitmény megvaldsitdsdhoz szikséges elSiranyzott épitési
koltséget, és szikség szerint modositsa. Az elSiranyzott épitési koltség tartalmazza az épitési és egyéb
koltségeket, valamint az elére nem latott kiadasok szadmara elkulonitett fedezetet.

FELELOSSEG ES SZAVATOSSAG

Tervezd felelés az altala készitett tervek tartalmanak szakszer(ségéért, a valods allapotnak megfeleld tartalmaért,
épitészeti mindségéért, az altala készitett tervdokumentéciok épitéstechnoldgiai megvaldsithatosagéért.

Tervezd kiemelt feleléssége az egyes szakagi tervezdk kozotti egyeztetések koordinalasa, az elkészult tervek
megfelelé 6sszehangolasa.

Szerz6d6 felek a szavatossagi és kartéritési felel6sség vonatkozasadban a Polgéri Torvénykonyv ide vonatkozd
rendelkezéseit, valamint a tervezés targya szerinti jotéllasra vonatkozd jogszabalyok eléirasait tekintik
iranyadonak.

A Tervezd az altala tervezett tervdokumentécid(k)ban foglaltakért szavatossagi-kartéritési felelésséggel tartozik és
a tervdokumentacié gazdasagos megoldésra torténd esetleges atterveztetéséért kulon dfjazasra nem tarthat
igényt.

Ha és amennyiben a kivitelezéssel a Kivitelez késedelembe esik és a késedelem a tervezés hibajara vezethetd
vissza, abban az esetben a felmerulé kért Tervezd koteles viselni.

Ha a kivitelezés a terv szolgaltatasatdl szamitott harom éven bellil megkezdddott, a terv hibaja miatt
érvényesithetd szavatossagi jogok elévilési idejének kezdete a terv alapjan megvaldsuld épitési beruhazas
eredmeényeként kibocsatasra kertld jogerds hasznalatbavételi engedély kiadasanak napja.

Amennyiben a jelen szerzédés alapjan készitett tervdokumentéciok kivitelezése azok szolgéltatésatdl szamitott
harom év utan kezdédik meg, Tervezd a tervdokumentaciokat kizarélag akkor szavatolja, ha és amennyiben
Megrendeld azt altala felulvizsgaltatja, és szUkség szerint modosittatja (korszer(ségi feltlvizsgalat).

Tervezé nem felel a tervdokumentacio(k) azon hibaiért, amelyek a teljesitését kovetden, harmadik személy altal
végzett késébbi modositassal vagy tovabbtervezéssel dsszefliggésben merdinek fel.

A Tervezd szavatol azért, hogy a tervezés soran nem hasznal fel jogosulatlanul olyan megoldéast, amely szerzdi
jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all.

Tervezd szavatolja, hogy a teljesitendd szolgaltatasok tekintetében a szlkséges szerzddéses szerzdi és
szabadalmi jogok, ipari vagy hasznalati mintak, oltalmak birtok&dban van, a Megrendel&i kor érintett tagja jelen
szerz6dés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik
személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

A Tervezd félkent vesz részt a vonatkozé eljarésjogi szabalyok szerint minden, a Megrendeléi kor ellen a
Szerzédés kovetkeztében szabadalom bitorlas vagy szerzdi jog sértése miatt inditott eljarasban, vagy vélasztasa
szerint azt peren kivuli egyezséggel lezérja, tovabba Megrendel® oldalan keletkezett indokolt és igazolt
koltségeket megtériti vagy magara vallalja.

FELHASZNALAS

A Tervezd altal készitett tervek szellemi alkotasnak mindstinek, melyeknek szerzéje a Tervezd.

Szerz6d6 felek megéllapodésa alapjan a tervek atvételével és a teljesitésigazolas Megrendeld &ltali kiadésaval
egyidejlleg Megrendeld a Tervezd altal elkészitett, a szerzddés targyat képezd jogi oltalomban részesithetd
vagyoni jogok 6sszessége, mint szellemi alkotéssal kapcsolatban teljes és kizardlagos felhasznélasi jogot szerez,
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amely kiterjed az alkotés (terv) atdolgozasara is (vagyoni jogok teljes kore). A jelen szerzédéssel kapcsolatban
keletkezd jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotasokkal kapcsolatos valamennyi szerzdi jog Megrendelét
illeti meg. A jogatszallashoz nincs sztkség semmilyen egyéb tovabbi nyilatkozatra.

Felek megéllapodnak, hogy a szerzédés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz fliz6d6 (szerzéi
jogi, iparjogvedelmi) jog a Megrendeld kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét illetik meg,
aki ezeket felhasznalhatja, kdzzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint dtengedheti, atruhazhatja foldrajzi
vagy barmely mas korlat nelkdl. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a véllalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendelé hozzajarul ahhoz, hogy a Tervezd az elkészilt 1étesitményrél fényképet és vided felvételeket
készitsen vagy készittessen, és azokat referenciaként felhasznélja. Ez azonban nem tartalmazhat a Megrendelé
altal bizalmasnak vagy titkosnak tekintett informéaciot.

A Megrendelé koteles feltintetni a Tervezd tarsasag és vezetd tervezd nevét az épitési tablan, tovabbé tervezd
eseti kérésére az altala tervezett és megvalositott létesitmeényrél készult latképen, a Iétesitményre vonatkozé
kiadvanyban, kdzleményben.

A Tervezd kérésére a Megrendeld koteles feltintetni a Tervezd tarsasag és vezetd tervezd neveét és a tervezés
vagy kivitelezés id6pontjat a létesitményen. A feltintetés modjat a Felek kulon egyeztetés alapjan hatarozzék
meg Ugy, hogy az nem sértheti a Megrendeld indokolt érdekét.

FELEK EGYUTTMUKODESE

A Felek a szerzédés tartama alatt minden tekintetben a masik fél érdekeit is szem elétt tartva, a johiszemUség és
az egyuttmUkodés kolcsonds kotelezettségének figyelembevételével jarnak el. Ennek soran a feleket kélcsonds
tajékoztatési, ertesitési és figyelem-felhivasi kotelezettség terheli minden olyan kérulmény tekintetében, amely a
szerzédésszer( teljesitést befolyasolhatja. gy pl. a Tervezé értesitési kotelezettsége kiterjed kulonosen a teljesités
hatéridejét érintd kortlmeényekre, a teljesitéséhez szukséges anyagok/eszkdzok beszerzésének akadélyaira; a
Megrendel® értesitési kotelezettsége pedig elsésorban a fizetési képességével kapcsolatos kortlmények
tekintetében &ll fenn.

Az egyuttmikodés keretében mindegyik fél koteles képviselje Utjan részt venni a méasik fél &ltal kezdeményezett
kooperacidés megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden téle elvarhatd intézkedést megtenni a kérok
megeldzése, valamint az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitése érdekében.

12. SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE
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Jelen szerz6dés teljesitése sorén a rendes felmondéas joga nem gyakorolhato.

Jelen szerzddés megszliinésének esetei:

B Azonnali hatélyd felmondas — sulyos szerzddésszegés esetén a szerzddést megszinteti a jovére nézve,
az életbe 1épését kovetbden a felek kozotti elszdmolasnak van helye. Felek rogzitik, hogy a felmondashoz
fliz6d® joghatasok a jognyilatkozat kozlésével bedllnak. Amennyiben az azonnali hatélyd felmondés a
Tervezd érdekkorében felmertil® barmely okbdl kerul sor, az ebbdl szarmazd igazolt tobbletkoltségeket a
Megrendel® jogosult a Tervezdre haritani a jelen szerzddésben rogzitett mellekkotelezettségeken
tulmenden.

B Barmely fél jogutdd nélkali megszinése
Tervezd részérdl sulyos szerzédésszegesnek mindsulnek kulondsen az aldbbiak:

B a kitdzott, barmely rész/véghatéridére nem, vagy nem megfelelé médon (formai/tartalmi kovetelmények)
bocsatja rendelkezésre az igényelt dokumentumokat;

B felhivast kovetden sem jelenik meg konzultacié(ko)n;

B barmely olyan tevékenysége, amely a Tervezdnek felrbhatdé modon veszélyezteti a projekt
eredmeényessegeét;

B felhivast kovetéen sem a megfeleld moddon (formai/tartalmi kovetelmények) adja &t az igényelt
dokumentumokat;

B amennyiben vezetd tervezd, vagy teljes korl meghatalmazottja nem érhetd el, megkeresésekre érdemi
nyilatkozatot/vélaszt nem ad;
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B minden olyan esetben, ha a szerzédésben vagy az ajanlataban vallalt kotelezettségeket jelentés
meértékben vagy sulyos gondatlansaggal megszegi (elmulasztja).
A Megrendeld részérdl sulyos szerzddésszegésnek mindsdl:
B ha a Megrendeld 75 napot meghalado fizetési késedelembe esik;
B minden olyan esetben, ha a szerzddésben vagy az ajanlati kifrasban vallalt kotelezettségeket jelentés
mértékben vagy sulyos gondatlanséggal megszegi (elmulasztja).
Barmely fél sulyos szerzédésszegésének tényét jegyzékonyvben kell rogziteni.

Ha és amennyiben a jelen szerzédés a Tervezének felrohatd okbdl szlnik meg, Ugy Megrendeld az addig
szolgaltatott tervdokumentaciok felett — Tervezd kildn hozzéjaruldsa nélkul — teljes és kizarélagos felhasznalasi
jogot szerez kulon ellenérték megfizetése nélkul. Ennek tényét Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, az ezzel
kapcsolatos jogérvényesités lehetdségét felek kizarjak.

MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Szerz6dd felek a Tervezd késedelmes, illetve nem teljesitése esetére az alabbi kotbérfizetési kotelezettségben
allapodnak meg.

KESEDELMES TELJESITES ESETEI

A részteljesitési hatéridd késedelme esetén: a részhatéaridé be nem tartésa esetén, a késedelem minden naptari
napja utan, az 5.1. pont szerinti netté ellenérték 0,5 %-anak megfeleld mértékd késedelmi kotbér fizetendd, de
dsszege maximum az 5.1. pont szerinti nettd ellenértéek 15 %-a lehet.

NEM TELJESITES ESETE (MEGHIUSULAS)

Nem teljesités (meghilsulas) esetén Megrendelét az 5.1. pont szerinti nettd ellenérték 30 %-anak megfeleld
meghilsulasi kotbér illeti meg.

Megrendeld legfeljebb 30 napos, késedelmi kotbérrel terhelt késedelmes teljesitést fogad el. Tervezé 30 napot
meghaladd késedelme nem teljesitésnek mindsul (Megrendelé dontése alapjan). Ezen esetben Megrendeld
Jjogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani és a nem teljesités esetére jard kotbér dsszegét érvényesiteni
(a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd).

Kotbér a Polgari Torvenykonyvrél szold 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetend®, ha a kotelezett felelds a szerzédésszegésért.

Késedelmes teljesités esetén a kotbér megdfizetése a szerz8désszer( teljesités kotelezettsége aldl nem mentesit;
mig a nem teljesités esetén medfizetett kdtbér a tovabbi (teljes) teljesités kovetelését kizarja.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a szerz6dést megszegé fél kartéritési felelésségét, melyért helytélini tartozik.

Tervezd mentesul a szerzédesszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt
nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltardl és megszlinésérdl/megszintetésérdl haladéktalanul,
utélag is igazolhaté médon értesiteni kell.

A Tervezd altal esetlegesen hibasan vagy szabalytalanul 6sszeallitott/benydjtott szémla késedelmes
kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendeld nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelét. A szémla
benyujtasanak hivatalos idépontja a korrigalt szamla atvételének iddpontja, melytdl Megrendeld fizetési
kotelezettsege fennall.

TITOKTARTAS

Jelen megallapodas értelmében Felek kolcsondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy az 6sszes kozottik
létrejott szerzddéssel kapcsolatban, illetve az azok alapjan ellatott tevékenységek soran minden tudomasukra
jutott informéaciot, mint Uzleti titkot szigordan bizalmasan kezelnek, kivéve, amely adatokat jogszabaly nyilvanos
adatnak rendel.

Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és megéllapodéasok szerinti illetékes ellenérzé
szervezetek feladat és hataskoruknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarésokat és az azok alapjan megkotott
szerz6dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résztkre a jogszabaly szerinti informécié megadésa Uzleti
titokra vald hivatkozassal nem tagadhatd meg.
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A szerzddés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyaddak.
KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételkent eldirni, hogy a nyertes ajanlattevé

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefuggésben olyan koltségeket, amelyek
a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld téarsasag tekintetében
merUlnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szaméra
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfoldi adoilletéségl nyertes ajanlattevd koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtdl a magyar addhatosag kozvetlendl beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédées nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt. rendelkezéseit,
az idevonatkozd mindenkor hatélyos jogszabalyokat (kilondsen: az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl
sz0l6 1997. évi LXXVIIL torvényt; tovabbé az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletet), valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat kell iranyadénak tekinteni.

Tervezd teljesitése soran iranyadd tovabba valamennyi vonatkozd jogszabalyi el6irés, terlletrendezés, szakmai
kamarai szabalyzat, tervtanacsra és épitésigyi hatdsagi eljarasra vonatkozd eldirasok, kornyezeti
hatéstanulmanyokra vonatkozé el6irdasok, mindségugyi és szabvanyugyi eléirasok és egyéb jelen felsorolassal
nem érintett, de a szakmai teljesités soran betartando eldiras/rendelkezés.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy jelen szerzédésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és korldtozasok a
kiemelt kdzérdekre és a Szerzddé felek kifejezett akaratnyilatkozata alapjan kerdltek meghatarozasra.

Felek a szerzddeést kizérdlag a Kbt. 141. §-ban meghatérozott eléirasok betartédsaval és a 141. § feltételeinek
fennallasa esetében mddosithatjak. A szerzédés mddositadsanak frasban kell torténnie.

Teljesitési segedek (Kbt. értelmezése szerinti alvallalkozok) igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseiben
foglaltak az irdnyadok.

Megrendeld és Tervezd megéllapodnak abban, hogy a kozottik felmertld vités kérdéseket békés Uton rendezik.
Felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban kikotik a Nyiregyhazi Jarasirésag vagy a Nyiregyhazi Torvenyszéek
kizarolagos illetékességét.

Szerz6dd felek képviseléi kijelentik, hogy a jelen szerzédés megkotéséhez szikséges felhatalmazéssal és
képviseleti joggal rendelkeznek és a szerzédest a szikséges informaciok birtokaban és a felhatalmazasok alapjan
kotik meg.

Jelen szerz&désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., valamint a jelen szerz&dés targyara
iranyadd egyéb jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szerzbdést a felek ezek utan annak elolvasasa és kdzos értelmezése utan, mint szerz&déses akaratukkal mindenben
megegyezbt jévahagydlag cégszerlen aléirtak.

Nyiregyhaza, ... napjan

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS
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i Megrendeld i Tervezd
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