KIVITELEZESI SZERZODES
épitési-szerelési munkara

A Nyiregyhazi Szabadtéri Szinpad rekonstrukcidjanak épitdipari kivitelezési munkai
Aktdhoz rendelt hivatkozdsi szam: 4.17.01.01.05.

amely létrejott egyrészrél

masrészrél a

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhely: ..; addszam: ...; nyilvantartasi szam: ... (PIR); képv.: ...), mint megrendelé (a tovabbiakban:
Megrendeld)

(székhely: ..; addszam: ...; képv.: ..), mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

1.

Preambulum

11.

1.2.

13.

14.

Megrendeld a Kézbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le (nemzeti kozbeszerzési eljaras a Kbt. 117. § szerint). Eljarast meginditd
felhivés feladasanak napja: ... (KE-...).

A jelen szerzédés 1.1 pontjaban hivatkozott koézbeszerzési eljards targya az alabbiak szerint kerult
meghatarozasra:

A Nyiregyhézi Szabadtéri Szinpad rekonstrukciéjanak épitdipari kivitelezési munkai”

Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymaéssal dsszevetette.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljarés alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevoként a jelen szerzddést
alairé Vallalkozot nevezte meg.

Véllalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel soran a terveket/mUszaki lefrasokat, az eljarast
meginditéd felhivést, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kulonosen a koltségvetést), tovabbé
minden egyéb rendelkezésre alldé dokumentumot attekintett, a beruhdzas megvalosithatdsaga szempontjabdl
megfelelének taldlta és ajanlatét a fentiekben rogzitetteknek megfelel®en tette. Teljesités soran ezen eldirdsok
betartasa Vallalkozd kotelessége. A késébb felmertld tervezési hibakért a véllalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgélat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek el6rebocséatasa mellett:

A szerzddés targya

21

2.2.

2.3.

A szerz&deés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitdipari kivitelezési munkak elvégzése. Munkavégzés helye:
4400 Nyiregyhéza, Benczlr tér (helyrajzi szam. 6177/7).

A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés szerinti épitdipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentacié és kapcsolédd dokumentaciok szerint megvalositja.

A szerz8dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzddésben, illetve a kapcsolddd
egyéb dokumentaciokban kdlén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak komplett
megvalositasahoz szukségszerllen hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsulnek, igy a
vallalkozdi dijat nem novelik (atalanyar).



2.4. Véllalkozd a munkaterllete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallalasahoz szikséges mértékben

2.5.

megvizsgalta. Az épitést zavard kdzlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti kérulményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzési eljarés sordn és az eljaras eredményérdél szold értesités ajanlattevének vald
megkuldését kdvetben ismételten tanulmanyozta és a szerzédést ezek ismeretében kéti meg.

Szerz6d6 felek a szerzédés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.

A vallalkozdi dij

3.1

3.2.

3.3.

A szerzddésben vallalt munkak véllalkozasi dfja egydsszegl megallapodasos véllalasi aron (atalanyar):
. Ft+ AFA

A kifizetésre az éaltaldnos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § rendelkezései iranyaddak
(forditott AFA) tekintettel arra, hogy a targyi beruhazas hatésagi engedély koteles épitési tevékenység.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendeld az ellenszolgaltatas fedezetét a TOP-6.3.2-16 azonositdszamu ,Zold varos kialakitasa” c. felhivas
keretében benyujtandd palyazat keretein beldl biztositja. A finanszirozés utdfinanszirozés keretében torténik.
A tamogatas intenzitasa az sszes elszamolhatd koéltség 100,000000 %-a.

Véllalkozo jogosult — amennyiben igényelt elbleget — egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla
benyuijtasara az alabbiak szerint:

a) az elblegszémla az épitési munkaterdlet atadaséval egy idében nyljthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkdl szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az eldlegszamla vonatkozasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is felttntetni;

b) az elsé részszamla az épitési munkalatok 25%-anak teljesitését kdvetéen nydjthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerul;

c) a masodik részszadmla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kovetden nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

d) a harmadik részszadmla az épitési munkalatok 75%-anak teljesitését kovetéen nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerUl;

e) a végszémla benyujtaséra a miszaki dtadas-atvételi eljarésa sikeres lezarasnak napjan jogosult Vallalkozd,
amelynek 6sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzédéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerul.

Teljesités szézalékos értéke alatt ajanlatkeérd a Vallalkozd altal a mUszaki elérehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épitési mUszaki ellendr altal elfogadott épitdipari teljesitmény nettd értékének a nettd vallalkozdi
dijhoz viszonyftott aranyat érti. A szdmlazasra minden esetben a teljesitésigazolds Megrendeld képviseldje
altal torténd kiadasat kovetéen kerll sor. A teljesités igazolaséra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetéen Vallalkozd altal benyujtott rész/végszamla alapjan
dtutaldssal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

Amennyiben a Véllalkozoé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd!
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatés teljesitése.

Az AFA megfizetése szempontjabodl Ajanlatkéré kozli, hogy a targyi kivitelezési tevékenységek épftési
hatdsagi engedély-kotelesek, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve addzasi jogszabéalyoknak megfeleléen, a
Jforditott AFA” szabélyai szerint torténik.

Megrendeld felhivja Véllalkozd figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkozd az alvallalkozdval kotendd szerzddésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgéltatas 10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

A szédmla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése irdnyadd.



A fizetési feltételek kapcsan iranyadd jogszabalyok kalondsen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

¢. 2003. évi XCII. torveny (Art,; kdlondsen, de nem kizérélagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);

f. 2015. évi CXLIII. torveny (Kbt.).

3.4. A véllalkozasi dij teljes korl, az tartalmaz minden jarulékos koltséget A véllalkozési dij magéba foglalja
kulondsen, de nem kizardlagosan:

a véllalkozo altal beépftésre kertlé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

a munkabért és jarulékait;

kulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvéltozasokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek elbontasi, elszallitasi
koltségeit;

a kivitelezéshez szikséges mindennemd kdzdzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkdzok (almérdk)
telepitésének koltségét;

a bontasbdl, épitésbdl szarmazé hulladék, tormelék széllitasi és elhelyezési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatés koltségeit;

a véllalkozo altal hasznélt munkaterulet folyamatos 6rzésének 6rzési koltségét;

a vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefiggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizacids terllet elvarhatd, ésszer( 6sszehangoldsat a
kapcsolddo Véllalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tllmenden a véllalkozasi dij magaba foglalja tovabbéa kuléndsen, de nem kizérélagosan az alébbi
dijakat és koltségeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterilet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi;

kulonleges kortulmények, akadalyoztatés miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kordlmények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen szikséges engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes szaéllitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitési koltség, altalanos kockézat, nyereség);

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, valamint a mintavételi tervben eléirt
mintavételi, vizsgélati és mérési, valamint mindsitési koltségek;

a keletkezé (veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszallitdsa és megsemmisitése;

adott esetben szukséges kdzmUszolgaltatd szakfelligyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez szikséges jarulékos koltségek;

az dtadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacié készitésének dija.

3.5. A koltségeldiranyzatban szerepld, azonban a beruhazas soran ténylegesen nem realizalodo
koltségelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6. A (vég)szamla a szerzédésben rogzitett dsszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkak szerzddés szerinti
elvégzése utan nyujthatd be, Megrendeld altal alairt lezart atadas-atvételi jegyz&kényv alapjan kiallitott, a
szerz&dés teljesitését igazold jegyzdkonyv eredeti alafrasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek &talanydijpan &llapodtak meg, a kikotott vallalkozéi dijon felul kizardlag a
potmunka ellenértéke szamolhato el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatalyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran pétmunkak veégzesének szikseégessége
merUl fel, errdl a vallalkozo koteles a megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A munkaterUlet rendelkezésre bocsatasa

4.1. Megrendelé a hatélyba lépéstél szamitva 5 munkanapon belll kdteles a munkatertletet atadni.



6.

4.2.

4.3.

Ha kozterllet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a véllalkozé koteles beszerezni. A kdzterdlet
hasznalatanak dijat a vallalkozd viseli.

Az épitési terllet drzése, a baleset-, vagyon- és tlzvédelem elldtasa a véllalkozd kotelessége.

Teljesitési hatarido

5.1

5.2.

53.

5.4.

55.

5.6.

Teljesitesi (kivitelezési) hataridd: 210 nap (a jelen szerzédes hatélyba épésétdl szamitva). Megrendeld az
eldteljesitéshez hozzajarulasat adja.

Jelen szerz&dés a szerzé felek altali aldiréssal (1. feltétel) és a kapcsolddd tdmogatési szerz&dés hatélyba
lépésével (2. feltétel) 1ép hatélyba. Megrendelé a fedezetet biztositd, kapcsolodd tédmogatasi szerzédés
hatélyba 1épésérdl igazolhatdan értesiti Vallalkozot. Vallalkozdra vonatkozo teljesitési hatariddk ezen hivatalos
értesités napjatol szamitanddak.

Megrendeld a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan felhivia Vallalkozd figyelmét arra a kortlményre, hogy az
eljrast meginditd felhivasban megjelolt azon feltételt, amelytél a kozbeszerzés eredményességét fuggdvé
tette (a kapcsolddd tdmogatasi szerzédés hatélyba 1épése), a kdzbeszerzési eljards eredményeként megkstott
(jelen) szerzbdés hatalybalépését felfliggesztd feltételként koti ki.

A Véllalkozo készre jelentése alapjan mUszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitdipari kivitelezési
tevékenysegrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eldirdsainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatériddben teljesit a véllalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatarnapon megkezdédott. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesitmeényt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhaté meg az atvétel a
mU olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.

Amennyiben Véllalkozd a Létesitményt a szerzéddésben megjeldlt hatéridére nem fejezi be, nem adja &t
Megrendeld részére, minden nap késedelem utan a szerz8désben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles megfizetni. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljaras a Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem idétartamaba.

A Véllalkozénak a mUszaki 4tadas-atvétel megkezdése eldtt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megeldzé
Uzemprobakat (amennyiben a szerzédés targya szerint kotelezd). A mdszaki atadas-atvétel eredményes
lezérasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa.

Véllalkozd szerz&déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes mulszaki dtadés-atvételi eljaras
lezérasanak a napja. A mlszaki atadés-atvételi eljarast 30 napon belll be kell fejezni. Sikeres miszaki tadés-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kdtbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki dtadés-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Vallalkozo jogai es kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A Véllalkozé az elvallalt munkékat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, miszaki
normativak betartasaval kifogastalan muszaki/funkciondlis és esztétikai minéségben koteles elvegezni.
Vallalkozd kotelessége az EME-ek, Muszaki Iranyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Mdszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainak betartasa. Szerzédd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag a fent
rogzitett mindségu kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dij
ezen mindségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Véllalkozd koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkélatokat — fuggetlenul attdl,
hogy azok mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerzddés targyat képezd Iétesitmény rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas komplett szolgéltatasdhoz szukseégesek.

Véllalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkateruletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja at.

A munkatertlet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkatertlet atvételét kdvetden, a sikeres miszaki
atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozd gondoskodik.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.1.

6.12.

Vallalkozd a szerzédés megkétésével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes felelésségbiztositassal rendelkezni (legalabb 200.000.000,- HUF kéreseményenként és legalabb
400.000.000,- HUF/&v).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti,  balesetvédelmi  eléirdsok  megszegésébdl  szarmazo
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatésagok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.

A Véllalkozo kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szold, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, késztermeéknek és elvégzett munkanak melyet a Véllalkozénak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvényokban eléirt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzédés muUszaki tartalméaval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szukséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadés-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb el6irasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészségugyre
vonatkozo eléirasok szerinti minéségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkozé a jelen szerzédés teljesitése soran
kizarélag Uj anyagokat hasznélhat fel.

A bontasbol szarmazd — mikoddképes, egyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

7.1

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Megrendel® a szerzddeés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkaterdletet ad at a
Vallalkozdnak a szerzédésben meghatarozott Utemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez sziikséges jogerds Epitési engedélyt Megrendeld biztositja.

Megrendeld koteles a munka sorédn a Véllalkozd altal felé intézett kérdésekre a legrévidebb idén beltl az
épitési naploban vagy mas frasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozo altal hozza intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, mUszaki tartalmat érinté valtoztatés (Tamogatasi finanszirozasu munkak
esetében), annak elfogadasara Megrendel® csak a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremikodd
Szervezet el8zetes jovahagyésaval jogosult.

Megrendeld jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését fuggetlen kilsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok min&sége vélhetéen nem éri el a vonatkozd szabvanyokban és
eléfrasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Véllalkozé véleményeltérésen vannak. A
vizsgélatot a Megrendeld és a Véllalkozd kdzdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyitads soran nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztja ala, Ugy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzddeés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondésara és a meghitsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd kotelezettsegének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesftésnek.



7.9.

b) munkatertlet dtadasatdl szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaldan
felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlend! kinyilvanitva olyan szdndékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzédés szerinti kotelezettségeinek,

Q) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely moédon megszegi az alvallalkozdk bevonasara, az alvallalkozokkal — kapcsolatos
adatszolgéltatédsra vagy az alvéllalkozok irdnyaban az ellenszolgéltatés kifizetésére irdnyadd
szabalyokat,

e) felszdmolés-, végelszamolas indul ellene, vagy barmilyen hatarozat sziletik, illetve esemény torténik,
amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatést valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondéas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benydjtott és Mdszaki ellendr éltal jovahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszéll a Megrendelére. A Megrendel® azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja Megrendelé egyéb jogait. Ezt kovetéen a Véllalkozdnak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint &t kell adnia a Mszaki ellendr részére a Vallalkozé dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendeld ezen
dokumentumokat jogosult kdzvetlendl igényelni Vallalkozé altal bevont harmadik személyektdl.

7.10. Miutdn a Megrendeld részérél inditott felmondés hatalyba Iépett, a Megrendel®

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezes, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendelét terhelé koltség
meghatérozasra nem kerult, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozd altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo reszére jard 6sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetdéen Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmaradd Osszeget.

C) jogosult a meghilsulasi kotbért a Vallalkozdval megfizettetni.

Szerz8i jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd alkotdson/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd tertleti korlatozas nélkuli, hatérozatlan idejd, kizarélagos és harmadik
személynek dtadhaté felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés atdolgozaséra is.

Alvéllalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Vallalkozo teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazésa mellett koteles eljarni.

Alvéllalkozok és egyéb kdzremilkoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolddd kdzbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatélyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozdk és egyéb kdzremUkoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozd feladata (adott esetben).

A véllalkozé az altala kivalasztott alvéllalkozok jogellenes magatartaséért Ugy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Vallalkozd teljesitéseben alvallalkozoként csak olyan cégbirdsagon bejegyzett cég vagy vallalkozoi
igazolvannyal rendelkezé egyéni véllalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

Ellen6rzés, utasitas, tajekoztatas

9.1

9.2.

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késztlnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errél a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjelélésével, hogy az eltakarasra
mikor kerdl sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén &t lehetséges, a
megrendeldnek legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkészilése mikor vérhatéd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendeld az
ellenérzést — felhivas ellenére — az eltakaras elétt nem végzi el, feltarast csak akkor kévetelhet, ha az ezzel jaréd
Osszes tobbletkoltséget megfizeti.

A megrendelé a véllalkozét az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibétlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni



9.3.

9.4.

9.5.

minden olyan korulményrél, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasftast ad, erre 6t a vallalkozd koteles igazolhatéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.

A megrendeld az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: .... A megrendeld ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb kdzleményeit a vallalkozo
helyszini mlvezetojével vagy helyettesével kozolheti (a vonatkozd adatok az épitési naploban rogzitésre
kertlnek.

A felek kolcsondsen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a mivezetd személyében bekdvetkezett valtozasokat
kozolni (@ mésik fel székhelyére kell frasban megkuldeni) és akadalyoztatas esetén helyettesitésukrol
gondoskodni.

Vallalkozd a szerzddés teljes idészaka alatt koteles rendelkezni 116, érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-E-M  jogosultsaggal/regisztraciéval rendelkezd szakemberrel, akinek vonatkozasaban a
munkatertleten kotelezd jelenlét mértéke atlagosan min. 5 o6ra/hét (melybe beleszamit a helyszini
kooperaciok idétartama is). Vallalkozd a kodzbeszerzési eljaras soran tett ajanlataban ezen szakember
tekintetében az alabbi kotelezettségvallalast tette:

Név: ...
Jogosultsag: MV-E-M

A szakember &tlagos jelenléte a munkatertleten a kotelezéen eléirt atlag 5 dra/hét iddtartamot
meghaladdan: ... dra/hét

Véllalkozé a jelenlét idészakait az épitési napldban vezetni koteles. A Megrendeld altali teljesités igazolas
kidllitdsdnak és a szerzddésszer( teljesites feltétele, a Vallalkozo &ltal az épitési napld alapjan elkészitett
kimutatas atadasa, melybdl a minimum eléiras és Vallalkozd azt meghaladd kotelezettsegvéllalasanak
teljesitése, vagy annak elmaradasa megallapithatd. Az atlagnak a kivitelezés teljes és tényleges idészakara
vetitetten kell kimutatasra kerdlnie a munkakezdéstél a miszaki atadas-atvétel megkezdésének napjaig (nem
szamit bele pl. az esetleges felfuggesztett idészak). A minimum eléirds és/vagy Véllalkozd azt meghaladd
kotelezettségvallalasanak nem teljesitése esetén a Vallalkozé hibés teljesitési kdtbért koteles fizetni.

A felek surgds kozleményeiket tavbeszélén, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tavbeszélén adott
értesitést frasban is meg kell ismételnitk.

Az épitési munkaterulet dtadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A felek miszaki
ellendre, illetve mUvezetdje a masik félnek szold — miszaki jellegli — észrevételeit, tajékozatd kozleményeit,
utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési napléba bevezetni.

A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortlményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a méasik fél székhelyére kell megkuldeni.

10. A szerzddést biztositd mellekkotelezettségek, jotallas

10.1.

10.2.

Teljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (2) bek. alapjan (a szerzédés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos
igények biztositékakent) a teljes nettd ellenérték 5%-a. A teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formaban, legkésébb a jelen szerzédés hatalybalépésének idépontjaig kell rendelkezésre
bocsatani és annak a szerzédés teljes iddtartama alatt ervényesnek kell lennie.

Jolteljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgal. A jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdeés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjaig (a garancialis idészak
kezd6 idbpontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis id6szak lejartanak napjéig kell
érvényesnek lennie.

Szerz6d6 felek a Véllalkozo késedelmes vagy hibés teljesitése, illetve a neki felréhatd meghidsulés esetére az
alabbi kotbérfizetési kotelezettségben éllapodnak meg:

— a véghatériddvel kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nett6 véllalkozési dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfelel6 mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Vallalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld
(dontése alapjan) jogosult a szerzddéstdl eldlini és a nem teljesités esetére jard kotbér Osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a



1.

12.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

vonatkozé késedelmi kotbér érvényesitése mellett. Nem szdmit bele a késedelem idStartamaba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pédtmunka, illetéleg egyéb, a megrendeld érdekkdrében felmerult ok miatt
hizodott el.

— amennyiben a Vallalkozd nem teljesfti a 9.3. pontban régzitett FMV személy minimum jelenléti el&irasat
vagy azt meghaladd jelenléti kotelezettségvéllalasat, ugy a Vallalkozd hibés teljesitési kotbért koteles
fizetni, melynek mértéke:

- a minimum el8irds (munkatertleten kotelezd jelenlét mértéke atlagosan min. 5 dra/hét) nem
teljesitése esetén fix. 30.000.000,- Ft;

- Véllalkozdé minimum eléirast meghaladd koételezettségvallalasanak nem  teljesitése esetén fix.
15.000.000, - Ft.

— amennyiben a Vallalkozd nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetéleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Vallalkozd felelds meghidsul, Ajanlatkéré jogosult a szerzédést rendkivili
felmondéssal megsztntetni, Véllalkozd pedig meghilsulési kotbér fizetésére koteles. A meghilsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értekének 30%-a.

Kotbér a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelds a szerzédésszegésért.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kara nem merult fel. A Megrendel® érvényesitheti a kotbért meghaladd
kérat, és a szerzédéesszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozd mentesul a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel&t az akadaly bealltardl és megszuntetésérdl haladéktalanul, utélag is
igazolhatd modon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsdga esetén a kotbér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Vallalkozd felé. Megrendeld jogosult ezen kothér mértékének megfeleld 6sszeggel csokkentett dijat fizetni
Vallalkozo felé (beszdmités).

A megrendelé akkor allhat el a szerz8déstél, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozé nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas médon — befejezni. Ezen esetben megrendeld a
meghilsulasi kotbérre jogosult.

Jotéllas: Vallalkozo a vonatkozd hatalyos térvényi szabalyozésokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eléirt teljes kor( jotallast és szavatossagot vallal a vallalkozasi szerzddés keretében megvalosult muszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Véllalkozd egységes és teljes kord (minden
beruhazasi elemre kiterjedd) jotallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatdl
szémitott 24+... hénap.

Szerzddés modositasa

1.1

11.2.

Felek a jelen szerzédésnek a felhivas, a dokumentécié feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatérozott részét kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett mddosithatjak. Nem
helyettesitheti a szerzédés moddositasat kooperacids jegyzokonyvbe tett megallapitas, egydttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba tortend bejegyzés.

Amennyiben jogszabély a jelen szerzédés mddositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eldirt
eljgrasrendet betartani kotelesek.

Atadas-atvétel

12

12.2.

A munka befejezésérél a véllalkozd értesiti a megrendel6t és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendelé ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozd a kivitelezést a teljesitési hataridé elétt fejezte
be.

Az 4tadés-atvétel sorén a felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- az épuletet atveszi-e, tovabba ha az épuletet &tveszi, milyen hidnyok potlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;
- az épulet atvételét megtagadja-e, tovabba ha az épulet atvételét megtagadja, a késébbi atvételt milyen



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

hianyok potlasatol és milyen hibak kijavitasatél teszi fuggéve.
A megrendelé csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltségvetés és/vagy mlszaki lefras

és/vagy tervdokumentacid tartalmaz, vagy — enélkdl is — azt, amely miatt az épulet rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendel® nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely az épulet
rendeltetésszer(l hasznalatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozd hiba esetén a megrendeld az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelel® Ujabb hatéridét koteles kitlizni, amely elegendd a hidnyok potlaséra és a
hibak kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridé elétt kerdl sor, a vallalkozd késedelmi
kotbért csak a teljesitési hataridétél kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznélatot akadalyozd
hianyokat nem poétolja és/vagy hibéakat ki nem javitja.

A megrendeld az 4tadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hénapban utd-felllvizsgélatra hataridét tiz ki. Az
utofelllvizsgalati jegyzékonyvben felvett valamennyi hidny és hiba potlaséra, illetve kijavitasara a vallalkozd 30
napon belul koteles. Az utdfelllvizsgélati jegyzékonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendeld a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi iddn belll kovetelheti. Vallalkozd a garancialis hibak kijavitasara,
ellenkezé megallapodas hianyaban, 30 napon belul koteles. Ezen hataridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendeld jogosult minden tovabbi felszolitas nélkal a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel térténé elvégeztetésére, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozén
érvényesiteni.

Az &tadas-atvételi eljgras soréan a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére &tadni 2 pld &tadasi
dokumentaciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa

13.1.

13.2.

13.3.

A szerz8dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az irdnyaddak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzédéses feltételként eléirni, hogy a nyertes ajanlattevd

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltsegeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében mertinek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b)a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfeldi adadilletdsegl nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdsag kozvetlendl beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § és a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran a koltségvetésben és/vagy specifikacioban meghatarozott
konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a teljesités soran kizérélag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhatdé modon — egyik félnek sem felréhatd médon — nem érhetd el a
teljesités sorén és annak beszerzési késedelme a hataridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesit® termék minden paraméterében egylttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek (felek kizérdlag muiszakilag egyenérték(i vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg);

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elézetesen igazolja;

- a valtoztatas nem eredményezi a szerz&dés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl. funkciovaltas);

- Vallalkozo az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozo termékvaltoztatési kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértéklséget
aldtamasztd igazolasok csatolaséval; csere szikségszer(iségének indoklasa és az azt aldtamaszté dokumentumok
csatolasa).

- Megrendelé a kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypotlast inditvanyoz.

- Megrendeld altali frasos elfogadast kovetden (szerzédés médositas) eszkdzolhetd a termékvaltoztatas.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatalyos jogszabalyokat (kulbndsen: az épitett kdrnyezet



alakitdsdrdl és védelmérdl szolé 1997. evi LXXVIIL. torvényt, tovdbbd az épltdipari kivitelezési tevékenységrdl
szolo 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat kell
iranyadonak tekinteni.

13.4. Megrendel és Vallalkozd megéllapodnak abban, hogy a kdzéttik felmertld vitds kerdéseket békes dton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirdsag / Nyiregyhazi
Torvenyszek kizardlagos illetékességét.

A felek jelen szerzddést kolcsonosen elfogadték és cégjegyzésre jogosult képviselgjuk Utjdn — mint akaratukkal
mindenben megegyezd&t — alairtak.

Nyiregyhaza, ... napjan
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