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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

 

Az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok és azok részét képező jelen dokumentáció 

kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden 

Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen 

dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat 

és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. 

Jelen dokumentáció a Közbeszerzési Értesítőben K.É.15752/2017 iktatószámon megjelent 

ajánlati felhívással indult, a Kbt. 117. § szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 

alapján készült a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben. 

 

A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok 

rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására 

vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás 

rendelkezései az irányadóak. A jelen dokumentáció alkalmazásában az Ajánlatkérő az 

„Ajánlati Felhívás”, „Ajánlattételi Felhívás”, „Felhívás” és „Eljárást megindító 

felhívás” kifejezéseket, mint szinonim fogalmakat kezeli. 
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 

1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 

 

A jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. Az eljárást megindító felhívásban és 

jelen dokumentációban használt fogalmakat a 3. § definiálja; az ajánlattevők ezek, és 

a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével készítsék el ajánlatukat. 

 

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési 

eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződés szerinti megrendelővel.  A 

jelen dokumentációban az „ajánlattevő”, „vállalkozó” és az „ajánlatkérő”, 

„megrendelő” kifejezések egymással szinonim fogalomként értelmezendők..  

 

1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 

ajánlatot nyújt be 

 

1.3. Dokumentáció: a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen általános és 

speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattevő az ajánlati felhívás 

előírásait betartva letöltött.  

 

2. Az ajánlatkérő: 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Kapcsolattartó neve: Dr. Mester Enikő 

Telefonszám: +36 42 524 524/116. mell.;  

Telefaxszám: +36 42 311 041; 

E-mail cím: mester.eniko@nyiregyhaza.hu 

 

Közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  

Bátyi László 

Lajstromszám: 00043 

Cím: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44/C. fsz. 12. 

Mobilszám: 06-20-20494800 

E-mail cím: batyi@econetsystem.hu  

 

D. Kardos Norbert 

Lajstromszám: 00077 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz./1. 

Mobilszám: 06-20-428-8950 

E-mail cím: drkardosn@gmail.com  

 

 

3. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  

       

Tárgy: TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. 

projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben, 

mailto:batyi@econetsystem.hu
mailto:drkardosn@gmail.com
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Közbeszerzés tárgya: építési beruházás 

 

Mennyiség: 

 

1. rész: 

 

Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, 

Kiss Ernő u. 8) energetikai korszerűsítése. 

 

A Gimnázium 2 épületegységből áll, három szintes, földszint és I.-II. emelet. 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 3192 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  472 db 

Tető víz- és hőszigetelés: 2505 m2 hőszigetelés + 2125 m2 vízszigetelés 

Új radiátor beépítése: 215 db 

 

Építészet: 

Elvégzendő munkák a fejlesztés során: 

Bontási munkák: 

- régi homlokzati üvegtéglák, kopolitüveg és régi nyílászárók kibontása, az 

alaprajzokon, valamint a homlokzaton jelölt darabszámban és helyeken; 

- ablakpárkányok, szegélyek, függőeresz csatornák és lefolyócsatornák bontása; 

- bejárati külső padlóburkolatok elbontása; 

- zászlótartó, ablakrácsok, előtetők elbontása; 

- kültéri elektromos szerelvények, lámpák, kapcsolók, klíma berendezések, 

villámvédelem stb. bontása. 

Építőmesteri munkák: 

- felületi javítások készítése, pótlások elkészítése lépcsőkön, bejáratoknál, majd új 

fagyálló kerámia burkolat készítése; 

- a személyforgalmi főbejáratok esetében alumínium nyílászárók beépítése, Schüco 

profillal, fehér szinterezett felülettel, fém kilinccsel, olajfékkel, min, 4 db ajtópánttal, 

kilincs működtetésű ötpontos biztonsági zárral, (ug=1,0 W/m2K) biztonsági 

üvegezéssel a 

nyílászáró konszignáció szerint; 

- új homlokzati műanyag nyílászárók (ug=1,0 W/m2K) beépítése a nyílászáró 

konszignációs kiírás szerint, acél tokmerevítéssel, fehér színben, maco-trend 

vasalattal, belső oldalon műanyag könyöklőkkel, külső oldalon műanyegbevonatos 

horganyzott lemez párkánnyal, 

belső oldali kávajavítással, homlokzati kávajavítással, belső oldalon 50 cm 

szélességben festés javítással; 

- a szükséges helyeken a sérült, felpúposodott homlokzati vakolat javítása, a paneles 

falazati részeken homlokzati erősített vakolással felületkiegyenlítés, majd új 

homlokzati hőszigetelés készítése, 16 cm vtg. Eps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval és 

mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet 

hálóerősítéssel, alapozóval, nemesvakolat (vékonyvakolat) lezárással; 

- a homlokzati rajzokon jelölt helyeken 16 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kell 

elhelyezni a tűzgátlás megvalósítása érdekében; 

- a homlokzati nyílászáróknál 4 cm-es hőszigetelés kávabefordítás készül (kőzetgyapot 

és eps); 

- új lábazati hőszigetelés készítése, 16 cm vtg. Xps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval 

és mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet 
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hálóerősítéssel, és standard színű mozaik lábazatvakolattal; 

- a meglévő lapostető födém energetikai felújítása 20 cm vtg. eps hőszigeteléssel 

készül, új két rétegű csapadékvíz elleni szigeteléssel, mechanikai és ragasztásos 

rögzítéssel, 20-25 m2-enként páraszellőzők elhelyezésével, előtte a felület teljes 

tisztításával, perforálásával, 

felületi előkészítésével; 

- a magastetős épületrész zárófödémére 20 cm könnyű kőzetgyapot szigetelés kerül 

elhelyezésre, mely alá párazáró fólia készül; 

- bádogozás készítése, műanyagbevonatos horganyzott acéllemez párkányok 

elhelyezése, műanyagbevonatos horganyzott lemez függőeresz csatornázat és lefolyó 

csatornázat kiépítése, műanyagbevonatos horganyzott lemez szegélyezések 

(ereszszegély, falszegély, 

stb.) készítése; 

- zászlótartó, előtetők, egyéb lakatos szerkezetek festéses helyreállítása, visszaépítése 

a felújított, hőszigetelt homlokzatra; 

- lámpatestek, kapcsolók, klíma berendezések, egyéb elektromos készülékek 

visszaépítése a felújított, hőszigetelt homlokzatra, a sérült elemek cseréjével; 

- az épület teljes villámvédelmi rendszerének visszaépítése (tetőn történő 

visszaépítéssel, oldalfali levezetéssel és visszaépítéssel, stb.), melyhez amennyiben 

szükséges, a kiviteli tervet a kivitelező biztosítja, majd erről villámvédelmi 

jegyzőkönyv készítése, 

dokumentálása. 

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 

Elvégzendő munkák: 

- Hőleadók cseréje 

- Fűtési csőrendszer cseréje 

- Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek cseréje 

- Fűtési rendszer automatikai elemei, szabályzó szerelvényeinek cseréje  

 

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

2. rész: 

 

Vállalkozási szerződés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy 

Gyula utca 32.) energetikai korszerűsítése: 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 3642,9 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  408 db 

Tető víz- és hőszigetelés: 3485,2 m2 hőszigetelés + 3859,7 m2 vízszigetelés 

Új radiátor beépítése: 408 db 

 

A felújítás elemei:  

a. Homlokzat és lábazat hőszigetelése, új homlokzatképzés kialakítása  

b. Új hőszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése  

c. Lapostetők hő-és vízszigetelése a kapcsolódó bádogozási munkákkal.  

d. Fűtési rendszer korszerűsítése 
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e. A tervezett kivitelezési munkákkal kapcsolatos egyéb beavatkozások (belső festés, 

bádogozási munkák, stb.)  

 

TERVEZETT ÉPÜLETSZERKEZETI KIALAKÍTÁS, ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS 

LEÍRÁSA  

„A” épület  

- elbontásra kerül az „A” épület udvar végfali műanyag portálok kivételével az összes 

külső nyílászáró, párkány, könyöklő és rács.  

- A homlokzati bordákról külső oldali vakolatleverés készül. Ablakszemöldök és 

párkány külső oldali vakolatleverése készül.  

- A toldaléképület végfalának alaprajzon jelölt szakaszán és pincefalán kívül a 

meglévő EPS dryvit eltávolítandó.  

- Az első emeleten, a „C” épület fölötti ablakok 20cm-es parapetmagasítása készül.  

- A bejárati cserélendő végfali üvegfal oldalsó kávája elbontandó, a mögé rejtett vas 

csapadékvíz lefolyócső cserélendő PVC-re, majd az eredetihez hasonló káva 

alakítandó ki, szerelt szerkezettel, lásd a vonatkozó részletrajzon. A csatlakozó belső 

válaszfalak szükség esetén az új üvegfal egységesen kiosztott lizénájához igazítandók, 

a folyosói nyíló ablakszárny 90°-ban történő nyithatóságát biztosítva.  

 

„B”, „C” épület  

- az iskolai és a kollégiumi bejárati műanyag portál teljes kibontása, a csatlakozó 

válaszfalvégek és portásablak szerkezeti állagvédelmének biztosításával.  

- a bejárati külső falak fehér tégla lapka burkolatának elbontása, a főbejárati 

virágvályú burkolatjavításához szükséges, használható állapotú mennyiség az 

iskolagondnokság számára történő átadásával.  

- a bejáratok melletti táblák, címerek, a bejárat fölötti zászlók eltávolítása (tárolása).  

- az udvari meglévő megmaradó homlokzati nyílászárók külső káváján körben 

vakolatleverés, párkányeltávolítás készül.  

- elbontásra kerül az tornaterem épületén az összes külső nyílászáró, párkány, 

könyöklő.  

- a tornaterem bejárati homlokzatán lévő 2db. rejtett lefolyócsövet ki kell bontani, 

PVC-re cserélni  

 

„D” épület  

- az udvari meglévő megmaradó homlokzati nyílászárók külső káváján körben 

vakolatleverés, párkányeltávolítás készül. Kivétel a belső udvari sorablakok műkő 

bordákkal és a két db. ajtó, itt oldalsó és felső vakolatleverés nem készül.  

- a nyugati homlokzaton lévő 2db. külső csapadékvíz lefolyócső a hőszigetelés miatt 

áthelyezésre kerül. Mindkét lefolyócső csapadékvíz csatornába van kötve. A bekötést 

ill. az állványcsöveket ezért szintén át kell helyezni, az aszfalt burkolatot a munka után 

helyre kell állítani.  

- a déli udvari bejárati portál kiszerelése szükséges (átalakítva kerül vissza, 

konszignáció szerint)  

 

„E” épület  

- Meglévő magmaradó nyílászárók az északi végfal nyílászárói, a lépcsőház nyugati 

üvegfala, a 2. emeleti déli folyosó ablak, ill. a gázfogadó és hulladéktároló nyílászárói. 

A fa szerkezetű nyílászárók bontandók, a földszinti keleti és nyugati külső ablakok 

bontandók, 3db. kivételével falsíkon belül 16cm-rel kijjebb helyezendők. Az első 

emeleti déli folyosói ablak bontandó, parapete feljebb falazandó, lásd vonatkozó 

tervlapokon.  

- Az északi végfal vakolatának jelentős része rossz állapotú, itt a gyenge, meglazult 
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részek leverése után alapvakolattal a hőszigetelés ragasztására alkalmas sík felület 

készítendő.  

- a gázfogadó és a hulladék tároló helyiség külső ajtaja nem kerül cserére. Ezek 

szellőztetendő helyiségek, az ajtók ennek megfelelően, a helyiségek szellőztetésére 

alkalmas módon lettek kialakítva, alsó-felső fix lamellákal. A két helyiség nem 

érintkezik közvetlenül huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséggel, így az eredeti 

szellőzési módszer, és részleges belső oldali hőszigetelés mellett döntöttünk. A 

mennyezetre itt és mögöttük a szintén szellőztetett szellőzőgépházban 10 cm 

vakolható kőzetgyapot hőszigetelés kerül, a folyosón pedig 8cm vtg. Multipor belső 

oldali hőszigetelés, légáteresztő vakolattal, szilikátbázisú festéssel.  

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

3. rész:  

 

Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerűsítése 

 

Pince+földszint+2 emeletes épület 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 3033,4 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  246 db 

Tető víz- és hőszigetelés: 1771,1 m2 hőszigetelés + 936,7 m2 vízszigetelés 

Új radiátor beépítése: 209 db 

 

A felújítás elemei:  

a. Homlokzat és lábazat hőszigetelése, új homlokzatképzés kialakítása  

b. A meglévő homlokzati nyílászárók új műanyag nyílászárókra történő cseréje  

c. Az íves tetőablakok belső oldali fóliázása belátás ellen, a keleti és északi oldalon 

gipszkarton elburkolással  

d. Lapostetők hő-és vízszigetelése a kapcsolódó bádogozási munkákkal.  

e. Padlásfödém részleges hőszigetelése  

f. Fűtési rendszer korszerűsítése  

g. A tervezett kivitelezési munkákkal kapcsolatos egyéb beavatkozások (belső festés, 

bádogozási munkák, stb.)  

 

TERVEZETT ÉPÜLETSZERKEZETI KIALAKÍTÁS, ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS 

LEÍRÁSA  

 

Bontandó szerkezetek:  

- A meglevő műanyag homlokzati nyílászárók párkányaikkal és könyöklőikkel együtt, 

a déli főbejárat fotocellás ajtaja kivételével  

- Pinceszinti acél homlokzati nyílászárók  

- Pinceablakok ablakrácsai, melyek átalakítás és festés után visszaépítésre kerülnek  

- Az ablakok káváira beforduló meglévő dryvit rendszerű hőszigetelések  

- Az ablakok körül a meglévő Nikecell hőszigetelés 20 cm széles sávban  

- A déli oldali főbejárat pengefalainak téglaburkolata  
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- Az északi kijárat feletti lapos-tető attikafalainak vízszintes bádogozásai  

- A tornaterem feletti lapos-tető attika falainak felső bádogozásai  

- A tornaterem feletti lapos-tető meglévő ellenlejtései  

- A tornaterem feletti lapos-tető beton járólapjai  

- A lapos-tetők páratechnológiai szellőzői  

- Lefolyócsatornák, melyek a homlokzat hőszigetelése és végleges felületképzése után 

visszahelyezésre kerülnek  

- Villámvédelmi rendszer bontása a leterhelő betontuskókkal együtt. A homlokzati- és 

lapos-tető szigetelés és végleges felületképzés végeztével visszahelyezésre kerülnek  

 

Homlokzati hőszigetelés  

- A meglévő Nikecell hőszigetelést az ablakok káváiról és az ablakok környékén 20 

cm széles sávban el kell távolítani. Az eltávolított hőszigetelést 4 cm vastag Rockwool 

Frontrock Max E hőszigeteléssel kell pótolni a tűzterjedés megakadályozása 

érdekében!  

- A fent említett felületeken kívül a homlokzati felületképzések nem kerülnek 

bontásra, az új hőszigetelés és felületképzések a meglévő dryvit ill. téglaburkolatok 

felületére kerülnek elhelyezésre.  

- A jelenleg vakolt homlokzati felületekre 12 cm Rockwool Frontrock Max E 

vakolható kőzetgyapot szigetelés készül műanyag dübelezéssel, üvegszövet hálóval, 

Weber.pas Silicate fehér színű ásványi vakolattal, élzáró és élvédő profilok 

alkalmazásával.  

- A jelenleg téglával burkolt homlokzati felületeken (a tégla lábazatok kivételével) 12 

cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kőzetgyapot szigetelés készül üvegszövet-

háló erősítéssel foltonként ragasztva és mechanikailag műanyag dübellel rögzítve. 

Erre a felületre min C2 TE besorolású fagyálló hidegburkolat ragasztóval Feldhaus 

400 típusú téglavörös színű klinkerlap burkolat kerül felragasztásra. A burkolat 

lapmérete 240x65x17 mm, a fugák minimum 5 mm mélyek legyenek. Az említett 

felületeken a térburkolattal érintkező szakaszokon Rockwool helyett12 cm 

EXTRUDÁLT polisztirolhab szigetelést kell alkalmazni az építész metszetek és 

homlokzati tervek szerinti magasságban, de minimum 40 cm-es sávban a kapcsolódó 

járdaszinttől. Erre a polisztirol lábazati hőszigetelésre ugyanaz a Feldhaus 400 

klinkerlap burkolat kerül, mint az ásványi szálas hőszigetelésre.  

- A lábazati hőszigetelés a meglévő lábazati téglaburkolat elbontása nélkül készül, 

megfelelő felületkiegyenlítés után. A lábazaton 10 cm EXTRUDÁLT polisztirolhab 

szigetelés készül üvegszövet-háló erősítéssel foltonként ragasztva és mechanikailag 

műanyag dübellel rögzítve. Erre a felületre min C2 TE besorolású fagyálló 

hidegburkolat ragasztóval Feldhaus 400 típusú téglavörös színű klinkerlap burkolat 

kerül felragasztásra. A burkolat lapmérete 240x65x17 mm, a fugák minimum 5 mm 

mélyek legyenek.  

- Az épület déli homlokzatának nyugati oldalán, valamint a nyugati homlokzat déli 

oldalán található trapéz keresztmetszetű vasbeton falsávok bütüjére 12 cm, káváira 6 

cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kőzetgyapot szigetelés készül műanyag 

dübelezéssel, üvegszövet hálóval, Weber.pas Silicate fehér színű ásványi vakolattal, 

élzáró és élvédő profilok alkalmazásával.  

- A többi nyílászáró káváira az új hőszigetelést 4 cm vastagságban kell befordítani 

kétoldalról, és a szemöldök oldalán is. A klinkerlappal burkolat felületek esetén a 

burkolatot kétoldalt be kell fordítani a kávára, de a szemöldök kávahőszigetelése itt is 

vakolt felülettel készül.  

 

Födémek hőszigetelése  

- A padlásfödémre 12 cm vastag Rockwool Multirock Plus hőszigetelés kerül a kiviteli 
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tervek szerint, a tervezett járófelület kialakításával.  

- A földszinti tornatermi lelátó fölötti födém fűtetlen teret választ el fűtött tértől. Ezen 

a födémen is 12 cm vastagságban Rockwool Multirock Plus hőszigetelés kerül 

elhelyezésre  

- A hőszigetelések alá MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz párazáró fólia kerül, a 

hőszigetelés felső síkjáig felvezetve  

- A hőszigetelésekre páraáteresztő fólia kerül elhelyezésre  

 

Lapostető hő-és vízszigetelése  

- A meglevő attika-bádogozás elbontása után a bitumenes vízszigetelés 25/25 cm 

raszterben perforálásra kerül minden réteg szigetelő lemeznél, a szigetelés hólyagjai 

gyűrődései eltávolításra kerülnek, a szigetelés felső kavicsfelülete lecsiszolásra kerül.  

- A perforált vízszigetelésre MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz párazáró fólia kerül 

geotextília alátéttel, a hőszigetelés felső síkjáig felvezetve.  

- Az előkészített perforált felületre 12 cm expandált polisztirol AUSTROTHERM AT-

N150 hőszigetelés kerül, az I. emeleti Nevelői feletti lapos-tetőn követve a jelenleg 

kialakított lejtéseket. A nagy tornacsarnok feletti lapos-tetőn a falak mentén található 

ellenlejtések elbontásra kerülnek, és a hajlatokban új polisztirol ékelemek kerülnek 

elhelyezésre.  

- Az új hőszigetelés és a pvc vízszigetelés közé geotextília elválasztó réteg kerül, az 

attika falra felvezetve.  

- A tető vízszigetelése SIKA PLAN pvc szigeteléssel készül alatta 1rtg elválasztó 

alátét fátyollal, az attikán deszkaalátétre rögzített fóliabádoghoz hegesztve, 

páraszellőzők elhelyezésével, a szigetelésre ragasztott pvc járósávokkal.  

- A lapostető és a II. emeleti homlokzati falak csatlakozásánál a pvc szigetelés a falra 

felhajtásra kerül, ahol a homlokzati hőszigetelés elé épített deszkaalátétre rögzített 

fóliabádoghoz lesz hegesztve.  

- a meglévő, kis keresztmetszetű csapadékvíz összefolyók helyére nagyobb 

keresztmetszetű összefolyók kerülnek beépítésre, lombkosárral, tisztítási lehetőséggel.  

- A meglévő tetők 2-3,5%-os lejtésűek, mely a PVC vízszigetelés számára megfelelő. 

A felület helyenként hullámos, korrekcióra szorul. A min. 1%-os lejtésnek mindenhol 

meg kell lennie, valamint a felületnek síknak kell lennie!  

- A meglévő rétegszellőzőket (páraszellőzők) el kell bontani. Az új tetőrétegződés 

kiszellőztetésére PVC rendszertartozék páraszellőzőket kell beépíteni a PVC 

vízszigetelés alkalmazástechnikának megfelelő kiosztásban és módon.  

 

Nyílászárók  

- Az új homlokzati nyílászárók műanyag szerkezetek, hatkamrás tok- és 

szárnyszerkezettel, hőszigetelt háromrétegű (4 Low-e + 12 + 4 + 12 + 4 Low-e) 36 

mm vastag üvegezéssel, ROTO NT alapbiztonsági vasalattal. Belső oldalon fehér 

műanyag felülettel, külső oldalon dió színű fóliával.  

- Az íves tetőablakok nem kerülnek cserére. Itt az ablaküvegek belső oldalára fehér 

matt belátást gátló fóliát kell elhelyezni, mely a napfény bejutását nem gátolja nagy 

mértékben.  

 

Belső burkolatok  

- A 44/43, 44/44 és 44/45 konszignációs jelzésű ablakok a belátást gátló fólia 

elhelyezése után gipszkartonnal elburkolásra kerülnek, a ferde mennyezetburkolat 

síkjában.  

- A gipszkarton burkolat mögé 20 cm Rockwool Multirock Plus hőszigetelés kerül 

kétirányú lécváz között.  

- Az egyrétegű gipszkarton burkolat 25/5 cm-es lécvázra kerül rögzítésre.  
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- A lécváz és a hőszigetelés közé MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz párazáró fóliát 

kell elhelyezni.  

- Az I. emeleti Kiállítótér helyiségben 2x10 mm vastagságban Rigidur szárazpadló 

burkolat készül.  

 

Bádogozás  

- Az ablakpárkányok PREFALZ lemezzel készülnek.  

- Az attikákon fóliabádog kerül elhelyezésre 33 cm-ként elhelyezett rögzítő-fércekkel , 

amelyek párnafára rögzített deszkaaljzathoz kerülnek rögzítésre.  

 

A párnafák között az attika tetején ásványgyapot hőszigetelés készül.  

- A tornacsarnok külső falán +3,48m magasságban végigfutó párkány tetején 

PREFALZ lemez falszegély készül.  

- A meglévő lefolyócsatornák a szükséges átalakítások után visszahelyezésre kerülnek.  

 

Homlokzati acélszerkezetek  

- A pinceablakok ablakrácsai a kivitelezés idejére elbontásra kerülnek. Műhelyben új 

barna festést kapnak, valamint el kell végezni a szükséges átalakításokat, hogy a 

hőszigetelés és az új nyílászárók elhelyezése után vissza lehessen helyezni őket.  

- Az északi oldal nyugati oldalán a tetőn található gépészeti szellőzőzsalu új festést 

kap barna színben.  

- A meglevő acélszerkezetekről a festék lecsiszolásra kerül. Az új és régi előkészített 

acélszerkezetek felületén 1 rtg alap és 2 rtg zománc mázolás készül szürke színben.  

 

Homlokzati faszerkezetek  

- A meglévő eresz deszkázatok és a tetőablakok keretének festése dió színben  

- A déli oldali előtető oldalsó faburkolatai festésre kerülnek dió színben  

 

Külső felületképzések  

- A hőszigetelt falszerkezeteken WEBER-TERRANOVA nemes-vakolat, és Feldhaus 

400 típusú klinkerlap burkolat készül. A nemes-vakolat fehér, a klinkerlap burkolat 

téglavörös színben készül.  

- A lábazatokon Feldhaus 400 típusú klinker-lap burkolat készül téglavörös színben.  

- Az északi előtető áttört, háromszög alakú oromfala WEBER-TERRANOVA nemes-

vakolat felületképzést kap, fehér színben.  

- A déli oldali előtető oromfala és a tető alsó felülete WEBER-TERRANOVA nemes-

vakolat felületképzést kap, fehér színben.  

 

Belső felületképzések  

- A nyílászárócsere után a belső kávákban a sérült vakolatok kijavításra kerülnek majd 

belső diszperziós festés készül az ablakkávákban és a belső falfelületeken a káváktól 

40-cm-re.  

 

Elektromos ellátás, villámvédelem  

- Az elbontott villámvédelmi rendszer visszaépítésre kerül kompletten, üzembe-

helyezéssel, villám és érintésvédelmi méréssel és jegyzőkönyvvel.  

- A homlokzaton található klímák, szellőzőcsövek, visszaépítésre kerülnek szükség 

szerint új felületkezelt konzolokkal, rögzítő szerelvényekkel.  

 

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 
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További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

4. rész:  

 

Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Vécsey köz 2.  1.sz. Idősek klubja (4400 

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) energetikai korszerűsítése 

 

Elvégzendő munkák a fejlesztés során: 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 590 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  27 db 

Tető hőszigetelés: 720 m2 hőszigetelés szarufák között 

Új radiátor beépítése: 76 db 

 

Bontási munkák: 

- régi homlokzati üvegtéglák kibontása, a homlokzaton jelölt darabszámban és 

helyeken; 

- ablakpárkányok, szegélyek, függőeresz csatornák és lefolyócsatornák bontása; 

- ereszdeszkázatok, homlokdeszkázatok bontása; 

- hullámpala tetőfedés, lécezés, fólia bontása; 

- bejárati külső padlóburkolatok elbontása; 

- zászlótartó, ablakrácsok, előtetők elbontása; 

- kültéri elektromos szerelvények, lámpák, kapcsolók, klíma berendezések stb. 

bontása. 

Építőmesteri munkák: 

- felületi javítások, pótlások elkészítése lépcsőkön; 

- a kibontott üvegtégla helyett, új fix homlokzati műanyag nyílászárók (ug=1,0 

W/m2K) beépítése a nyílászáró konszignációs kiírás szerint, belső oldali 

kávajavítással, homlokzati kávajavítással, belső oldalon 50 cm szélességben festés 

javítással; 

- a nyílászárók külső oldalon műanyagbevonatos horganylemez párkánnyal, belső 

oldalon műanyag könyöklővel készülnek; 

- a szükséges helyeken a sérült, felpúposodott homlokzati vakolat javítása, majd új 

homlokzati hőszigetelés készítése, 14 cm vtg. Eps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval és 

mechanikai dűbelezett rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet 

hálóerősítéssel, alapozóval, nemesvakolat (vékonyvakolat) lezárással; 

- az épület végfalain lévő kőburkolat esetében felületi kiegyenlítő vakolat készül, 

melyre Botament D12 jelű alapozót kell felhordani a kellő felületi szilárdság elérése 

érdekében, a kiegyenlítő vakolatra ragasztással kerül elhelyezésre a 14 cm vtg. Eps 

hőszigetelés, melyre elhelyezésre kerül az üvegszövet háló Botament M22 HP jelű 

erősített ragasztó használatával, fontos, hogy ezután kerülnek elhelyezésre a 

fémdűbelek 10 db/m2 mennyiségben azért, hogy a hőszigetelés a ragasztóval együtt 

legyen rögzítve a felülethez, ezután kerül Botament M22 HP anyaggal felragasztásra a 

fagyálló minőségű, max. 1 cm vastagságú kőburkolat, melynek végleges színét a 

beruházó választja ki, min. 5 db mintából (javasolt színösszetétel-színárnyalat: szürke-

bézs); 

- a homlokzati nyílászáróknál 4 cm vtg. Eps hőszigetelés kávabefordítás készül, 

ragasztva, hálózással, ragasztótapasszal, nemesvakolattal;  

- új lábazati hőszigetelés készítése, 14 cm vtg. Xps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval 
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és mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet 

hálóerősítéssel, és standard színű mozaik lábazatvakolattal; 

- az épület tetőszerkezetéből a szarufák maradnak meg, melynek el kell készíteni a 

szerkezetei „magasítását” a szükséges hőszigetelési vastagság elérése érdekében, 5/5 

cmes szelemenezéssel, a szarufákkal párhuzamos elhelyezéssel. A magasítás után, a 

szarufák közé elhelyezésre kerül a 20 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés, majd 

páraáteresztő fóliázás készül ellenlécezéssel, melyre elhelyezésre kerül a lécezés, és 

végül a felületi lezárás állókorcos lemezfedéssel (Lindab Clikc) készül, 

műanyagbevonatos horganylemez anyagból; 

- az ereszképzés osb burkolattal készül, melyre 2-4 cm vtg. hőszigetelés lesz 

ragasztva, melyre ragasztótapasz, üvegszövet hálózás és nemesvakolat lezárás készül; 

- bádogozás készítése, műanyagbevonatos horganyzott acéllemez párkányok 

elhelyezése, műanyagbevonatos horganylemez függőeresz csatornázat és lefolyó 

csatornázat kiépítése, műanyagbevonatos horganylemez szegélyezések készítése; 

- zászlótartó, előtetők, egyéb lakatos szerkezetek festéses helyreállítása, visszaépítése 

a felújított, hőszigetelt homlokzatra; 

- lámpatestek, kapcsolók, klíma berendezések, egyéb elektromos készülékek 

visszaépítése a felújított, hőszigetelt homlokzatra, sérült berendezések cseréjével; 

- az épület teljes villámvédelmi rendszerének visszaépítése (tetőn történő 

visszaépítéssel, oldalfali levezetéssel és visszaépítéssel, stb.), melyhez amennyiben 

szükséges, a kiviteli tervet a kivitelező biztosítja, majd erről villámvédelmi 

jegyzőkönyv készítése, dokumentálása. 

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 

Elvégzendő munkák: 

- Hőleadók cseréje 

- Fűtési csőrendszer cseréje 

- Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek cseréje 

- Fűtési rendszer automatikai elemei, szabályzó szerelvényeinek cseréje  

  

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

5. rész:  

 

Vállalkozási szerződés, Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, 

Kossuth tér 1.) energetikai korszerűsítése. 

 

pince + földszint + 3 emeletes, lapostetős kialakítású 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 1053,9 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  202 db 

Tető víz- és hőszigetelés: 328 m2 hőszigetelés + 431,7 m2 vízszigetelés 

Új radiátor beépítés: 110 db 

 

Elvégzendő munkák a fejlesztés során: 

 

a. Homlokzat hőszigetelése és új homlokzatképzés kialakítása  

b. Új hőszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése  
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c. Lapostetők hő-és vízszigetelése a kapcsolódó bádogozási munkákkal.  

d. Fűtési rendszer korszerűsítése  

e. Napelemes rendszer ideiglenes bontása és visszaépítése  

 

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁK RÉSZLETES LEÍRÁSA  

 

- Homlokzati vasbeton elemek visszabontása.  

- Homlokzati tégla felületeken homlokzati alapvakolat készítése, egyéb vakolathibák 

kijavítása.  

- Új homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer készítése a nyílászáróknál 4 cm vtg-ban 

befordítva a kávába.  

- A visszabontott átalakított lefolyócsatornák visszaépítése.  

- A meglevő nyílászárók kibontása.  

- Új háromrétegű hőszigetelő üvegezésű nyílászárók beépítése.  

- A nyílászárók beépítése után a belső oldalon a falnyílás javítása és festése.  

- A tetőn lévő napelemek szakszerű kibontása és biztonságos helyre történő szállítása, 

ideiglenes tárolása  

- A lapostetőkön a meglevő falszegély-, és ereszszegélyek, függőeresz-, és 

lefolyócsatornák bontása.  

- A lapostetőn a meglevő bitumenes szigetelés letakarítása, perforálása, a széleken 1m-

es sávban a visszabontása, új hő-és vízszigetelés készítése.  

- Új szegélyek, függőeresz és lefolyócsatornák építése  

- Napelemek visszaépítése  

- Villámhárító rendszer visszaépítése, ellenőrzése  

- Liftakna meglévő burkolatainak felülvizsgálata, eltávolítása  

- Liftakna burkolása szendvicspanelokkal, lemezszegélyek készítése  

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

6. rész:  

 

Vállalkozási szerződés, Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 

Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) energetikai korszerűsítése. 

 

L-alakú a pince+földszint+I.emelet+lapostetős középfolyosós kialakítású épület. A 

tornaterem és az összekötő szárny földszintes kialakítású. 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 2771 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  41 db 

Tető víz- és hőszigetelés: 1585 m2 hőszigetelés + 1935,5  m2 vízszigetelés 

Új radiátor beépítés: 149 db 

 

A felújítás elemei:  

a. Homlokzat és lábazat hőszigetelése, új homlokzatképzés kialakítása  

b. A tornaterem homlokzati bordáinak a kiegyenlítése a hőszigetelés elkészítése előtt.  

c. A régi hőszigeteletlen acél nyílászárók hőszigetelt nyílászárókra történő cseréje. 

Lapostetők hő-és vízszigetelése a kapcsolódó bádogozási munkákkal.  
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d. Fűtési rendszer korszerűsítése  

e. A tervezett kivitelezési munkákkal kapcsolatos egyéb beavatkozások (belső festés, 

bádogozási munkák, stb.)  

 

4. TERVEZETT ÉPÜLETSZERKEZETI KIALAKÍTÁS, ENERGETIKAI 

FELÚJÍTÁS LEÍRÁSA  

Bontandó szerkezetek:  

- A meglevő műanyag nyílászárók külső párkányai  

- Attika falak felső bádogozásai  

- A lapostető falszegélyei  

- A lapostető beton járólapjai  

- A földszintes lapostetőről a tornaterem lapostetejére vezető létra bontása  

- Tetőszigetelés páratechnológiai szellőzői  

- Lépcsőházi acélszerkezetű üvegfalak, ajtók és koppolit üvegfalak  

- Korábbi meglevő acél nyílászárók  

- Villámvédelmi rendszer bontása a leterhelő betontuskókkal együtt  

- Előtetők műanyag hullámlemez fedése  

Homlokzati hőszigetelés  

Tornaterem  

- A homlokzati falpaneleken 30+4 cm, a bordákon 4 cm EPS homlokzati hőszigetelés 

készül, így a teljesen sík homlokzati felület kerül kialakításra üvegszövet-háló 

erősítéssel foltonként ragasztva és mechanikailag műanyag dübellel rögzítve 

weber.PAS színes díszítő homlokzati vakolattal.  

- A lábazaton 16 cm EXTRUDÁLT polisztirolhab szigetelés készül üvegszövet-háló 

erősítéssel foltonként ragasztva és mechanikailag műanyag dübellel rögzítve  

weber. PAS színes díszítő lábazati vakolattal élzáró és élvédő profilok alkalmazásával.  

Tantermi szárnyak  

- A homlokzati kéregpanelok bordái rabicháló erősítésű hőszigetelő vakolattal 

kiegyenlítésre kerülnek.  

- Az előkészített sík felületen 14 cm EPS homlokzati hőszigetelés készül üvegszövet-

háló erősítéssel foltonként ragasztva és mechanikailag műanyag dübellel rögzítve  

- weber.PAS színes díszítő homlokzati vakolattal.  

- Ablaksávok között és az ablakok fölötti attikán WEBER vakolható kőzetgyapot 

szigetelés készül műanyag dübelezéssel, üvegszövet hálóval WEBER pas top DRY 

vékony színvakolattal.  

- A lábazaton 16 cm EXTRUDÁLT polisztirolhab szigetelés készül üvegszövet-háló 

erősítéssel foltonként ragasztva és mechanikailag műanyag dübellel rögzítve weber. 

PAS színes díszítő lábazati vakolattal élzáró és élvédő profilok alkalmazásával.  

Lapostető hő-és vízszigetelése  

- A meglevő attika-bádogozás elbontása után a bitumenes vízszigetelés 25/25 cm 

raszterben perforálásra kerül minden réteg szigetelő lemeznél, a szigetelés hólyagjai 

gyűrődései eltávolításra kerülnek, a szigetelés felső kavicsfelülete lecsiszolásra kerül.  

- Az előkészített perforált felületre 20 cm expandált polisztirol AUSTROTHERM AT-

N100 hőszigetelés kerül a hajlatokban polisztirol ékelemmel.  

- A tető vízszigetelése SIKA PLAN pvc szigeteléssel készül alatta 1rtg elválasztó 

alátét fátyollal, az attikán deszkaalátétre rögzített fóliabádoghoz hegesztve, 

páraszellőzők elhelyezésével, a szigetelésre ragasztott pvc járósávokkal.  

- A perforált hőszigetelésre MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz párazáró fólia kerül 

geotextília alátéttel, a hőszigetelés felső síkjáig felvezetve.  

- A perforált hőszigetelésre és a PVC vízszigetelés közé MASTERPAST ISOFLEX 

Alu-pz párazáró fólia kerül geotextília alátéttel, az attika falra felvezetve.  

- A földszintes lapos-tető és a kétszintes iskolaszárny csatlakozásánál a pvc szigetelés 
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az ablakpárkányként kialakított acélkonzolokra rögzített deszkázatra felhajtásra és 

rögzítésre kerül.  

- A földszintes lapos-tető és a tornacsarnok csatlakozásánál a pvc szigetelés a 

tornacsarnok falára felhajtásra kerül, amely fölött egy LINDAB falszegély kerül 

elhelyezésre, amely fölött már a homlokzati ásványgyapot hőszigetelés elkészíthető.  

- a meglévő, kis keresztmetszetű csapadékvíz összefolyók helyére nagyobb 

keresztmetszetű összefolyók kerülnek beépítésre, lombkosárral, tisztítási lehetőséggel.  

- A meglévő tetők 2-3%-os lejtésűek, mely a PVC vízszigetelés számára megfelelő. A 

felület helyenként hullámos, korrekcióra szorul. A min. 1%-os lejtésnek mindenhol 

meg kell lennie, valamint a felületnek síknak kell lennie! Főként a földszint fölötti 

tetőkön fontos a munka esztétikai megjelenése miatt.  

- A tetőn több meglévő folyóka vízszintes. Mivel ezen az adottságon változtatni csak 

új lejtésképzéssel lehetne, ami az attikák további magasításával, ill. a kivitelezési idő 

hosszabbodásával járna, így a meglévő folyókák jelenlegi lejtésviszonyain nem 

változtatunk.  

- a meglévő hő-hidas tetőkijárati ajtók hőszigetelt, vízzáró kialakításúra cserélendők  

- a meglévő falazott szellőzőkürtők magasítása nem szükséges, a strang-szellőző 

csőkiállásokat-sapkákat viszont cserélni-magasítani kell. a meglévő rétegszellőzőket 

(páraszellőzők) el kell bontani. Az új tetőrétegződés kiszellőztetésére PVC 

rendszertartozék páraszellőzőket kell beépíteni a PVC vízszigetelés 

alkalmazástechnikának megfelelő kiosztásban és módon.  

Nyílászárók  

- A lépcsőházi nyílászárók SCHÜCO FW 50+ SG , hőszigetelt alumínium függönyfal 

rendszerrel készülnek, alumínum ablakprofillal 70 mm vastag tok és szárny vastag 

nagy merevséget biztosító anyagában horganyzott acélmerevítés ROTO NT 

alapbiztonsági vasalattal, hibásműködés gátló, HOPPE alumínium kilincsel, 

földszinten két-irányban nyíló ajtólapokkal, bukó nyíló szárnyal,antracit színben a 

födémek sávjában hőszigetelt lemez betéttel, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel.  

- A pinceablakok SCHÜCO AWS 70 HI , hőszigetelt alumínium szerkezetű ablak, 

alumínium ablakprofil 70mm vastag tok és szárny vastag nagy merevséget biztosító 

anyagában horganyzott acélmerevítéssel, ROTO NT alapbiztonsági vasalattal, 

hibásműködés gátló, HOPPE alumínium kilincsel bukó szárnnyal, fehér színben, 

háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel.  

- A korábbiakban még nem cserélt fa ablakok és ajtók helyett új műanyag nyílászárók 

kerülnek beépítésre. A nyílászárók típusa SCHÜCO CT 70 AS , hőszigetelt műanyag 

szerkezetű ajtó, 5 légkamrás "A" kategóriás műanyag ablakprofil 70mm vastag tok és 

szárny UV stabilizátoros műanyag keverékből a sárgulás ellen vastag nagy merevséget 

biztosító anyagában horganyzott acélmerevítés, tömör kivitelben, fehér színben, 

háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, belső műanyag párkánnyal.  

Bádogozás  

- Az ablakpárkányok LINDAB lemezzel készülnek.  

- Az attikákon fóliabádog kerül elhelyezésre 33 cm-ként elhelyezett rögzítő-fércekkel  

amelyek párnafára rögzített deszkaaljzathoz kerülnek rögzítésre.  

A párnafák között az attika tetején ásványgyapot hőszigetelés készül.  

- A földszintes lapos-tető és a kétszintes iskolaszárny csatlakozásánál LINDAB-lemez 

falszegély készül.  

- Az előtetőknél LINDAB függőeresz és lefolyó csatorna készül.  

Homlokzati acélszerkezetek  

- A lépcsőházi bejáratoknál az előtetők acélszerkezete javításra kerül.  

- A tanterem-ablakok külső függőleges tokszerkezete előtt a korábbiakban  

elbontott hiányzó acéllemez díszítősávok helyére új a meglevőkkel megegyező acél 

díszítősávok kerülnek.  



TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési 

munkák 7 részben 

 

Oldal: 17 / 42 

 

Előtető fedések  

- A lépcsőházi előtetőkön polikarbonát fedés készül.  

Külső felületképzések  

- A hőszigetelt falszerkezeteken és lábazatokon WEBER-TERRANOVA  

nemes-vakolat, és lábazati vakolat készül a főépítésszel egyeztetett színben.  

- A meglevő acélszerkezetekről a festék lecsiszolásra kerül. Az új és régi előkészített 

acélszerkezetek felületén 1 rtg alap és 2 rtg zománc mázolás készül szürke színben.  

Belső felületképzések  

- A nyílászárócsere után a belső kávákban a sérült vakolatok kijavításra kerülnek majd 

belső diszperziós festés készül az ablakkávákban és a belső falfelületeken a káváktól 

40-cm-re.  

Elektromos ellátás, villámvédelem  

- Az elbontott villámvédelmi rendszer visszaépítésre kerül kompletten, üzembe-

helyezéssel, villám és érintésvédelmi méréssel és jegyzőkönyvvel.  

- A homlokzaton található klímák, szellőzőcsövek, visszaépítésre kerülnek szükség 

szerint új felületkezelt konzolokkal, rögzítő szerelvényekkel.  

 

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

7. rész:  

 

Vállalkozási szerződés, Mustárház - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

(4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) energetikai korszerűsítése 

 

Az épület pince + földszint + magas-tetős kialakítással, zártsorú beépítéssel. 

 

Homlokzati hőszigetelési munkák: 607,7 m2 

Hőszigetelt nyílászárók beépítése:  23 db 

Tető hőszigetelés: 335 m2 hőszigetelés  

Új radiátor beépítés: 21 db 

 

Elvégzendő munkák a fejlesztés során: 

 

A homlokzat és a lábazat hőszigetelése 

új hőszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése 

padlásfödém hőszigetelése 

A hőszigetelési munkákkal kapcsolatos egyéb felújítások (belső festés, bádogozási 

munkák, stb.) 

fűtési rendszer felújítása 

 

ENERGETIKAI  KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

A meglevő sérült homlokzati vakolat eltávolítása, kijavítása,  

Új homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer készítése a kávákba 4 cm vastagságban 

befordítva, káva nélküli kialakításnál 4 cm vtg-ban rátakarva a nyílászáróra. Beruházó 

által megadott standard színű szilikátbázisú nemesvakolat készítése, a meglévő 
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falosztások, falhornyok, párkányok, díszítések újjáépítésével, 

Új lábazati hőszigetelés készítése, cementsimítással és lábazati festéssel. 

Az utcafronti műkő lábazat elbontása és újjáépítése előregyártott, helyszínen csiszolt 

műkő elemekből, a pinceablakok párkánykialakításával. 

A meglevő nyílászárók bontása, a kapcsolt gerébtokos ablakok tokszerkezetével 

együtt (kivéve a főbejárati kapu, és az utcafronti ablakok, ahol a belső szárny helyére 

kerülnek beépítésre az új nyílászárók). 

Új fa- illetve műanyag szerkezetű háromrétegű hőszigetelő üvegezésű nyílászárók 

beépítése a konszignációs terv szerint. 

A nyílászárók beépítése után a belső oldalon a falnyílás javítása és festése. 

Lefolyócsatornák visszabontása. 

Új szegélyek, függőeresz, fekvőeresz valamint vápacsatornák és lefolyócsatornák 

valamint ablakpárkányok építése műanyagbevonatú horganyzott acéllemezzel, 

szükség szerint a szarufák toldásával.) 

Tűzfalakon a macskalépcső hőszigetelés utáni újraépítése. 

A padlástér letakarítása 

A padlásfödémen párazáró fólia és hőszigetelés elhelyezése felső páraáteresztő fólia 

elhelyezésével. 

Az ablakpárkányok és főpárkányok eltávolítása, új kéregerősített polisztirol párkányok 

elhelyezése  

A padlástérben a kitekintő ablakokra  madár és rovarháló elhelyezése 

Az épület homlokzatán található elektromos szerelvények (klímák, szelőzők, stb.), 

vezetékek, világító testek bontása, majd visszépítése 

 a villámhárító rendszer felújítás utáni visszaépítése.  

A lakatos szerkezetek (korlátok, rácsok, előtető stb.) leszerelése, felújítása, átfestése, 

visszépítése a falszerkezetekhez rögzítve. 

 

Gépészet: 

A gépészeti és a fűtési rendszer szintén felújításra kerül külön szakági gépészeti terv 

szerint. 

 

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

 

Nómenklatúra: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5, 

45261410-1 

 

4. Ajánlattevő feladata:  

 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlati 

felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott mennyiségi és minőségi 

meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és 

tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 

megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzés dokumentumaiban 

meghatározott vagy azokból következő valamennyi feladatra, azokra is, amelyeket 

esetlegesen a szerződés nem tartalmaz. 

 

5. A teljesítés időtartama, határideje és helye:  

 

1. rész: Szerződéskötéstől számított 5 hónap 

2. rész: Kezdés: 2018.06.01., Befejezés: 2018.08.31. 

3. rész: Kezdés: 2018.06.01., Befejezés: 2018.08.31. 

4. rész: Szerződéskötéstől számított 5 hónap 
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5. rész: Szerződéskötéstől számított 5 hónap 

6. rész: Kezdés: 2018.06.01., Befejezés: 2018.08.31. 

7. rész: Szerződéskötéstől számított 5 hónap 

 

A fenti időtartamokon belül, illetve határidőkig a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvételnek meg kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával minősül teljesítettnek. 

 

Ajánlatkérő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. 

 

A teljesítés helye:  

 

1. rész: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8 

2. rész: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. 

3. rész: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37. 

4. rész: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 

5. rész: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

6. rész: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 17. 

7. rész: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20. 

 

 

6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat, közös ajánlattétel:   

 

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő valamennyi részre, az 

egyes részekre külön-külön, az adott részre meghatározott mennyiség egészére tehet 

ajánlatot. 

 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tétel lehetőségét kizárja.  

 

Ajánlattevő csak és kizárólag az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban 

meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározásoknak megfelelő tartalmú ajánlatot 

terjeszthet elő. 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt a tárgyi 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó konzorciumi megállapodást, amely megfelel 

valamennyi alábbi követelménynek: 

 

- a közös Ajánlatevők nevét; 

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös 

ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés 

megtörténhet; 

- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől. 

 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
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egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a 

szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 

nem következhet be. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell 

eljárni. Az eljárás vonatkozásában ajánlattevő nem a konzorcium, hanem az egyes közös 

ajánlattevők (a Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és 

ügyfélképességéről 2010.11.30). 

 

 

7. Az ajánlat költségei  

 

7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 

közbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozó jogszabályokban kifejezetten 

megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. 

7.2. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, 

sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése 

szerint kezeli. 

 

8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  

 

8.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely 

ajánlat a Kbt. előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után a 

Kbt. 71. §-ában foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formában – sem 

formailag, sem tartalmilag – nem módosítható. 

 

8.2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.  

 

8.3. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége 

ajánlata, vagy a közbeszerzés dokumentumai bármely – akárcsak rész – 

kérdésének megváltoztatására sem.  

 

8.4. A jelen Közbeszerzési dokumentumok részét képező „Regisztrációs lap” 

kitöltött és cégszerűen aláírt példányának megküldésével jelezhetik a gazdasági 

szereplők az eljárásban részvételi szándékukat. Ajánlatkérő azon gazdasági 

szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a „Regisztrációs lap”-ot kitöltve és 

cégszerűen aláírva szkennelt formában megküldik az alábbi email címre: 

kozbeszerzesiirodabt@gmail.com, és/vagy az alábbi fax számra: +36 52 521 

197. Az érdeklődését írásban jelző gazdasági szereplő az érdeklődéssel 

egyidejűleg köteles megadni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során 

a kapcsolattartó személyét, továbbá olyan használható e-mail címet és 

faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat, értesítéseket 

küldi az érdeklődést jelző gazdasági szereplőnek. A közbeszerzési 

dokumentumok letöltéséről szóló, elektronikus kapcsolattartási adatokat is 

tartalmazó „Regisztrációs lap”-ot haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, továbbá az ajánlat 

részenként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére 

visszaküldött „Regisztrációs lap” másolati példányát. Kérjük a „Regisztrációs 

lap” haladéktalan megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az 

esetleges kiegészítő tájékoztatást és/vagy a Kbt.-ben előírt egyéb 

tájékoztatásokat, értesítéseket ajánlattevőnek megküldhesse! Ajánlattevő 

kizárólagos felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem 

mailto:kozbeszerzesiirodabt@gmail.com
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küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló „Regisztrációs lap”-ot, úgy 

ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő 

tájékoztatás(oka)t, ilyen esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia a kiegészítő 

tájékoztatáskérés(ek)ről és az azokra adott válasz(ok)ról. Az előbbiek 

vonatkoznak a Kbt.-ben előírt egyéb további tájékoztatások, értesítések 

megküldésére is. Az ajánlattevő késedelmes „Regisztrációs lap” megküldésének 

kockázata (pl.: kiegészítő tájékoztatások figyelembe vétele nélkül készült 

ajánlat) teljes mértékben az ajánlattevőt terheli (adott esetben az ajánlat 

érvénytelensége). Az ajánlatkérő az eljárásnak az ajánlat benyújtását követő 

szakaszában a felolvasólapon megadott - közös ajánlattevők esetében a vezető 

tagnál rögzített - adatokat veszi figyelembe a további kommunikáció és 

kapcsolattartás során.  

 

A jelen pont szerinti kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve 

közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában 

joghatályos közlésnek minősülnek. 

 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon 

meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, 

továbbá, hogy olyan e-mail címet közöljön, melyet rendszeresen figyel, és 

megfelelő méretű, rendszeresen ürített tárhellyel rendelkezik, annak érdekében, 

hogy az e-mail üzenetek megérkezhessenek. Ugyancsak az ajánlattevő 

felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás, illetve a 

Kbt.-ben előírt egyéb további tájékoztatás, értesítés időben az arra jogosulthoz 

kerüljön. 

 

8.5. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 

meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – 

a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – 

írásban kiegészítő információt kérhet. Az ajánlatkérő a kért információt az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. Ajánlattevőknek 

kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (e-mail és/vagy telefax útján) az eljárást 

megindító felhívásban (I. pont) megadott e-mail címen vagy telefax számon.  Az 

egyéb e-mail címre vagy más faxszámra megküldött kérdést az ajánlatkérő nem 

veszi figyelembe. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben is el kell 

juttatni az eljárást megindító felhívásban meghatározott címre szerkeszthető 

formátumban.  

 

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul 

telefaxon és/vagy e-mailben visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások 

kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem 

hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul 

határidőre. A visszaigazolás elmaradása esetén a kiegészítő tájékoztatás 

kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a faxjelentést megkapta, illetve a 

megküldés tényét az ajánlatkérő által küldött, a kiegészítő tájékoztatást 

tartalmazó e-mail ajánlatkérő általi elküldése is igazolja önmagában. A jelen 

bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak az eljárás során az 

ajánlatkérő által küldött bármely egyéb Kbt. szerinti dokumentumra, 

tájékoztatásra, értesítésre. Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további 

jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik, azok tartalma a felek közötti 

jogviszonyra irányadó.  
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8.6. Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia, tekintettel arra, hogy az 

ajánlatnak minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

is tartalmaznia kell, amely a dokumentáció bármely – itt külön nem nevesített – 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a vállalt szerződéses kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladatra, feltételre, 

illetve munkanemre a jelen dokumentáció, illetve annak bármely része tételesen 

utal-e, vagy sem.  Ajánlattevő nem hivatkozhat a teljesítés során arra, hogy az 

ajánlattételi dokumentáció valamely része nem állt rendelkezésére, és ezért az 

abban foglaltakat nem tudta figyelembe venni az ajánlata kidolgozása során; 

ezért az ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a dokumentáció 

teljességéről. Ajánlattevő kötelessége továbbá, hogy teljes ismeretet szerezzen a 

megkötendő szerződés teljesítésével kapcsolatos általa fontosnak vélt minden 

tényről, körülményről, állapotról az ajánlat benyújtása előtt; ennek elmulasztása 

valamennyi következményét az ajánlattevőnek kell viselni, erre a teljesítés során 

semmilyen körülmények között nem hivatkozhat. Ajánlatkérő feltételezi, hogy 

az ajánlattevő ismeri valamennyi szükséges jogszabályt, kötelező érvényű 

műszaki, szakmai előírást, amely az adott időben Magyarország területén 

hatályban van, és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja az 

ajánlattevő tevékenységét a szerződés teljesítése közben, vagy azzal 

kapcsolatban. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van 

az érvényben lévő jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal.  

 

8.7. Kifejezetten felhívjuk ajánlattevő figyelmét az alábbiakra:  

 

- abban az esetben, ha egy adott feladat, rész teljesítésére bevonni kívánt 

szakember nem az ajánlattevő alkalmazásában áll (azaz nem áll az ajánlattevő 

jogi személlyel munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban), úgy az adott 

feladatot, részt alvállalkozásba adni kívánt munkaként/részként kell a Kbt. 66. § 

(6) bekezdés szerinti nyilatkozatban feltüntetni.  

 

- abban az esetben, ha az alvállalkozásba adni kívánt fentiek szerint megjelölt 

munka/rész egyben lefedi az eljárást megindító felhívásban előírt bármely 

alkalmassági követelményt (pl. szakági tervező), úgy az adott alvállalkozó (pl. a 

szakember, vagy a szakembert munkaviszonyban foglalkoztató szervezet) 

egyben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti ún. kapacitás biztosító szervezet vagy 

személynek is minősül, és ez esetben a kapacitást biztosító 

szervezettel/személlyel kapcsolatban leírt módon kell eljárni és csatolni az ott 

előírt dokumentumokat.  

 

Az alvállalkozók bevonásának körében felhívjuk továbbá az ajánlattevő 

figyelmét a Kbt. 138. § alábbi lényeges előírásaira, amely kötelezettségek a 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt fennállnak! 

 

8.8. Amennyiben tehát az ajánlattevő az alkalmassági követelmény(ek) igazolása 

során ún. kapacitást biztosító más szervezetet/személyt be kíván vonni, úgy az 

ajánlattevőnek 

 

- egyrészt a jelen dokumentáció mellékletét képező „Ajánlattevői nyilatkozat más 

szervezet kapacitására támaszkodásról” megnevezésű nyilatkozatmintáját kell 

értelemszerűen kitöltenie és ajánlatához csatolnia,  
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- másrészt – a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – csatolnia kell a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:  

 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 

 

Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint. 
 

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a megjelölt 

határidőre a megadott címre beérkezett. 

 

Az ajánlat benyújtásának címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (113. szoba) 

 

Az ajánlat benyújtásának formája: 

 

Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve a papír alapú 

példányról készült 1 (egy) db elektronikus másolati példányban, szkennelt, nem 

szerkeszthető formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, kell benyújtani 

a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint. A csomagolásra rá kell írni: "Ajánlat – TOP-6.5.1-15-

NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben– Tilos felbontani az ajánlattételi határidő 

lejártáig." Amennyiben a papír alapú és az elektronikus másolati példány eltér egymástól, 

a papír alapú, nyomtatott példányban foglaltak az irányadók. Az ajánlat további formai 

követelményeire a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak az irányadóak. 

 

10. Ajánlatok bontása  

 

10.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor – a Kbt. 68. § (3)-(4) és 

(6) bekezdésében foglaltak szerint - kerül sor.  

 

10.2. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a 

jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.  

 

10.3. Az ajánlat bontásának helye, ideje: 

 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (113. szoba) 

 

Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint. 

 

10.4. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok 

az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig az említett címre 

beérkeztek. Ajánlatkérő a határidő után beérkezett ajánlat csomagolását kizárólag 

ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel. 

 

10.5. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem 

fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, 

forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma, stb.). 
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11. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.  

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati 

kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.  

 

12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 

 

Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az 

ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos 

nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek 

megfelelően.  

 

13. Az ajánlatok értékelése 

 

A legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az alábbiaknak 

megfelelően: 

 

1-7. rész vonatkozásában egyaránt: 

 

Rész- és alszempont Súlyszám 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 70 

2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági 

követelmény igazolására bemutatott szakember építési 

projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot 

meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb 

szintje 24 hónap) 

20 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, 

legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
  10 

 

 

 

Az 1. RÉSZSZEMPONT (vállalkozói díj) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.ba) 

pontja szerinti fordított arányosítás; 

 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100; 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0; 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Ajánlatkérő az egyösszegű nettó vállalkozói díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. 

Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes 

jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot. 
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A 2. RÉSZSZEMPONT (A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény 

igazolására bemutatott szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, 

felügyeletre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot 

meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) és a 3. 

RÉSZSZEMPONT (Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, 

legkedvezőbb szintje 24 hónap) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" 

(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja szerinti 

egyenes arányosítás; 

 

P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 

 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám. 

P max: A pontskála felső határa. 

P min: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 

Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes 

jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot. 

 

A 2. részszempont esetében az ajánlatban megjelölt M2.) pont szerinti szakember építési 

projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai többlet 

tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan kerül értékelésre. 

 

Amennyiben ajánlattevő által megajánlott szakember nem rendelkezik építési 

projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai többlet 

tapasztalattal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az 

értékelés során ajánlattevő az adott szakemberre vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a 

Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) 

megajánlást a maximálisan kiosztható 100 ponttal értékeli. 

 

A szakember esetében az adott építési beruházás kivitelezési tevékenységének helyszíni 

irányítására, felügyeletére vonatkozó tevékenységet fogadja el az ajánlatkérő a szakmai 

többlet tapasztalat igazolása tekintetében, azzal, hogy hogy az időben párhuzamos 

tevékenységek időtartama csak egyszer számít bele az adott szakember többlet 

tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő  a felolvasólapon megajánlott szakmai többlet 

tapasztalatot – kivéve, ha annak értéke „0”, azaz nulla – szintén a III.1.3) M2.) pontja 

szerint csatolt szakmai önéletrajz alapján vizsgálja, ezért szakmai többlet tapasztalat 

megajánlása esetén az önéletrajznak a megajánlott többlet tapasztalatot is alá kell 

támasztania, az önéletrajzot ennek figyelembevételével kell elkészíteni. 

 

 

A 3. részszempont esetében a kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt 

kiterjesztett jótállási időtartam kerül értékelésre. 

 

Amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül kiterjesztett jótállási 

időtartamot nem vállal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell 

szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott részszempontra vonatkozóan 0 

pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy 

attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 100 ponttal értékeli. 
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14. Szerződéskötés 
 

A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz 

napos időtartam lejártáig. A szerződés megkötésével egyidejűleg az ajánlatkérő 

köteles az ajánlatkérő részére műszaki ütemtervet rendelkezésre bocsátani az alábbi 

tartalommal: 

 

Műszaki ütemterv elvárt tartalmi elemei 

Műszaki ütemterv 

1. Kivitelezés mérföldköveinek 

megjelölése az alábbiak szerint: 

a) szerződéskötés 

b) munkaterület átadása 

c) az 1. részszámlához kapcsolódó 

műszaki készültség (50%) elérésének 

időpontja 

d) munka készre jelentése 

e) műszaki átadás-átvétel megkezdése és 

befejezése 

Műszaki ütemterv 

2. Szervezési és kivitelezés-technológiai 

megoldások és összefüggések 

bemutatása, kivitelezés - technológiai 

sorrend bemutatása a megvalósítás 

időpontjainak (kezdés - befejezés) 

megadásával. 

Műszaki ütemterv 

3. Megvalósítási időtartam időskálán 

való feltüntetése a munkaterület 

átadásától a befejezésig. 

Műszaki ütemterv 

4. Egyes munkafázisok technológiai 

összefüggésinek bemutatása (mely 

munkák végezhetőek, párhuzamosan, 

illetve egymást megelőzve, vagy 

egymásután). A technológiai 

szüneteknek ki kell derülnie a 

leírásból. 

 

 

15. A közbeszerzési eljárás nyelve 
 

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot és Ajánlatérő 

felszólítására az érintett dokumentumokat magyar nyelven kell beadni, az eljárás során 

mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. 

Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és 

okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A 

fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 
 

16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, szerződéses 

feltételek  

 

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a 

közbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint, az 
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ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét 

arra, hogy a jelen eljárás tárgyalás nélküli eljárás, a közbeszerzési eljárás formájára 

tekintettel a szerződés feltételeiről az Ajánlatkérő nem tárgyal. 

 

17. A szerződés biztosítékai  

 

Valamennyi rész tekintetében: 

 

Késedelmi kötbér: a szerződésben meghatározott teljesítési határidő olyan okból történő 

késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési 

Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap. 

 

A késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, 

a maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az 

esetben jogosult a szerződéstől a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség 

nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerződés szerinti 

meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni. 

 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása 

esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek 

szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó 

késedelme nem teljesítésnek minősül (ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben 

ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a 

késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). 

 

A kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a 

szerződésszegésért.  

 

Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó 

vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint. 

Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó 

vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint. 

Ajánlattevő Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy az 

előírt teljesítési, illetve jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. 

Jótállás: 24 hónap + az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam, amelyek 

együttesen képezik a szerződéses teljeskörű jótállás időtartamát. 

 

A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

18. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó előírások 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad 

tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről 

(elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat. 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság: 

Honlap: ommf.gov.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 

http://www.ommf.hu/


TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési 

munkák 7 részben 

 

Oldal: 28 / 42 

 

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 

tel: 06-42-594-057 

fax: 06-42-594-011 

E-mail: cziberej@lab.hu 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 

A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi 

felügyelőségek menüpont alatt található. 

 

Országos Közegészségügyi Intézet 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levélcím: 1437 Pf.: 839 

Telefon: +36 1 476 1100 

Fax: +36 1 476 1390 

E-mail: okz.kst.z.hug@.ki.hs.sz.hu 

Illetve: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Dr. Salzmann Mariann 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Tel.: 42/501-008 

Fax.: 42/501-007 

e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu  

Honlap: https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek   

 

Adózás tekintetében: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és 

Vámigazgatóság 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.  

Tel.: +36 (42) 503-200  

Fax: +36 (42) 503-214 

www.nav.gov.hu  

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408 

info@vm.gov.hu   

www.vm.gov.hu   

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1055 Budapest, Szalay u.10-14 

1884 Budapest, Pf. 1. 

Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 

info@emmi.gov.hu  

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu    

 

További információk beszerezhetőek: 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

mailto:cziberej@lab.hu
http://www.ommf.hu/
mailto:oki.titkarsag@oki.antsz.hu
mailto:nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek
http://www.nav.gov.hu/
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.vm.gov.hu/
mailto:info@emmi.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) 

Fax: +36-1-795-0760 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

EBH Hatósági és Jogi Főosztály 

Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 

Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 

Tel.: +36-1-224-9100 

Fax: +36-1-224-9163 

Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.  

Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.  

Tel.: +36-1-301-2900  

Fax: +36-1-301-2903  

Honlap: www.mbfh.hu  
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II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 

 

1. Általános megjegyzések 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban, a 

közbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit, 

követelményeit határozzák meg.  

 

2. Az ajánlati elemek megadásával kapcsolatos információk (valamennyi rész 

esetében) 
        

2.1.Nettó vállalkozói díj (HUF)  
                      

A megadott áraknak (az árképzés ajánlattevő által megajánlott paramétereinek) 

rögzítettnek kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással az ajánlatban megajánlott paramétereket a szerződés 

időtartama alatt nem változtathatja meg. Az ajánlattevők csak forintban (HUF) 

tehetnek ajánlatot, és a szerződéskötés, a kifizetések valutaneme is csak ez 

lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden 

egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. 

 

Ajánlatát a nettó vállalkozási díjra a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező költségvetés beárazásával kell megtenni, a felolvasólapon  

költségvetés szerinti teljes, munkadíjat és anyagköltséget is magában 

foglaló vállalkozói díjat kell feltüntetni. 

 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 

körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési 

igényt. Az ár átalányár, mely magában foglalja mindazon munkákat, 

feladatokat és azok költségeit, amelyek a jelen eljárás dokumentációjában és a 

megkötendő szerződésben rögzített feladatok és feltételek teljes körű, 

korlátozásmentes teljesüléséhez, megvalósításához szükségesek, függetlenül a 

megvalósítandó feladat bármilyen számszerűsíthető jellemzőitől, 

mennyiségétől stb. Az ár összege a teljes munkára vonatkozik, tartalmaznia 

kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 

megvalósításához, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített 

feltételek betartásához szükségesek, különösen – de nem kizárólag – az eljárást 

megindító felhívásnak a Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontjára vonatkozó 

részében és a jelen dokumentáció bármely része által meghatározott feladat 

teljes körű, korlátozás mentes megvalósítását. 

  

2.2. A 2. részszempont: 

 

Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény 

igazolására bemutatott szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata a 

kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

Ajánlatkérő az értékelési szempont esetében az ajánlattevő által megajánlott az 

eljárást megindító felhívás M2. pontja szerinti szakembernek építési 

projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 
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többlet tapasztalatát veszi figyelembe a kötelezően előírt min. 12 hónapot 

meghaladóan. A szakember esetében az adott építési beruházás kivitelezési 

tevékenységének helyszíni irányítására, felügyeletére vonatkozó tevékenységet 

fogadja el az ajánlatkérő a szakmai többlet tapasztalat igazolása tekintetében, 

azzal, hogy hogy az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak 

egyszer számít bele az adott szakember többlet tapasztalati idejébe. 

 

Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott szakmai többlet tapasztalatot – 

kivéve, ha annak értéke „0”, azaz nulla – szintén az eljárást megindító felhívás 

III.1.3) M2.) pontja szerint csatolt szakmai önéletrajz alapján vizsgálja, ezért 

szakmai többlet tapasztalat megajánlása esetén az önéletrajznak a megajánlott 

többlet tapasztalatot is alá kell támasztania, az önéletrajzot ennek 

figyelembevételével kell elkészíteni. 

 

Amennyiben ajánlattevő által megajánlott szakember nem rendelkezik építési 

projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalattal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell 

szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott szakemberre vonatkozóan 

0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 24 

hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 

100 ponttal értékeli. 

 

2.3. A 3. részszempont: 

 

Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, 

legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 

Ezen részszempont esetében a kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt kiterjesztett jótállási időtartam kerül értékelésre. A megajánlást a 

felolvasólapon kell megtenni az ajánlatban. 
 

Amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

kiterjesztett jótállási időtartamot nem vállal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, 

azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott 

részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) 

bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) 

megajánlást a maximálisan kiosztható 100 ponttal értékeli. 
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III. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

külön mellékletben 
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IV. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

 

 

A nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat az alábbi sorrendben javasoljuk 

benyújtani: 

 

1. Felolvasólap 

2. Megállapodás (közös ajánlattételről) 

3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése alapján 

4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 

nyilatkozat 

5. A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben) 

6. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben) 

7. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok 

8. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben) 

9. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása   

10. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása 

11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 

12. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról  

13. Árazott költségvetés 

14. Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az eljárást megindító felhívásban 

vagy a dokumentációban ajánlatkérő előírta, vagy arra a Kbt., vagy más jogszabály 

kötelezi az ajánlattevőt 

 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra a vonatkozó fordítást – az 

eljárás dokumentumaiban meghatározott módon – az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni. 

 

Az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként nyilatkozat mintákat bocsát az ajánlattevők, 

rendelkezésére, hogy segítséget nyújtson az ajánlat összeállításához. Felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy a dokumentációban nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum 

felsorolása, nyilatkozat mintája szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, 

ennek során nem csak az eljárást megindító felhívásban, a kiegészítő tájékoztatásban és a 

dokumentációban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat is. 
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V. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

 

Sorszám Megnevezés 

1 
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat 

– 3. sz. nyilatkozatminta 

2 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában 

foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) – 4. sz. nyilatkozatminta 

3 

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 

Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. – 5. sz. 

nyilatkozatminta 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § 

g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia – 6. sz. nyilatkozatminta 

4 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, és Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat – 7. sz. 

nyilatkozatminta 

5 

Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (A nemleges nyilatkozatot is 

csatolni kell) – 8. sz. nyilatkozatminta 

Ajánlatkérő felhívja a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, szakmai alkalmasság 

igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a referenciákra 

vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 

alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. 

6 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek) csatolnia 

kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és 

ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. 

Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése szerinti teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő nem tartozik a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő az ajánlathoz olyan ügyvéd által 

ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, 

hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 

jogosultsága. 

7 

A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést). – 2. sz. 

nyilatkozatminta 

8 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, 

hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e 

folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) – 14. sz. nyilatkozatminta. 
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Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés 

van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi 

ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell 

az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

9 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást 

megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. 

– 9. sz. nyilatkozatminta 

10 Nyilatkozat teljesítési biztosítékról. – 17. sz. nyilatkozatminta 

11 Nyilatkozat jólteljesítési biztosítékról. – 18. sz. nyilatkozatminta 

12 

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) 

bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi 

pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónapra) 

vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű 

nyilatkozatot az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak: 

- a pénzforgalmi számla (számlák) száma, (ideértve a vizsgált időszakban megszűnt 

pénzforgalmi számlákat is) 

- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i), 

- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának 

napját megelőző 1 évben (12 hónapon) belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás 

nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 

naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás. 

13 

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) 

bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 

feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, az előírt 

alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a 

Kr. 23. § és 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, melynek 

tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: 

 a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; 

 az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, 

amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés 

megállapítható); 

 az építési beruházás mennyisége (feltüntetve azon adatokat, amelyekből 

az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); 

 közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás 

összegéből történt részesedés aránya; 

 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP 

pontossággal); 

 a teljesítés helye; 

 nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. 

Nyilatkozat referencia igazolások vonatkozásában – 13. sz. nyilatkozatminta 
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14 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. 

§ (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek 

(szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció 

megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 

Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható: 

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai 

nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell 

tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az 

elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. 

Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a 

jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű 

másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Az előírt szakmai 

gyakorlat alátámasztására csatolandó a szakember szakmai önéletrajzának saját 

kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az 

alábbi részletezettséggel kell megadni: a projekt megjelölése, az ellátott feladat, 

tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap 

pontossággal). Az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak egyszer számít 

bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe.2. amennyiben a megjelölt 

szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem 

szerepel, úgy a szakmai önéletrajz mellett csatolandó az előírt végzettséget vagy 

képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata is. 

3. az önéletrajznak az 1. és 2. pont esetében is olyan részletezettségűnek kell lennie, 

hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen. 

  

Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában 

nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a 

jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni 

kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak 

munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az 

adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége 

esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) 

Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, 

továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara 

névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés 

teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az 

ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a 

bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem 

rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. 

§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot 

nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az 

összegezésben megjelölte – 10. sz. nyilatkozatminta 

15 
Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata - 11. sz. 

nyilatkozatminta 

16 Szakmai önéletrajz – 12. sz. nyilatkozatminta 
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17 

Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

nyilatkozni köteles az ajánlatában arról, hogy az ajánlatban megnevezett 

pénzintézet(ek)nél vezet számlát, és az ajánlatban benyújtott pénzintézeti 

igazolásokban szereplő számlákon túl egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi számlával 

nem rendelkezik - 15. sz. nyilatkozatminta 

18 Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) – 16. sz. nyilatkozatminta 
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Felolvasó lap 
(minta) 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez 

tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

 

 

 
Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 

vezető tag
1
 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő tag 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő tag 

Rövidített név:     

Székhelye:    

Képviselő neve:    

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó közvetlen 

(mobil) telefonszáma: 
   

Cégjegyzékszám:    

Adószám:    

Telefax:
2
     

e-mail:
3
     

 

1. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, 

Kiss Ernő u. 8) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

 hónap 

                                                      
1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni. Ez a képviselő a felhatalmazott vezető tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattevő, és nem 

valamely ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a 

felhatalmazott vezető tag aláírásra jogosult képviselője írhat alá.  

 
2 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint! 

3 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint! 
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hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 hónap 

 

 

2. rész: Vállalkozási szerződés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 

Krúdy Gyula utca 32.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 hónap 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  
 hónap 

 

3. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 hónap 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  
 hónap 

 

 

4. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400  

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 hónap 
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3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  
 hónap 

 

5. rész: Vállalkozási szerződés, Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza,  

Kossuth tér 1.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 hónap 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  
 hónap 

 

6. rész: Vállalkozási szerződés, Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 

Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 hónap 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  
 hónap 

 

 

7. rész: Vállalkozási szerződés, Mustárház - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

(4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 hónap 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  
 hónap 
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 .............................................. , 2017.  .........................  

 

  .......................................................  

  cégszerű aláírás* 
 

 

 
* Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén a felolvasólapot vagy a konzorciumi szerződés szerint a közös ajánlattevők (konzorcium) 

képviseletére felhatalmazott vezető tagnak (cégnek) vagy a konzorcium összes tagjának kell cégszerűen aláírnia!  
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A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI 

MELLÉKLETEK: 

 

1. Nyilatkozatminták 

2. Szerződés tervezet 

3. Műszaki dokumentáció (tervek, árazatlan költségvetés, stb.) 

 

 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

 

1 

 

NYILATKOZATMINTÁK 

A jelen „Nyilatkozatminták” megnevezésű közbeszerzési dokumentum az ajánlattételt segíti. 

Eredményes ajánlattételének segítése és megkönnyítése érdekében ajánlott nyilatkozatminták 

kerültek kiadásra elektronikus (szerkeszthető) formátumban. Azok változatlan formában 

történő felhasználása az ajánlattétel során ajánlott, de nem kötelező! 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés nyertessége esetén a 

felolvasólapon rögzített adatok (szerződést kötő másik fél adatai, kapcsolattartási pontok, stb.) 

alapján kerül kitöltésre.  

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a nyilatkozatok nem kizárólag a jelen dokumentáció 

mellékletét képező ajánlott minták szerinti formában nyújthatók be, azok kizárólag tájékoztató 

jellegűek. A mellékelt iratminták felhasználását megelőzően kérjük, hogy azok tartalmát a 

mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokkal és az eljárást megindító 

felhívás/közbeszerzési dokumentumok előírásaival egyeztetni szíveskedjék. Ennek 

elmaradásából eredő hiányosságokért, vagy egyéb hibákért a felelősség teljes mértékben az 

Ajánlattevőt terheli! 

 

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a mellékelt iratminták felhasználásából eredő esetleges 

érvénytelen ajánlattétel vonatkozásában teljes felelősségét kizárja!  

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! 
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1. sz. nyilatkozatminta 

Felolvasó lap 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

 

 

 
Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 

vezető tag
1
 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő tag 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő tag 

Rövidített név:     

Székhelye:    

Képviselő neve:    

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó 

közvetlen (mobil) 

telefonszáma: 

   

Cégjegyzékszám:    

Adószám:    

Telefax:
2
     

e-mail:
3
     

 

1. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, 

Kiss Ernő u. 8) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

                                                           
1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. Ez a képviselő a felhatalmazott vezető tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattevő, és nem valamely 

ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a felhatalmazott vezető tag 

aláírásra jogosult képviselője írhat alá.  

 
2 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint! 

3 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint! 
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2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 
hónap 

3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

 

2. rész: Vállalkozási szerződés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 

Krúdy Gyula utca 32.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 
hónap 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

3. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 
hónap 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

 

4. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400  

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 
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2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 
hónap 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

5. rész: Vállalkozási szerződés, Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza,  

Kossuth tér 1.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 
hónap 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

6. rész: Vállalkozási szerződés, Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 

Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

 
hónap 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

 

7. rész: Vállalkozási szerződés, Mustárház - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

(4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) energetikai korszerűsítése 

 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

1. Nettó vállalkozói díj (HUF)  Ft 

2.  Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni 

 
hónap 
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irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai 

többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 

hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 

hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 

3.  Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális 

értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 
 

hónap 

 

 

 .............................................. , 2017.  .........................  

 

  ........................................................  

  cégszerű aláírás* 
 

 
* Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén a felolvasólapot vagy a konzorciumi szerződés szerint a közös ajánlattevők (konzorcium) 

képviseletére felhatalmazott vezető tagnak (cégnek) vagy a konzorcium összes tagjának kell cégszerűen aláírnia!  
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Konzorciális megállapodás 
 

2. sz. nyilatkozatminta 

 
 

I. SZERZŐDŐ FELEK 

 

Jelen konzorciális megállapodás az alábbi felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel jön létre. Szerződő felek: 

 

 
Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 

vezető tag 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 

tag 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 

tag 

Rövidített név:     

Székhelye:    

Képviselő neve:    

Cégjegyzékszám:    

Adószám:    

Bankszámlaszám:    

 

II. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI SZERZŐDÉS CÉLJA 

 

A fejlécben körülírt közbeszerzési eljárásban való közös részvétel, nyertesség esetén a 

vonatkozó szerződés közös teljesítése a jelen megállapodásban rögzített feltételek mellett. 

 

III. FELADATMEGOSZTÁS
4
 

 

<<<…>>> 

 

IV. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATAI 

 

Közös ajánlattevők egybehangzóan és korlátozás/különvélemény nélkül egybehangzóan 

megállapodnak abban, hogy valamennyien egyetemlegesen lesznek jogosítva és kötelezve a 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés teljesítésére. 

Közös ajánlattevők egybehangzóan és korlátozás/különvélemény nélkül egybehangzóan 

megállapodnak abban, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás során 

tett ajánlatukban foglaltak teljesítésére és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért. 

                                                           
4 Annak meghatározása, hogy mely feladatokat kötelesek ajánlattevők külön-külön és melyeket együttesen elvégezni. Így különösen a 

közös ajánlattevők tagjainak egyes feladatait és a tervezési díjból való részesedésük %-os mértékét. 
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A közbeszerzési eljárás részvételi/ajánlattételi szakaszában és annak eredményeképpen 

megkötésre kerülő szerződés teljesítése során teljes jogkörű kizárólagos közös képviseletre 

jogosult a közös ajánlattétel vezető tagja (annak mindenkori képviseletre jogosultjai útján). 

Ezen meghatalmazás kiterjed az ajánlat és kapcsolódó dokumentumok (pl.: hiánypótlás, 

felvilágosítás megadása); nyertes ajánlattétel esetén a szerződés és annak esetleges módosításai 

aláírására. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a konzorciális megállapodás annak aláírásával 

érvényes és hatályos, továbbá hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága 

nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve felbontó feltételtől. 

V. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 

 

<<<…>>>
5
 

 

Jelen megállapodást szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a fejlécben 

hivatkozott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan – közös értelmezést követően - cégszerűen 

írnak alá. 

 

 

Kelt: 

 

<<<Aláírások>>> 

  

                                                           
5 pl.: az ajánlat aláírása módjának ismertetése 
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3. sz. nyilatkozatminta 

Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

A nyilatkozat eredeti példánya csatolandó! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

a) megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a Kbt. szerinti dokumentumainak a 

feltételeit, valamint minden további feltételt, amely az eljárás során a Kbt. 56. §-a szerinti 

kiegészítő tájékoztatás(ok)ban szerepelt, az ajánlattételi felhívás és a Kbt. szerinti 

dokumentumainak hiánytalan rendelkezésre állását ezennel is igazoljuk. Valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

és azok ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomásul véve teszünk ajánlatot a fent 

megjelölt közbeszerzési eljárásban. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes 

ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződésnek az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott időpontban történő aláírására, szerződésszerű maradéktalan teljesítésére az 

ajánlatunkban meghatározott díjért (ellenszolgáltatásért) – amely átalányár, és magában 

foglalja a dokumentáció bármely része által meghatározott műszaki tartalom, feladat teljes 

körű, korlátozás mentes megvalósítását - a jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalunk.  

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 

szerződést az ajánlatban meghatározott ellenértékekért és vállalásokért szerződésszerűen 

teljesítjük; 

 

b) tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 

teljesítése során; 

 

c) kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció által kért és az általunk 

benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak; 

d) elfogadjuk az eljárás közbeszerzési dokumentumainak részét képező szerződéstervezetet, 

szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául; 
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e) amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést 

megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és az 

előbbiekkel összhangban az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 
 

Kifejezetten nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírására, annak teljesítésére 

az előbbiek alapján ezennel a felolvasólapon feltűntetett ellenértékekért és vállalásokért 

kötelezettséget vállalunk. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény szerint az Ajánlattevő 

 középvállalkozásnak minősül. 

 kisvállalkozásnak minősül. 

 mikrovállalkozásnak minősül. 

 nem tartozik a törvény hatálya alá. 

(A megfelelő rész aláhúzandó! Kizárólag egy adatsor jelölhető meg!) 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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4. számú nyilatkozatminta 

Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

 

a) a közbeszerzésnek az alábbi része/részei
†
 teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

A közbeszerzésnek azon része(i)
† 
, amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 

veszünk igénybe 

 

 

b) a közbeszerzés a) pontban meghatározott részei tekintetében igénybe venni kívánt és a 

jelen ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím/székhely): 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

Név/Cím/Székhely A közbeszerzésnek azon része(i)
† 
, 

amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 

veszünk igénybe 

  

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

†
 Munkanemek/feladatok   

A nyilatkozatminta kitöltésével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a dokumentáció I.8.7. 

és I.8.8. pontjaira!  
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5. számú nyilatkozatminta 

Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

 
 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

AJÁNLATTEVŐ nem tartozik Kbt. 62. § (1) bek. c), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró 

okok hatálya alá. 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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6. sz. nyilatkozatminta 
Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 
 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában rögzített kizáró 

ok vonatkozásában 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt gazdasági társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan 

társaságnak minősül, melyet:
6
 

a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 

b) szabályozott tőzsdén jegyeznek, 

továbbá, [az a) pont választása esetén]
 
 

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 

nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 

pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa van / nincsen
7
. 

 

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosa 

van, a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a 

következő nyilatkozatot teszem
8
: 

 

Tényleges tulajdonos neve 
Tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye 

  

  

  

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Kelt: 

________________________ 

cégszerű aláírás 

                                                           
6 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 
7 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!  

8 Abban az esetben töltendő ki, amennyiben az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja 

szerint tényleges tulajdonosa van. 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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7. sz. nyilatkozatminta 
Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 

 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 

67. § (4) bekezdése tekintetében 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

AJÁNLATTEVŐ a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. c), g)-

k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4) 

bekezdés]; 

valamint, hogy az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 

más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt Kbt. 62. § (1) bek. c), 

g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdés] 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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8. sz. nyilatkozatminta 
Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 

 

 

Ajánlattevői nyilatkozat más szervezet kapacitására támaszkodásról a Kbt. 

65. § (7) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy 

AJÁNLATTEVŐ a jelen nyilatkozatban alább megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetet/szervezeteket (személyt/személyeket) az alábbi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés céljából igénybe kívánja / nem kívánja igénybe
9
 venni: 

 

Nyilatkozom
10

, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezeteket veszi igénybe [Kbt. 65. § (7) bekezdés]: 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet / személy neve és székhelye 

Azon alkalmassági minimum követelmény 

(követelmények), melynek igazolása 

érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet / 

személy kapacitására (is) támaszkodik  

(a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével) 

  

  

  

  

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek / 

személyek nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

A nyilatkozatminta kitöltésével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a dokumentáció I.8.7. 

és I.8.8. pontjaira!  

                                                           
9 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

10 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybevétele esetén kitöltendő! 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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8/B. sz. nyilatkozatminta 

A nyilatkozatot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell megtennie! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 
 

 

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

(adott esetben) 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet] (a továbbiakban kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet) aláírásra jogosult képviselője, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nevében 

a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része 

vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom arról, hogy 

az általam/általunk képviselt szervezet (személy) olyan mértékben részt vesz a szerződés, 

vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, 

amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági 

követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését. 

 

[az érintett műszaki/szakmai tevékenység végzésére vonatkozó erőforrások 

ismertetése/bemutatása és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése] 

 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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8/C. sz. nyilatkozatminta 

A nyilatkozatot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell megtennie! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 
 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet 

részéről 

(adott esetben) 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet] (a továbbiakban kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet) aláírásra jogosult képviselője, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nevében 

a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része 

vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások tekintetében csatoljuk Kbt. 

65. § (7) és (9) bekezdés szerinti tartalommal bíró okiratot (szerződést vagy előszerződést), 

amely alátámasztja, hogy az Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának 

igazolásaként általam biztosított erőforrások Ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

  

 

[az érintett műszaki/szakmai tevékenység végzésére vonatkozó erőforrások 

ismertetése/bemutatása és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése] 

 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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9. sz. nyilatkozatminta
11

 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy 

AJÁNLATTEVŐ legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt 

vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 

vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt legalább minimum 100.000.000,-Ft/év és 

legalább 20.000.000,-Ft/káresemény összegű teljes körű építési-szerelési (CAR= "Construction 

All Risks") felelősségbiztosításra. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
11

 Ha a közös ajánlattevők mindegyike rendelkezik az eljárást megindító felhívásban írtaknak megfelelő felelősségbiztosítással, úgy 

abban az esetben a nyilatkozatot mindegyik közös ajánlattevőnek külön-külön kell megtennie. Ha a közös ajánlattevők egyike az 

eljárást megindító felhívásban írtaknak megfelelő felelősségbiztosítását saját magán kívül a többi közös ajánlattevőre is kiterjeszti az 

eljárást megindító felhívásban rögzítettekkel azonos feltételekkel a megkötendő szerződés hatályának idejére, úgy abban az esetben az 

ekként eljáró közös ajánlattevőnek kell a nyilatkozatot megtennie az iratminta tartalmának ennek megfelelő módosításával, 

figyelemmel arra, hogy az iratminták alkalmazása csak ajánlott, de nem kötelező. Az előbbiek szerinti módok valamelyikén a 

konzorcium minden tagjának rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás szerinti felelősségbiztosítással. 

 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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10. sz. nyilatkozatminta 

Közös ajánlattétel esetén a szakembert rendelkezésre bocsátó közös ajánlattevőnek kell 

nyilatkoznia! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 

 

Nyilatkozatok a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ___  része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy 

a) az ajánlati felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott és nyertességünk esetén az 

általunk teljesítésbe bevonni kívánt szakembert az eljárás fent megjelölt része 

tekintetében, az alábbi pozícióra jelöljük meg, és nyilatkozunk, hogy a megjelölt 

szakember az ajánlattétel időpontjában az alábbi szervezettel/személlyel áll 

munkaviszonyban, tagsági-, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban: 

1. Szakember neve:  

2. Az alkalmassági követelmény 

megjelölése az eljárást megindító 

felhívás megfelelő pontjára történő 

hivatkozással: 

 

3. Azon szervezet (ajánlattevő vagy 

kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet) megnevezése, amellyel a 

megjelölt szakember jogviszonyban 

áll: 

 

4. A 3. pont szerinti szervezettel 

fennálló jogviszony megnevezése 

(munkaviszony, tagsági-, vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszony): 

 

5. Magyarországi kamarai 

nyilvántartásban szereplés 

elektronikus elérési útvonala 

(HONLAP LINK):
12

 

 

 

                                                           
12 Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok 

(kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Amennyiben a szakember a kamarai 

nyilvántartásban nem szerepel, akkor ezt a rovatot nem kell kitölteni, hanem csatolni kell előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél 

másolatát és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példányát, lásd 12/A. sz. nyilatkozatminta 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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b) AJÁNLATTEVŐ nyertessége esetén a szerződés megkötéséig gondoskodik az adott 

szakember kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint az általa bemutatott szakember 

rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, az eljárást 

megindító felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott jogosultsággal, továbbá a 

Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen 

jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. 

c) AJÁNLATTEVŐ tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a 

szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és 

ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, feltéve, hogy azt 

az összegezésben megjelölte. 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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11. sz. nyilatkozatminta 

Az alkalmasság körében megnevezett szakember tölti ki és írja alá! Az a szakember tölti ki, akit 

az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M2. pontja alapján megjelölt! 

A nyilatkozatot részenként kell benyújtani! 

 

Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása vonatkozásában 
  

 

Alulírott ___________________ (szakember neve), mint a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 

azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 

7 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában teljesítésbe bevont és az 

ajánlattevő által ___________________ feladatkörben megnevezett szakember, az alábbi 

nyilatkozatokat teszem: 

1. Ajánlattevő nyertessége esetén a kapcsolódó szerződés teljesítése érdekében a teljesítés 

alatt rendelkezésre állok, nincs olyan körülmény, amely a szerződésszerű teljesítést 

akadályozhatná. 

2. Ajánlattevő szakmai ajánlatában rögzített, rám vonatkozó adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Jelen nyilatkozatot jogi felelősségem teljes tudatában, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában tettem. 

 

Kelt: 

 

 

        SZAKEMBER ALÁÍRÁSA 

  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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12. sz. nyilatkozatminta 

Az alkalmasság körében megnevezett szakember tölti ki és írja alá!  

 

Szakmai önéletrajz 

NÉV: 

Lakcím: 

Iskolai végzettségek: 

A szakember gyakorlati idejét (tapasztalat) alátámasztó adatok
13

: 

Beruházás (projekt) 

megjelölése, melyben a 

szakember részt vett 

A beruházáson a 

szakember által ellátott 

feladat, munkakör, 

tevékenység megjelölése 

A szakember 

feladatellátásának 

(tevékenységének) kezdő 

és befejező időpontja  

(év/hónap pontossággal)
14

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Jogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kelt: 

 

        SZAKEMBER ALÁÍRÁSA 

  

                                                           
13 A táblázat szükség esetén bővíthető (további sorok hozzáadása)! 

14 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak egyszer kerül 

figyelembevételre.  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

 

22 

 

13. sz. nyilatkozatminta 

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vezető tagjának kell 

megtennie. 
 

Nyilatkozat referencia igazolások vonatkozásában 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az eljárást 

megindító felhívás III.1.3) M.1.) pontjában megjelölt alkalmassági követelmények teljesítését 

az ajánlat alábbi oldalain csatolt referencia igazolás(ok)  igazolják: 

Rész száma Az ajánlat azon oldalai, amelyek a részre 

vonatkozó alkalmassági követelménynek 

való megfelelést igazoló referencia 

igazolásokat tartalmazzák 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt:      ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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14. sz. nyilatkozatminta 

Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

 

Nyilatkozat cégadatok változásáról 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ), aláírásra jogosult képviselője a „TOP-

6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a cégadatokra vonatkozó el nem bírált 

változásbejegyzés  

 

 

folyamatban van / nincs folyamatban
15

. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  

                                                           
15 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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15. sz. nyilatkozatminta 

A nyilatkozatot az érintett ajánlattevőnek, illetve a kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek kell megtennie. 

 

Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[[ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve] (a továbbiakban 

AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
16

) aláírásra 

jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ 

SZERVEZET nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. 

projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  tárgyú közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST 

RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET kizárólag az ajánlatban megnevezett 

pénzintézet(ek)nél vezet számlát, az ajánlatában benyújtott pénzintézeti igazolásokban szereplő 

számlákon túl egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

  

  

                                                           
16 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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16. sz. nyilatkozatminta 

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vezető tagjának kell 

megtennie. 

 

Nyilatkozat üzleti titokról  
(adott esetben) 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általunk 

benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát 

megtiltom/megtiltjuk és kérem/kérjük annak bizalmas kezelését. 

 

Az üzleti titok az ajánlatunk alábbi oldalain található: ___________ 

 

Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti részletes indokolás*: 

 

*Megjegyzés: A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást 

köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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17. sz. nyilatkozatminta 

Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

 

Nyilatkozat teljesítési biztosítékról 
 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján kijelentem és 

nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ nyertessége esetén az ajánlati felhívásban meghatározott 

teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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18. sz. nyilatkozatminta 

Közös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni! 

 

Nyilatkozat jólteljesítési biztosítékról 
 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján kijelentem és 

nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ nyertessége esetén az ajánlati felhívásban meghatározott 

jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátjuk. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  



„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” 
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Regisztrációs lap 

 

Ajánlattevő adatai 

 

Alulírott gazdasági szereplő, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

érdeklődésünket jelezzük jelen „Regisztrációs adatlap” hivatalos megküldésével. 

Rövidített név:   

Székhely:  

Képviselő neve:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó közvetlen 

(mobil) telefonszáma: 
 

Cégjegyzékszám:  

Központi céges telefon:  

Telefax:   

e-mail:  

Nyilatkozat 

Jelen „Regisztrációs adatlap” hivatalos aláírásával nyilatkozom, hogy a közbeszerzési 

dokumentumokat hiánytalanul átvettem/letöltöttem, valamennyi dokumentum olvasható. 

Kötelezettséget vállalok a fent rögzített kapcsolattartási pontok elérhetősége vonatkozásában. 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, amennyiben az adataimban változás állna be, azt jelen 

„Regisztrációs adatlap” megküldésével azonos módon, haladéktalanul közlöm az 

Ajánlatkérővel. 

Kelt.: 

 

         CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS 

 

FIGYELEM! A „Regisztrációs lap”-ot kitöltve és cégszerűen aláírva szkennelt formában 

kell megküldeni az alábbi email címre: kozbeszerzesiirodabt@gmail.com, és/vagy az 

alábbi fax számra: +36 52 521 197! 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

1. rész: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) 

energetikai korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv .: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

1. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss 

Ernő u. 8) energetikai korszerűsítése  

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

e:  

 

mailto:zemplenkokft@citromail.hu
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- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 

Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8) energetikai korszerűsítése” tárgyú beruházás – a Közbeszerzési 

Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott – munkáinak elvégzését, és ezzel 

összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, 

a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén, a 

vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel 

zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

 

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 
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kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  

 

4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül 

rendelkezésre bocsátja. 

2.   A szerződés teljesítésének időtartama: 5 hónap (a szerződés megkötésétől számítva), azzal, hogy 

ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell 

történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

 

1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 

eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  
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8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 

személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  

9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő oktatási intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az oktatási intézmény 

rendeltetésszerű működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a 

szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az oktatási intézmény, 

építmények, létesítmények rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének 

és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre 

köteles az oktatási intézmény vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 
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a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  

17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  

18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a 

műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 
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26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 

tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  
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VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

  

1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 

végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 
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6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 

7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 

fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít, - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 
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a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ……………………… hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 
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akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 

együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  

3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 

HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 
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8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 

 
Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

 

Kelt,  
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Megrendelő 

Ph. 

 

 

 

 

………………………… 

Vállalkozó 

Ph. 

 

 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
 

 
(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

2. rész: Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 

Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.) energetikai 

korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv.: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

2. rész Vállalkozási szerződés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.) energetikai 

korszerűsítése 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

mailto:zemplenkokft@citromail.hu
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e:  

 

- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Sipkay Barna Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 

Krúdy Gyula utca 32.) energetikai korszerűsítése” tárgyú beruházás – a Közbeszerzési 

Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott – munkáinak elvégzését, és ezzel 

összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, 

a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén, a 

vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel 

zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

 

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 
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ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  

 

4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb 2018.06.01. napján rendelkezésre bocsátja. 

2.  A szerződés teljesítésének határideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen határidőig a sikeres hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő 

előteljesítést elfogad.  
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V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

 

1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 

eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  
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8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 

személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  

9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő oktatási intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az oktatási intézmény 

rendeltetésszerű működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a 

szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az oktatási intézmény, 

építmények, létesítmények rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének 

és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre 

köteles az oktatási intézmény vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 
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a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  

17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  

18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a 

műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 
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26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 

tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  
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VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

  

1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 

végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  
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7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 

fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít, - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 
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b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ……………………… hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 

akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 
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együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  

3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 

HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 
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Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 

 
Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Kelt,  

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 

………………………… 

Vállalkozó 
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Megrendelő 

Ph. 

Ph. 

 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
 

 
(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

3. rész: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv.: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

3. rész Vállalkozási szerződés, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerűsítése 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

e:  

 

mailto:zemplenkokft@citromail.hu
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- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és 

Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerűsítése” tárgyú 

beruházás – a Közbeszerzési Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott – 

munkáinak elvégzését, és ezzel összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági 

átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek 

jogszabály által előírt szükségessége esetén, a vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A 

teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

 

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 
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kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  

 

4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása.  

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb 2018.06.01. napján rendelkezésre bocsátja. 

2.  A szerződés teljesítésének határideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen határidőig a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő 

előteljesítést elfogad.  

 

V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 
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1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 

eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  

8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 
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személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  

9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő oktatási intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az oktatási intézmény 

rendeltetésszerű működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a 

szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az oktatási intézmény, 

építmények, létesítmények rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének 

és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre 

köteles az oktatási intézmény vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 

a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  
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17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  

18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a 

műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 

26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 
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tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  

 

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 
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1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 

végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 

7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 
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elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 

fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít, - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 
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A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ………………………hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 

akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 

együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  
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3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 

HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  
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9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 

 
Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Kelt,  

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Megrendelő 

Ph. 

 

 

 

 

………………………… 

Vállalkozó 

Ph. 
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Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
 

 
(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 



1 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

4. rész: Nyíregyháza, Vécsey köz 2.  1. sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey 

köz 2.) energetikai korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv.: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

4. rész Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Vécsey köz 2.  1. sz. Idősek klubja (4400 

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) energetikai korszerűsítése 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

e:  

 

mailto:zemplenkokft@citromail.hu
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- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Nyíregyháza, Vécsey köz 2.  1. sz. Idősek 

klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) energetikai korszerűsítése” tárgyú beruházás – a 

Közbeszerzési Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott – munkáinak 

elvégzését, és ezzel összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági átadások 

megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által 

előírt szükségessége esetén, a vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres 

műszaki átadás-átvétellel zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  
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4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül 

rendelkezésre bocsátja. 

2.  A szerződés teljesítésének időtartama: 5 hónap (a szerződés megkötésétől számítva), azzal, hogy 

ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell 

történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.  

V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

 

1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 
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eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  

8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 

személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  
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9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az intézmény rendeltetésszerű 

működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása 

illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, 

anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az intézmény, építmények, létesítmények 

rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének és használhatóságának 

lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre köteles az intézmény 

vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 

a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  

17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  
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18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, a VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása 

a műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 

26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 

tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 
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közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  

 

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

  

1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 
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végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 

7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 
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fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít, - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 
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teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ……………………… hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 

akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 

együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  

3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 
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HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 
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Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Kelt,  

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Megrendelő 

Ph. 

 

 

 

 

………………………… 

Vállalkozó 

Ph. 

 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
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(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

5. rész: Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

energetikai korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv .: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

5. rész Vállalkozási szerződés, Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 

1.) energetikai korszerűsítése 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

e:  
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- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 

Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) energetikai korszerűsítése” tárgyú beruházás – a Közbeszerzési 

Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott – munkáinak elvégzését, és ezzel 

összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, 

a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén, a 

vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel 

zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  
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4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül 

rendelkezésre bocsátja. 

2.   A szerződés teljesítésének időtartama: 5 hónap (a szerződés megkötésétől számítva), azzal, hogy 

ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell 

történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

 

1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 
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eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  

8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 

személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  
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9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az intézmény rendeltetésszerű 

működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása 

illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, 

anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az intézmény, építmények, létesítmények 

rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének és használhatóságának 

lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre köteles az intézmény 

vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 

a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  

17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  
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18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a 

műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 

26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 

tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 
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közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  

 

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

  

1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 
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végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 

7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 
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fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít, - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 
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teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ……………………… hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 

akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 

együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  

3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 
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HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 
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Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Kelt,  

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Megrendelő 

Ph. 

 

 

 

 

………………………… 

Vállalkozó 

Ph. 

 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
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(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

6. rész: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Árok u. 17.) energetikai korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv.: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

6. rész: Vállalkozási szerződés, Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény 

(4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) energetikai korszerűsítése 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

e:  

 

mailto:zemplenkokft@citromail.hu
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- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Bem József Általános Iskola Kazinczy 

Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) energetikai korszerűsítése” tárgyú 

beruházás – a Közbeszerzési Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott – 

munkáinak elvégzését, és ezzel összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági 

átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek 

jogszabály által előírt szükségessége esetén, a vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A 

teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

 

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 17. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 
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kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  

 

4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb 2018.06.01. napján rendelkezésre bocsátja. 

2.  A szerződés teljesítésének határideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen határidőig a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő 

előteljesítést elfogad.  
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V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

 

1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 

eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  
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8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 

személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  

9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő oktatási intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az oktatási intézmény 

rendeltetésszerű működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a 

szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az oktatási intézmény, 

építmények, létesítmények rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének 

és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre 

köteles az oktatási intézmény vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 
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a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  

17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  

18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a 

műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 
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26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 

tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  
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VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

  

1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 

végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  
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7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 

fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - , a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 
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b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ……………………… hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 

akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 
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együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  

3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 

HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 



12 
 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 

 
Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

 

Kelt,  

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 

 

 

 

………………………… 
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ÖNKORMÁNYZATA 

Megrendelő 

Ph. 

Vállalkozó 

Ph. 

 

 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
 

 
(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS                                                                

„TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”  c. projekthez tartozó 

épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben”  

 

7. rész: Mustárház - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (4400 Nyíregyháza, 

Szent István utca 20.) energetikai korszerűsítése 
 

amely létrejött egyrészről: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

…………………………….. 

(székhelye: ……………….; Cg.: …………………..; adószám: …………….;bankszámlaszám: ……………………; képv.: 

………………; e-mail: ……………………….; tel.: ………………….., mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás 

nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), melynek tárgyát az alábbiak szerint 

határozta meg:  

 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület 

energetikai korszerűsítési munkák 7 részben 

 

7. rész Vállalkozási szerződés, Mustárház - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (4400 

Nyíregyháza, Szent István utca 20.) energetikai korszerűsítése 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes 

ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.  Vállalkozó nyilatkozatai és 

igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó 

álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.  

 

A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott 

ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott 

idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen 

alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban 

foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg.  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve 

semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok 

valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi 

dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok – a mellékletként felsorolt egyéb 

dokumentumokkal együtt – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal 

együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerültek-

e:  

 

mailto:zemplenkokft@citromail.hu
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- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;  

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.  

 

Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 

értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő 

alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást 

megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint 

ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés 

nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az 

e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 

szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

 

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye 

 

1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Mustárház - Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Iroda (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) energetikai korszerűsítése” 

tárgyú beruházás – a Közbeszerzési Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen 

meghatározott – munkáinak elvégzését, és ezzel összefüggésben a használatba vételhez szükséges 

hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek 

jogszabály által előírt szükségessége esetén, a vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A 

teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul.  

2.  A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező – 

de ahhoz fizikailag nem csatolt – az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott 

tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.  

3.   A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20. 

  

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

  

1.  A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként ………………… HUF + 27 % Áfa (……………… HUF), mindösszesen bruttó 

……………….. HUF, azaz ……………………… forint [a Vállalkozónak az I. pont szerinti 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a 

többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a 

felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. 

 

2.   A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen 

szerződés tekintetében nem alkalmazandó. 

 

3.   A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely 

részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-

átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy 

az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott 

költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba 

vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási 

dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a 

Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos 

energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen 

további díjat nem érvényesíthet.  
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4.   A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Megrendelő a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 5 

%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó 

előleg bekérő dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése – annak igénylése 

esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik.  

A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget a 

részszámla és a végszámla összegéből egyenlő részletben kell levonni. A részszámla a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés tárgyát képező műszaki 

tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla a III.1. pont szerinti 

vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hiba- és hiánymentes 

teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás  lezárása. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

5.  Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

és a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

6.    A szerződés finanszírozása a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című 

pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás 

mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Megrendelő tájékoztatja 

Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 

vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.  

7.   Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi 

olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet 

általi előírások meghatároznak.  

 

IV. A teljesítési határidő 

 

1.  A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül 

rendelkezésre bocsátja. 

2.   A szerződés teljesítésének időtartama: 5 hónap (a szerződés megkötésétől számítva), azzal, hogy 

ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell 

történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

 

1.  A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a 

hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles 

a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 
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eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal 

történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, 

hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező épület a hatályos jogszabályok szerint 

üzemeltethető legyen. 

2.   Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült 

okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben 

a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés – támogatást nyújtó szervezet által kérteknek 

megfelelően történő – a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel 

külön díjazás nélkül).  

3.   A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles 

szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 

szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó 

nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás 

teljesítés kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, 

nem javítja ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás 

teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben 

rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy 

képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó 

hibásan, hiányosan teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési 

munkák során a felszólítást követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig 

nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal 

alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, 

úgy ezen esetekben az ilyen munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. 

4.  A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a 

gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 

torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, 

gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező 

anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem 

módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.  

5.   A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 

a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be 

kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.  

6.   A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

7.  A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  

8.   A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 

betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott 

személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 

munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.  
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9.  A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.  

10.  A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 

megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul 

olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles 

megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely 

bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel 

bármely vállalkozói tevékenység következtében.  

11.  A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a 

beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.  

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell 

végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 

Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.  

13.  A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 

valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó 

törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba 

kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet 

"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".  

14. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkát a 

kivitelezés idejének egy részében működő intézmény működési rendjéhez igazodóan kell 

elvégeznie. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület átadását 

követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki 

felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület 

kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, 

kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek 

meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével továbbá - különös tekintettel a nagy 

zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével, köteles az intézmény rendeltetésszerű 

működését legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása 

illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, 

anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani az intézmény, építmények, létesítmények 

rendeltetésszerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének és használhatóságának 

lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre köteles az intézmény 

vezetésével. 

15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 

teljesítéséhez – a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 

rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.  

16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen 

megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb 

a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt 

fontosságára.  

17.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 

anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezni köteles.  
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18.  A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban 

megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja.  

19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell 

történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a 

műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és 

az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.  

20. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül), műszaki 

megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a tervezővel és a Megrendelő képviselőjével 

folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem látható, de az 

építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen.  

21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő 

képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával 

történhet.  

22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.  

23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 

szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 

végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.  

24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és 

gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a 

következőket:  

 az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;  

 szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer 

felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. Szigetelések 

beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell;  

 munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad 

végezni;  

 a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.  

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és 

szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 

(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati 

Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben 

átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor 

betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó 

köteles rendelkezésre bocsátani 

26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI, 

KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a 

tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. 

 

27.   A Vállalkozó – a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint – a jelen szerződés teljesítéséhez a 
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közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a 

Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés 

2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a 

szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni: 

 … | MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen 

szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, 

azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja 

Megrendelő részére: 

 

„A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó 

szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 12 hónapot meghaladóan (hónap, 

minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” |  …………………… (név), 

……………………(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatának megfelelően]. 
 

29. Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek 

megállapodásait írásban kell rögzíteni.  

 

30.  Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5 

napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn) 

belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása 

vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.  

 

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

  

1.    Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

2.  A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és 
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végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.  

3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat 

haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtenni.  

4.  Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó 

által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon 

belül állást foglalni.  

5.   A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.  

6.   Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos 

mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

VII. Műszaki átadás-átvétel 

1.   Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a 

jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

2.  Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről 

jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban 

foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni. 

 

3.   A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő 

példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe 

helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.  

 

4.  A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a 

szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.  

 

5.   Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat 

alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, 

hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 

jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló 

hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával 

kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, 

hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 

7.   Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát 

közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben 
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fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó 

által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál 

hosszabb nem lehet.  

 

8.  A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak 

szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és 

hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 

Vállalkozó számára.  

 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 

A Megrendelő kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Műszaki ellenőr: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

A Vállalkozó kapcsolattartója: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-

mail:…………. 

Felelős műszaki vezető: ………………, Telefon:………, Fax:…………., E-mail:…………. 

 

IX. A szerződést biztosítékai 

1.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen 

teljesít, - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása nem történik meg - a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére 

köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A 

maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben 

jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának 

megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás) 

esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

 

2.  A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely 

neki felróható, a IX.1. pont szerint 20 napot meghaladó késedelembe esik, és ezzel a szerződés 

teljesítése meghiúsul, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondta, 

vagy attól elállt, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont 

szerinti vállalkozói díj  nettó összegének 20 %-a. 

 

3.    Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű 

teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a 

szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de 

nem fejezi be.  Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3. 

szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 

rendelkezésre bocsátani.  A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a)  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 
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teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes teljesítés esetén – 

közvetlenül kielégítést keresni. 

 

4. Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1. 

pont szerinti vállalkozói díj  nettó összege 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 

biztosítékot nyújtani. 

            

A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – az 

alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti: 

 

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával); 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia, 

illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után – amennyiben annak 

teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot 

nem fizet. A biztosítékból – amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem 

megfelelően teljesíti – Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.  

 

X. Jótállás, szavatosság 

1. A Vállalkozó az elvégzett munkára vonatkozóan ……………………… hónap teljeskörű 

jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 

szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági időt 

(szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.  

2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos 

időtartamon belül befejezni.  

3. A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális) 

kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően 

teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2. 

pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések 

ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1.   Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és 

korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett 

akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

2.  A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 

együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 

tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.  

3.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió 
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HUF/év. 

4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel vagy 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A 

szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített 

lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt 

korlátozások figyelembevételével módosítható. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson – amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik – a 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.  

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 

illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 
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Megrendelő részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 
Vállalkozó részéről:  

levelezési cím:………………………  

e-mail: ………………………..........  

telefon: ……………………………… 

telefax:……………………….......... 

 

10.  A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt 

tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az 

annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb 

kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos 

jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 

összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés 

követelményeivel, illetőleg céljával. 

 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton 

kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek 

hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal, 

hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó 

szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 

rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely 

okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény 

érvényesítésére jogosítja fel.   

 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Kelt,  

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Megrendelő 

Ph. 

 

 

 

 

………………………… 

Vállalkozó 

Ph. 

 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése  
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(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az 

eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor) 
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