VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

7. rész: Mustarhaz - Ifjusagi Informacios és Tanacsado Iroda (4400 Nyiregyhaza,

Szent Istvan utca 20.) energetikai korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdics Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl i ee e, adOszam: ... ... .......;bankszdmlaszam: ... képy.s
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

7. rész Vallalkozasi szerzédés, Mustarhaz - Ifjusagi Informaciés és Tandcsad6 Iroda (4400
Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszertsitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.
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- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig vallalja ,,Mustarhaz - Ifjasagi Informaciés és
Tanacsado Iroda (4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszeriisitése”
targy beruhdzds — a Kozbeszerzési Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen
meghatarozott — munkdinak elvégzését, és ezzel Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges
hat6sagi atadasok megtartasat €s bizonylatolasat, a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését (ezek
jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a vonatkozo eldirasnak megfeleld tartalommal). A
teljesités a sikeres miiszaki atadés-atvétellel zarul.

2. A fentickben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerzodés 1. sz. mellékletét képezo —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhdza, Szent Istvan u. 20.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
4talanyarként teeeeceeeesescesesees HUF + 27 % Afa (teeersssneceennnns HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozéi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhdzas épitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerz6dés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolédd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticiéban és a bearazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatoldsat, a megvalosulasi
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energiak (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokozi arvaltozasbol eredo vallalkozoi
kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkoz6 semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.



4.

Iv.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerz6désben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd dsszege) 5
%-anak megfeleld Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekérd dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébdl egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld 6sszegérol a jelen szerz6dés targyat képezo miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Ill.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérol a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres, hiba- és hianymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétol szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz8dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas. Megrendel6 tajékoztatja
Vallalkozot, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddoan megkotott valamennyi szerzodés
vonatkozasaban a szerzddés €s annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003.
évi XCILI. térvény (Art.) 36/A. § hatalya al4 esik.

Vallalkozo kételes a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltiintetni valamennyi
olyan informéaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

A teljesitési hataridé

A munkateriiletet a Megrendeld legkésobb a szerzddés aldirasat kovetd 15 napon beliil
rendelkezésre bocsatja.

A szerz6dés teljesitésének id6tartama: 5 honap (a szerz6dés megko6tésétdl szamitva), azzal, hogy
ezen iddtartamon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell
torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

V. A Villalkozo kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok és a
hivatkozott timogatast nyjtd szervezet eldirasai és iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendeldt minden olyan korlilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
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eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellenérzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkékat ugy elvégezni,
hogy a munkak utani miiszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatalyos jogszabalyok szerint
iizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerz6dés hatalya alatt a tAmogatast nyujto szervezet érdekkorében felmeriilt
okbol a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nydjtdo szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténd modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzddéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vallalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, ugy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban all a szerzédést azonnali hatallyal vagy
meghatarozott idére felmondani és az ebbdl szarmazo karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirasaihoz képest Megrendelé vagy
képviseldjének elbzetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkdk kijavitdsat a kivitelezési
munkdk soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozod, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb kijavitasi idét), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes kortien irdsban irasbeli bizonyitékokkal
alatimasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

A Villalkozé kizardlag kifogastalan minbségii anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sériilt feliiletti (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridot és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €s az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi tantsitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szold 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelden alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott
jogszerli utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo6 koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje ttjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkoz6 elegendd szami képzett és tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.



9. A Vallalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, szabvanyt,

10.

11.

12.

13.

helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkozo6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a teljesités sordn nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt mertil fel
barmely vallalkozo6i tevékenység kovetkeztében.

A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével osszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatdsat €s tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasdval kapcsolatos minden tevékenység a
Villalkoz6 feladata é€s azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 6sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kormyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

14. Vallalkozoénak a kivitelezés teljes idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a

15.

kivitelezés idejének egy részében milkdddé intézmény miikddési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Villalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkakra - a munkavégzés szervezésével, koteles az intézmény rendeltetésszerii
mikddeését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozd a felvonulasi teriilet kialakitasa
illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi,
anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az intézmény, épitmények, létesitmények
rendeltetésszeri lizemelése szempontjabol sziikséges megkdzelitésének €s haszndlhatosaganak
lehetdsegét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre koteles az intézmény
vezetésével.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

16. Vallalkozo6 koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen

17.

megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésbb
a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Villalkoz6 jelen szerzOdés aladirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

A teljesités hataridoére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjelolt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éallapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak ugy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésébb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozo VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
miszaki atadas-atvételt kovetden is megtorténhet a VII.5. pontban meghatdrozott hataridében, és
az ilyen hibék javitdsa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumentacioban kozolt épitészeti formaktol (azok léptékétdl fliggetleniil), miszaki
megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriilé6 kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathatd szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete elott a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozo jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
Kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek muszaki atadasig torténd sziikségszer(i karbantartasat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 muszaki és
gyartastechnoldgiai, minéségellendrzési elbirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e az egyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

o munkat csak megfeleld iddjarasi korilmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épit6- és
szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat
(Epitoipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidoben
atadja a Megrendeld képviseldjének. Megrendeld képviselgje a kivitelezés folyaméan barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkakra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozé — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — a jelen szerzédés teljesitéséhez a



kozbeszerzési eljards soran az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozo a jelen szerzodés
2. sz. mellékletének csatolasaval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirasainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének iddpontjdban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megeldzo
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvéallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozé pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzOdés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategériaju felelds miiszaki vezetd

A Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzodés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezoen el6irt min. 12 hénapot meghaladéan (hénap,
minimalis értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)” | ...cccceeeeeiecraeannns (név),
........................ (honap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljdrasban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irasban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Megrendeld altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgésségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
belill irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

V1. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

2. A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetéen — a Vallalkozé altal benyujtott rész- és



végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzédésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzédés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyzokonyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfelel6
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii hasznalhatosaganak, a
szerzddésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkésbb egy éven belill az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyul6 eljarast a Megrendeld késziti
el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
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8.

fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat, ¢és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendelé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Villalkoz6 szdmara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......ooeeee.l. , Telefon:......... , Faxc............ , E-
mail:.............

Miszaki ellenOr: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  .................. , Telefon:......... , Fax:i............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldala
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerz6désszeri teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzodést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghitsulasi kothér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Il1.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nettoé osszegének 20 %-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %o-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendel6t illeti, ha Vallalkozo a
szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utdbbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozdé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkérOként szerzédd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hataridé utolsé napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
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teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendel6 kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérOként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd6 kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Villalkozé az elvégzett munkara vonatkozoan ieecescessessssssssssssnss honap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkozo, mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti kotelezé alkalmassagi idot
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idotartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliill koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
iddtartamon beliil befejezni.

A Megrendeld jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzodést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfelelden
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

L.

3.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankciok, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé6 és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés sordn sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzOdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.

A Vallalkozo koteles a szerzddés teljes iddtartamara teljes kort épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 0sszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési Osszeg: 100 millio
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HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi addilletoségti
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédést6l
elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabol ered6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz6dés felmondasanak, illetve attol vald elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges ¢€s kotelezo eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt
korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd
szerz6i jogi védelem ald esé alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabb4 a jelen szerz0dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak

kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:
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10.

11.

12.

Megrendel6 részérdl:

Ml e
telefon: Lo

A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd el6irds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd elbiras) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazisa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzdés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezheté vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortdl fiiggden kikdtik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzOdéses, jogszabalyi és muszaki eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzodés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS tteiieeeeeeeeeenaeeeasnnes
ONKORMANYZATA Vallalkozo
Megrendel6 Ph.
Ph.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében részt vevo alvallalkozok ismertetése
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