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BEVEZETES, ALTALANOS INFORMACIOK

Az ajanlatkéronek a kozbeszerzési dokumentumok és azok részét képez6 jelen dokumentacio
kiadasaval az a célja, hogy a versenysemlegesség lehetd legteljesebb biztositasaval minden
Ajanlattevonek lehetdvé tegye a sikeres ajanlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen
dokumentacio - megfelel6en csoportositva, akar ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat
¢és tényeket, melyek eldsegithetik a sikeres ajanlattételt.

Jelen dokumentacio a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.15752/2017 iktatéoszamon megjelent
ajanlati felhivassal indult, a Kbt. 117. § szerinti kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasanak
alapjan késziilt a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrendben.

A fenti ajanlati felhivasban nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az iranyadoak és kotelez6ek az ajanlat Osszedllitasara és benyujtasara
vonatkozoan; esetleges ellentmondas vagy szabdlyozatlansdg esetén az ajanlati felhivas
rendelkezései az irdnyaddak. A jelen dokumentici6 alkalmazisiaban az Ajanlatkérg az
»Ajanlati Felhivas”, ..Ajanlattételi Felhivas”, ..Felhivas” és ..Eljarast megindit6
felhivas” kifejezéseket, mint szinonim fogalmakat kezeli.
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I. A KOZBESZERZESI ELJARAS RENDJERE VONATKOZO ALTALANOS
KOVETELMENYEK ES INFORMACIOK AZ AJANLATTEVOK RESZERE

1. A dokumentacioban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

A jelen kozbeszerzési eljarasban a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.) rendelkezései az iranyaddak. Az eljarast megindité felhivasban és
jelen dokumentécioban hasznalt fogalmakat a 3. § definidlja; az ajanlattevok ezek, és
a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseinek figyelembevételével készitsék el ajanlatukat.

1.1. Ajanlatkéro: a 2. pontban meghatarozott szervezet, amely azonos a kozbeszerzési
eljaras eredményeként létrejovo vallalkozasi szerzddés szerinti megrendelével. A
jelen dokumenticidoban az ,ajanlattevé”, ,vallalkoz6” ¢és az ,ajanlatkérd”,
,megrendeld” kifejezések egymassal szinonim fogalomként értelmezendok..

1.2. Ajanlattevo: az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kdzbeszerzési eljarasban
ajanlatot nyujt be

1.3. Dokumentacié: a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd jelen altalanos és
specialis kovetelményeket tartalmaz6 irat, melyet az ajanlattevd az ajanlati felhivas
eldirédsait betartva letoltott.

2. Az ajanlatkéré:

Nyiregyhiza Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.

Kapcsolattarté neve: Dr. Mester Enikd
Telefonszam: +36 42 524 524/116. mell.;
Telefaxszam: +36 42 311 041;

E-mail cim: mester.eniko@nyiregyhaza.hu

Kozremiikodo felelos akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado:
Batyi Laszlo

Lajstromszam: 00043

Cim: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44/C. fsz. 12.

Mobilszam: 06-20-20494800

E-mail cim: batyi@econetsystem.hu

D. Kardos Norbert

Lajstromszam: 00077

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Do6zsa Gy. u. 10. fsz./1.
Mobilszam: 06-20-428-8950

E-mail cim: drkardosn@gmail.com

3. A kozbeszerzési eljaras targya, fébb mennyisége:

Targy: TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonositd szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek
energetikai korszertisitése Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatdnil” c.
projekthez tartoz6 épiilet energetikai korszertisitési munkak 7 részben,
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Kozbeszerzés targya: épitési beruhazas

Mennyiség:
1. rész:

Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhazi Vasvari Pal Gimnazium (4400 Nyiregyhaza,
Kiss Erné u. 8) energetikai korszertisitése.

A Gimnazium 2 épiiletegységbdl all, harom szintes, foldszint és L.-11. emelet.

Homlokzati hészigetelési munkak: 3192 m2

Hoszigetelt nyilaszarok beépitése: 472 db

Tetd viz- és hoszigetelés: 2505 m2 hdszigetelés + 2125 m2 vizszigetelés
Uj radiator beépitése: 215 db

Epitészet:

Elvégzend6 munkék a fejlesztés sordn:

Bontési munkak:

- régi homlokzati {iivegtéglak, kopolitiiveg ¢és régi nyilaszarék kibontdsa, az
alaprajzokon, valamint a homlokzaton jeldlt darabszamban és helyeken;

- ablakparkanyok, szegélyek, fliggderesz csatornak €s lefolydcsatorndk bontasa;

- bejarati kiils6 padloburkolatok elbontésa;

- zaszlotarto, ablakracsok, elotetok elbontasa;

- kiltéri elektromos szerelvények, lampéak, kapcsolok, klima berendezések,
villamvédelem stb. bontésa.

Epitémesteri munkak:

- feliileti javitdsok készitése, potlasok elkészitése 1€pcsOkon, bejaratoknal, majd 1)
fagyallo keramia burkolat készitése;

- a személyforgalmi fObejaratok esetében aluminium nyildszarok beépitése, Schiico
profillal, fehér szinterezett feliilettel, fém kilinccsel, olajfékkel, min, 4 db ajtopanttal,
kilincs miikddtetési  Otpontos biztonsagi zarral, (ug=1,0 W/m2K) biztonsagi
livegezéssel a

nyilaszar6 konszignacio szerint;

- 0 homlokzati milanyag nyildszarok (ug=1,0 W/m2K) beépitése a nyilaszard
konszignacios kiiras szerint, acél tokmerevitéssel, fehér szinben, maco-trend
vasalattal, belsé oldalon milanyag konyokldkkel, kiils6 oldalon milanyegbevonatos
horganyzott lemez parkannyal,

belsé oldali kévajavitassal, homlokzati kavajavitassal, bels6 oldalon 50 cm
szélességben festés javitassal;

- a szlikséges helyeken a sériilt, felpiposodott homlokzati vakolat javitasa, a paneles
falazati részeken homlokzati erdsitett vakolassal feliiletkiegyenlités, majd Uj
homlokzati hészigetelés készitése, 16 cm vtg. Eps hoszigeteld lapokkal, ragasztoval és
mechanikai  rogzitéssel elkészitve, feliileti  ragasztétapasszal, iivegszdvet
haloéerdsitéssel, alapozoval, nemesvakolat (vékonyvakolat) lezarassal;

- a homlokzati rajzokon jelolt helyeken 16 cm vtg. kdzetgyapot hdszigetelést kell
elhelyezni a tlizgatlas megvaldsitdsa érdekében;

- a homlokzati nyilaszaréknal 4 cm-es hoszigetelés kavabeforditas késziil (kézetgyapot
¢és eps);

- 1j labazati hdszigetelés készitése, 16 cm vtg. Xps hdszigeteld lapokkal, ragasztoval

¢s mechanikai rogzitéssel elkészitve, felilleti ragasztotapasszal, iivegszovet
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haloéerdsitéssel, és standard szinli mozaik labazatvakolattal;

- a meglévo lapostetd fodém energetikai felgjitasa 20 cm vtg. eps hdszigeteléssel
késziil, 0j két rétegli csapadékviz elleni szigeteléssel, mechanikai és ragasztasos
rogzitéssel, 20-25 m2-enként paraszell6zOk elhelyezésével, eldtte a feliilet teljes
tisztitasaval, perforalasaval,

feliileti elokészitésével,

- a magastetds épliletrész zar6fodémére 20 cm konnyl kézetgyapot szigetelés keriil
elhelyezésre, mely ald parazaré folia késziil,

- badogozas készitése, mulanyagbevonatos horganyzott acéllemez parkanyok
elhelyezése, milanyagbevonatos horganyzott lemez fliggderesz csatornazat és lefolyo
csatornazat kiépitése, miianyagbevonatos horganyzott lemez szegélyezések
(ereszszegély, falszegély,

stb.) készitése;

- zaszlotarto, elétetdk, egyéb lakatos szerkezetek festéses helyredllitasa, visszaépitése
a felujitott, hdszigetelt homlokzatra;

- lampatestek, kapcsolok, klima berendezések, egyéb elektromos késziilékek
visszaépitése a felujitott, hdszigetelt homlokzatra, a sériilt elemek cseréjével;

- az ¢épilet teljes villamvédelmi rendszerének visszaépitése (teton torténd
visszaépitéssel, oldalfali levezetéssel és visszaépitéssel, stb.), melyhez amennyiben
sziikséges, a kiviteli tervet a kivitelezd biztositja, majd errél villamvédelmi
jegyzOkonyv készitése,

dokumentalésa.

Gépészet:

A gépészeti €s a fiitési rendszer szintén felyjitasra keriil kiilon szakagi gépészeti terv
szerint.

Elvégzendd munkak:

- Héleadok cser¢je

- Flitési csOrendszer cseréje

- Flitési rendszer szerelvényeinek €s berendezéseinek cseréje

- Flitési rendszer automatikai elemei, szabalyzo szerelvényeinek cseréje

Tovabbi részletek a Kozbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatira: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

2. rész:

Vallalkozasi szerzodés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatoipari,
Idegenforgalmi Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Krudy
Gyula utca 32.) energetikai korszeriisitése:

Homlokzati hdszigetelési munkak: 3642,9 m2

Hdszigetelt nyilaszarok beépitése: 408 db

Tetd viz- €s hoszigetelés: 3485,2 m2 hdszigetelés + 3859,7 m2 vizszigetelés
Uj radiator beépitése: 408 db

A felujitas elemei:

a. Homlokzat és labazat hdszigetelése, 1j homlokzatképzés kialakitasa
b. Uj hészigetelt homlokzati nyildszarok beépitése

c. Lapostetok ho-és vizszigetelése a kapcsolodd badogozéasi munkakkal.

d. Fitési rendszer korszerisitése
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e. A tervezett kivitelezési munkakkal kapcsolatos egyéb beavatkozasok (belsd festés,
badogozasi munkak, stb.)

TERVEZETT EPULETSZERKEZETI KIALAKITAS, ENERGETIKAI FELUJITAS
LE{RASA

,»A” épiilet

- elbontésra kertil az ,,A” épiilet udvar végfali mianyag portalok kivételével az 6sszes
kiils6 nyilaszard, parkany, konyoklo €s racs.

- A homlokzati bordakrdl kiils¢ oldali vakolatleverés késziil. Ablakszemdldok és
parkany kiils6 oldali vakolatleverése késziil.

- A toldaléképiilet végfalanak alaprajzon jelolt szakaszan és pincefalan kivil a
meglévo EPS dryvit eltavolitando.

- Az elsd emeleten, a ,,C” épiilet folotti ablakok 20cm-es parapetmagasitasa késziil.

- A bejarati cserélendd végfali tivegfal oldalsé kavaja elbontandd, a mogé rejtett vas
csapadékviz lefolyocsé cserélendd6 PVC-re, majd az eredetihez hasonlo kava
alakitand6 ki, szerelt szerkezettel, lasd a vonatkozo6 részletrajzon. A csatlakoz6 belsé
valaszfalak sziikség esetén az j livegfal egységesen kiosztott lizéndjdhoz igazitandok,
a folyosoi nyilé ablakszarny 90°-ban torténd nyithatosagat biztositva.

,»B”, ,,C” épiilet

- az iskolai és a kollégiumi bejarati mlianyag portal teljes kibontasa, a csatlakozo
valaszfalvégek és portasablak szerkezeti allagvédelmének biztositasaval.

- a bejarati kiilsd falak fehér tégla lapka burkolatdnak elbontdsa, a fObejarati
viragvalyll burkolatjavitdsdhoz sziikséges, hasznalhato allapoti mennyiség az
iskolagondnoksag szdmara torténd atadasaval.

- a bejaratok melletti tablak, cimerek, a bejarat f616tti zaszlok eltavolitasa (tarolasa).

- az udvari meglévé megmaradd homlokzati nyiladszarok kiils6 kavajan korben
vakolatleverés, parkanyeltavolitas késziil.

- elbontasra keriil az tornaterem épiiletén az Osszes kiilsé nyilaszard, parkany,
konyokld.

- a tornaterem bejarati homlokzatan 1évd 2db. rejtett lefolyocsovet ki kell bontani,
PVC-re cserélni

,D” épiilet

- az udvari meglévé megmaradd homlokzati nyildszarok kiils6 kavajan korben
vakolatleverés, parkanyeltavolitas késziil. Kivétel a belsé udvari sorablakok miiké
bordékkal és a két db. ajto, itt oldalso €s felsé vakolatleverés nem késziil.

- a nyugati homlokzaton 1évd 2db. kiilsé csapadékviz lefolyocsd a hdszigetelés miatt
athelyezésre keriil. Mindkét lefolydcsd csapadékviz csatornaba van kotve. A bekotést
ill. az allvanycsoveket ezért szintén at kell helyezni, az aszfalt burkolatot a munka utan
helyre kell allitani.

- a déli udvari bejarati portal kiszerelése sziikséges (atalakitva keriil vissza,
konszignacio szerint)

,E” épiilet

- Meglévé magmarado nyilaszarok az északi végfal nyiladszardi, a 1épcsdhaz nyugati
iivegfala, a 2. emeleti déli folyoso ablak, ill. a gazfogado és hulladéktarold nyilaszaroi.
A fa szerkezetli nyilaszarok bontanddk, a foldszinti keleti és nyugati kiilsé ablakok
bontandok, 3db. kivételével falsikon beliil 16cm-rel Kijjebb helyezendék. Az elsé
emeleti déli folyosdi ablak bontandd, parapete feljebb falazandd, lasd vonatkozd
tervlapokon.

- Az északi végfal vakolatdnak jelentOs része rossz allapotu, itt a gyenge, meglazult
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részek leverése utan alapvakolattal a hdszigetelés ragasztidsara alkalmas sik feliilet
készitendd.

- a gazfogado és a hulladék tarold helyiség kiilsé ajtaja nem keriil cserére. Ezek
szelloztetendd helyiségek, az ajtok ennek megfelelden, a helyiségek szell6ztetésére
alkalmas modon lettek kialakitva, also-felsd fix lamellakal. A két helyiség nem
érintkezik kozvetleniil huzamos tartdzkodasra alkalmas helyiséggel, igy az eredeti
szell6zési modszer, és részleges belsd oldali hdszigetelés mellett dontottiink. A
mennyezetre itt és mogottiik a szintén szellztetett szell6zOgéphazban 10 cm
vakolhato kézetgyapot hdszigetelés keriil, a folyoson pedig 8cm vtg. Multipor bels6
oldali hészigetelés, légateresztd vakolattal, szilikatbazisu festéssel.

Gépészet:

A gépészeti és a fiitési rendszer szintén felajitasra keriil kiilon szakagi gépészeti terv
szerint.

Tovabbi részletek a Kdzbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatira: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

3. rész:

Vallalkozasi szerz6dés, Nyiregyhazi Zrinyi llona Gimnazium és Kollégium (4400
Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerisitése

Pince+f6ldszint+2 emeletes épiilet

Homlokzati hészigetelési munkak: 3033,4 m2

Hdszigetelt nyilaszarok beépitése: 246 db

Tetd viz- és hoszigetelés: 1771,1 m2 hdszigetelés + 936,7 m2 vizszigetelés
Uj radiator beépitése: 209 db

A felyjitas elemei:

a. Homlokzat és labazat hdszigetelése, uj homlokzatképzés kialakitasa

b. A meglévd homlokzati nyilaszarok j miianyag nyilaszarokra torténd cseréje

c. Az ives tetdablakok belso oldali foliazasa belatas ellen, a keleti és északi oldalon
gipszkarton elburkolassal

d. Lapostetdk hd-és vizszigetelése a kapcsolodod badogozasi munkakkal.

e. Padlasfodém részleges hdszigetelése

f. Flitési rendszer korszer(sitése

g. A tervezett kivitelezési munkakkal kapcsolatos egyéb beavatkozasok (belsd festés,
badogozasi munkak, stb.)

TERVEZETT EPULETSZERKEZETI KIALAKITAS, ENERGETIKAI FELUJITAS
LEIRASA

Bontando6 szerkezetek:
- A meglevd milanyag homlokzati nyilaszarok parkanyaikkal és konyokloikkel egyiitt,
a déli fébejarat fotocellas ajtaja kivételével
- Pinceszinti acél homlokzati nyilaszarok
- Pinceablakok ablakracsai, melyek atalakitas és festés utdn visszaépitésre keriilnek
- Az ablakok kavaira beforduldé meglévo dryvit rendszeri hoszigetelések
- Az ablakok koriil a meglév Nikecell hdszigetelés 20 cm széles savban
- A déli oldali fébejarat pengefalainak téglaburkolata
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- Az északi kijarat feletti lapos-tetd attikafalainak vizszintes badogozasai

- A tornaterem feletti lapos-tet6 attika falainak felsé badogozasai

- A tornaterem feletti lapos-teté meglévé ellenlejtései

- A tornaterem feletti lapos-tetd beton jarolapjai

- A lapos-tetk paratechnolégiai szell6z6i

- Lefolyocsatornak, melyek a homlokzat hdszigetelése és végleges feliiletképzése utan
visszahelyezésre kertlilnek

- Villamvédelmi rendszer bontasa a leterheld betontuskokkal egyiitt. A homlokzati- és
lapos-tet6 szigetelés és végleges feliiletképzés végeztével visszahelyezésre keriilnek

Homlokzati hoszigetelés

- A meglévo Nikecell hészigetelést az ablakok kavairdl és az ablakok kornyékén 20
cm széles sdvban el kell tavolitani. Az eltavolitott hdszigetelést 4 cm vastag Rockwool
Frontrock Max E hdészigeteléssel kell podtolni a tlzterjedés megakadalyozasa
érdekében!

- A fent emlitett feliileteken kiviil a homlokzati feliiletképzések nem keriilnek
bontasra, az 0j hdszigetelés és feliiletképzések a meglévd dryvit ill. téglaburkolatok
feliiletére keriilnek elhelyezésre.

- A jelenleg vakolt homlokzati feliiletekre 12 cm Rockwool Frontrock Max E
vakolhatd kozetgyapot szigetelés készilil miianyag diibelezéssel, livegszdvet haloval,
Weber.pas Silicate fehér szinli 4svdnyi vakolattal, ¢élzaré és ¢élvédd profilok
alkalmazéséval.

- A jelenleg téglaval burkolt homlokzati feliileteken (a tégla labazatok kivételével) 12
cm Rockwool Frontrock Max E vakolhatd kdézetgyapot szigetelés késziil tivegszdvet-
halo erdsitéssel foltonként ragasztva és mechanikailag miianyag diibellel rogzitve.
Erre a feliiletre min C2 TE besorolast fagyallo hidegburkolat ragasztéval Feldhaus
400 tipust téglavords szinti klinkerlap burkolat keriil felragasztasra. A burkolat
lapmérete 240x65x17 mm, a fugdk minimum 5 mm mélyek legyenek. Az emlitett
feliileteken a térburkolattal érintkezd szakaszokon Rockwool helyett]l2 cm
EXTRUDALT polisztirolhab szigetelést kell alkalmazni az épitész metszetek és
homlokzati tervek szerinti magassdgban, de minimum 40 cm-es savban a kapcsolodd
jardaszinttl. Erre a polisztirol labazati hdszigetelésre ugyanaz a Feldhaus 400
klinkerlap burkolat keriil, mint az dsvanyi szalas hdszigetelésre.

- A labazati hdszigetelés a meglévd labazati téglaburkolat elbontasa nélkiil késziil,
megfeleld feliiletkiegyenlités utan. A labazaton 10 cm EXTRUDALT polisztirolhab
szigetelés késziil ivegszovet-halo erdsitéssel foltonként ragasztva és mechanikailag
mianyag diibellel rogzitve. Erre a feliiletre min C2 TE besorolasu fagyallo
hidegburkolat ragasztoval Feldhaus 400 tipusu téglavords szinli klinkerlap burkolat
keriil felragasztasra. A burkolat lapmérete 240x65x17 mm, a fugdk minimum 5 mm
mélyek legyenek.

- Az ¢épiilet déli homlokzatanak nyugati oldalan, valamint a nyugati homlokzat déli
oldalan talalhato trapéz keresztmetszetli vasbeton falsavok biitiijére 12 cm, kavaira 6
cm Rockwool Frontrock Max E vakolhatd kdzetgyapot szigetelés késziil mlianyag
diibelezéssel, livegszovet haldval, Weber.pas Silicate fehér szinli dsvanyi vakolattal,
¢élzaro és élvedo profilok alkalmazasaval.

- A tobbi nyilaszaro kavaira az ) hdszigetelést 4 cm vastagsagban kell beforditani
kétoldalrdl, és a szemoldok oldalan is. A klinkerlappal burkolat feliiletek esetén a
burkolatot kétoldalt be kell forditani a kavara, de a szemo6ldok kavahdszigetelése itt is
vakolt feliilettel késziil.

Fodémek hoszigetelése

- A padlasfodémre 12 cm vastag Rockwool Multirock Plus hdszigetelés keriil a kiviteli
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tervek szerint, a tervezett jarofeliilet kialakitasaval.

- A foldszinti tornatermi lelaté folotti fodém flitetlen teret valaszt el fiitott tértdl. Ezen
a fodémen is 12 cm vastagsagban Rockwool Multirock Plus hdszigetelés kertil
elhelyezésre

- A hoszigetelések ala MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz parazaro folia kertl, a
hészigetelés felso sikjaig felvezetve

- A hoszigetelésekre paraateresztd folia keriil elhelyezésre

Lapostetd ho-¢és vizszigetelése

- A meglevd attika-badogozas elbontdsa utan a bitumenes vizszigetelés 25/25 cm
raszterben perforalasra keriil minden réteg szigeteld lemeznél, a szigetelés holyagjai
gylirédései eltavolitasra keriilnek, a szigetelés felsé kavicsfeliilete lecsiszolasra keriil.

- A perforalt vizszigetelésre MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz parazard folia keriil
geotextilia alatéttel, a hdszigetelés felso sikjaig felvezetve.

- Az eldkészitett perforalt feliiletre 12 cm expandalt polisztirol AUSTROTHERM AT-
N150 hoszigetelés keriil, az 1. emeleti Neveldi feletti lapos-tetén kovetve a jelenleg
kialakitott lejtéseket. A nagy tornacsarnok feletti lapos-tetdn a falak mentén talalhato
ellenlejtések elbontéasra keriilnek, és a hajlatokban 1 polisztirol ékelemek keriilnek
elhelyezésre.

- Az 1j hoszigetelés €és a pvc vizszigetelés kozé geotextilia elvalasztd réteg kertil, az
attika falra felvezetve.

- A tetd vizszigetelése SIKA PLAN pvc szigeteléssel késziil alatta 1rtg elvalasztd
alatét fatyollal, az attikdn deszkaalatétre rogzitett foliabadoghoz hegesztve,
paraszell6zOk elhelyezésével, a szigetelésre ragasztott pvc jarosavokkal.

- A lapostet6 ¢€s a II. emeleti homlokzati falak csatlakozdsanal a pvc szigetelés a falra
felhajtasra keriil, ahol a homlokzati hdszigetelés elé épitett deszkaalatétre rogzitett
foliabadoghoz lesz hegesztve.

- a meglévd, kis keresztmetszetli csapadékviz Osszefolydok helyére nagyobb
keresztmetszetli 6sszefolyok keriilnek beépitésre, lombkosarral, tisztitasi lehetdséggel.
- A meglévd tetdk 2-3,5%-os lejtésiick, mely a PVC vizszigetelés szdmara megfeleld.
A feliilet helyenként hullamos, korrekciora szorul. A min. 1%-os lejtésnek mindenhol
meg kell lennie, valamint a feliiletnek siknak kell lennie!

- A meglévd rétegszelldzoket (paraszelldzok) el kell bontani. Az 1) tetOrétegzddés
kiszelloztetésére PVC rendszertartozék paraszellézoket kell beépiteni a PVC
vizszigetelés alkalmazastechnikanak megfeleld kiosztasban és modon.

Nyilaszarok

- Az Uj homlokzati nyilaszarok milanyag szerkezetek, hatkamras tok- ¢és
szarnyszerkezettel, hészigetelt haromrétegii (4 Low-e + 12 + 4 + 12 + 4 Low-e) 36
mm vastag ilivegezéssel, ROTO NT alapbiztonsagi vasalattal. Bels oldalon fehér
milanyag feliilettel, kiils6 oldalon di6 szinti foliaval.

- Az ives tetOablakok nem keriilnek cserére. Itt az ablakiivegek belsé oldalara fehér
matt belatast gatlo foliat kell elhelyezni, mely a napfény bejutasat nem gatolja nagy
mértékben.

Bels6 burkolatok
- A 44/43, 44/44 és 44/45 konszignacios jelzésti ablakok a belatast gatlo folia
elhelyezése utan gipszkartonnal elburkolasra keriilnek, a ferde mennyezetburkolat
sikjaban.
- A gipszkarton burkolat mogé 20 cm Rockwool Multirock Plus hdszigetelés keriil
kétiranyu lécvaz kozott.
- Az egyrétegli gipszkarton burkolat 25/5 cm-es 1écvazra keriil rogzitésre.
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- A lécvaz és a hoszigetelés koz¢ MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz parazaro foliat
kell elhelyezni.
- Az 1. emeleti Kiallitoétér helyiségben 2x10 mm vastagsagban Rigidur szarazpadlo
burkolat késziil.

Badogozas

- Az ablakparkanyok PREFALZ lemezzel késziilnek.

- Az attikdkon foliabadog keriil elhelyezésre 33 cm-ként elhelyezett rogzitd-fércekkel ,
amelyek parnafara rogzitett deszkaaljzathoz kertilnek rogzitésre.

A parnafak kozott az attika tetején asvanygyapot hdszigetelés késziil.

- A tornacsarnok kiilsé falan +3,48m magassagban végigfuté parkany tetején
PREFALZ lemez falszegély késziil.

- A meglévo lefolyocsatornak a sziikséges atalakitdsok utan visszahelyezésre keriilnek.

Homlokzati acélszerkezetek

- A pinceablakok ablakricsai a kivitelezés idejére elbontasra keriilnek. Miithelyben 1j
barna festést kapnak, valamint el kell végezni a sziikséges atalakitasokat, hogy a
hdszigetelés és az 1j nyilaszardok elhelyezése utan vissza lehessen helyezni 6ket.

- Az északi oldal nyugati oldaldn a tet6n talalhatd gépészeti szellozdzsalu uj festést
kap barna szinben.

- A meglevo acélszerkezetekrdl a festék lecsiszolasra keriil. Az 10j és régi elokészitett
acélszerkezetek feliiletén 1 rtg alap és 2 rtg zoméanc mazolas késziil sziirke szinben.

Homlokzati faszerkezetek
- A meglévd eresz deszkazatok és a tetdablakok keretének festése di6 szinben
- A déli oldali el6tetd oldalso faburkolatai festésre keriilnek di6 szinben

Kiilsé feliiletképzeések

- A hoszigetelt falszerkezeteken WEBER-TERRANOVA nemes-vakolat, és Feldhaus
400 tipusu klinkerlap burkolat késziil. A nemes-vakolat fehér, a klinkerlap burkolat
téglavoros szinben késziil.

- A labazatokon Feldhaus 400 tipusu klinker-lap burkolat késziil téglavords szinben.

- Az északi eldtetd attort, haromszog alaku oromfala WEBER-TERRANOVA nemes-
vakolat feliiletképzést kap, fehér szinben.

- A déli oldali elétetd oromfala és a tetd also felillete WEBER-TERRANOVA nemes-
vakolat feliiletképzést kap, fehér szinben.

Belso feliiletképzések

- A nyilaszardcsere utan a belsé kavakban a sériilt vakolatok kijavitasra keriilnek majd
belsd diszperzids festés késziil az ablakkavakban és a belso falfeliileteken a kavaktol
40-cm-re.

Elektromos ellatas, villamvédelem

- Az elbontott villamvédelmi rendszer visszaépitésre keriill kompletten, lizembe-
helyezéssel, villam és érintésvédelmi méréssel és jegyzdkonyvvel.

- A homlokzaton taldlhato klimak, szellozdcsovek, visszaépitésre keriilnek sziikség
szerint Uj feliiletkezelt konzolokkal, r6gzitd szerelvényekkel.

Gépészet:
A gépészeti és a fltési rendszer szintén felujitasra keriil kiilon szakagi gépészeti terv
szerint.
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Tovabbi részletek a Kozbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatara: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

4. rész:

Vallalkozasi szerzodés, Nyiregyhaza, Vécsey koz 2. 1.sz. Idosek klubja (4400
Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.) energetikai korszerisitése

Elvégzendd munkak a fejlesztés soran:

Homlokzati hészigetelési munkéak: 590 m2

Hdszigetelt nyilaszarok beépitése: 27 db

Tet6 hoszigetelés: 720 m2 hdszigetelés szarufak kdzott
Uj radiator beépitése: 76 db

Bontasi munkak:

- régi homlokzati livegtéglak kibontasa, a homlokzaton jeldlt darabszdmban ¢és

helyeken;

- ablakparkanyok, szegélyek, fliiggderesz csatornak ¢€s lefolydcsatornak bontasa;

- ereszdeszkazatok, homlokdeszkazatok bontasa;

- hullampala tetéfedés, 1écezés, folia bontésa;

- bejarati kiils6 padloburkolatok elbontésa;

- zaszlotarto, ablakracsok, elotetok elbontasa;

- kiltéri elektromos szerelvények, lampak, kapcsolok, klima berendezések stb.

bontasa.

Epitémesteri munkak:

- feliileti javitasok, potlasok elkészitése 1épcsdkon;

- a kibontott iivegtégla helyett, 0j fix homlokzati milanyag nyilaszarok (ug=1,0

W/m2K) beépitése a nyildszar6 konszignacios kiirds szerint, belsé oldali

kavajavitassal, homlokzati kavajavitassal, belsd oldalon 50 cm szélességben festés

javitéssal;

- a nyilaszarok kiils6 oldalon miianyagbevonatos horganylemez parkannyal, bels

oldalon miianyag konyokldvel késziilnek;

- a sziikséges helyeken a sériilt, felpuposodott homlokzati vakolat javitasa, majd 1j

homlokzati hdszigetelés készitése, 14 cm vtg. Eps hdszigeteld lapokkal, ragasztoval és

mechanikai diibelezett rogzitéssel elkészitve, feliileti ragasztdtapasszal, tivegszovet

halderdsitéssel, alapozoval, nemesvakolat (vékonyvakolat) lezarassal,

- az épiilet végfalain 1évé kdéburkolat esetében feliileti kiegyenlitd vakolat késziil,

melyre Botament D12 jelll alapozoét kell felhordani a kell6 feliileti szilardsag elérése

érdekében, a kiegyenlitd vakolatra ragasztassal keriil elhelyezésre a 14 cm vtg. Eps

hészigetelés, melyre elhelyezésre keriil az tivegszovet halo Botament M22 HP jeli

erdsitett ragasztd hasznéalatdval, fontos, hogy ezutdn keriilnek elhelyezésre a

fémdiibelek 10 db/m2 mennyiségben azért, hogy a hdszigetelés a ragasztoval egyiitt

legyen rogzitve a feliilethez, ezutan keriil Botament M22 HP anyaggal felragasztasra a

fagyalld6 mindségli, max. 1 cm vastagsagii koburkolat, melynek végleges szinét a

beruhazoé vélasztja ki, min. 5 db mintabdl (javasolt szindsszetétel-szinarnyalat: sziirke-

bézs);

- a homlokzati nyildszaroknal 4 cm vtg. Eps hdszigetelés kavabeforditas késziil,

ragasztva, halozassal, ragasztotapasszal, nemesvakolattal;

- 1j labazati hdszigetelés készitése, 14 cm vtg. Xps hoszigeteld lapokkal, ragasztoval
Oldal: 12/ 42



TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatdnal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési
munkak 7 részben

¢és mechanikai rogzitéssel elkészitve, feliileti ragasztotapasszal, tlivegszovet
haloerositéssel, és standard szinii mozaik labazatvakolattal;

- az épiilet tetOszerkezetébdl a szarufak maradnak meg, melynek el kell késziteni a
szerkezetei ,,magasitasat” a szilikséges hdszigetelési vastagsag elérése érdekében, 5/5
cmes szelemenezéssel, a szarufakkal parhuzamos elhelyezéssel. A magasitas utan, a
szarufak kozé elhelyezésre keriil a 20 cm vtg. asvanygyapot hdszigetelés, majd
paraateresztd folidzas késziil ellenlécezéssel, melyre elhelyezésre keriil a l1écezés, €s
véglil a felilleti lezards 4llokorcos lemezfedéssel (Lindab Clike) késziil,
milanyagbevonatos horganylemez anyagbol;

- az ereszképzés osb burkolattal késziil, melyre 2-4 cm vtg. hdszigetelés lesz
ragasztva, melyre ragasztotapasz, iivegszovet halozas és nemesvakolat lezaras késziil,
- badogozas készitése, millanyagbevonatos horganyzott acéllemez parkanyok
elhelyezése, milianyagbevonatos horganylemez fiiggeresz csatorndzat és lefolyd
csatornazat kiépitése, miianyagbevonatos horganylemez szegélyezések készitése;

- zaszlotarto, eldtetdk, egyéb lakatos szerkezetek festéses helyreéllitasa, visszaépitése
a felujitott, hdszigetelt homlokzatra;

- lampatestek, kapcsolok, klima berendezések, egyéb elektromos késziilékek
visszaépitése a felujitott, hoszigetelt homlokzatra, sériilt berendezések cseréjével;

- az ¢pllet teljes villamvédelmi rendszerének visszaépitése (tetdn torténd
visszaépitéssel, oldalfali levezetéssel €s visszaépitéssel, stb.), melyhez amennyiben
sziikséges, a kiviteli tervet a kivitelezd biztositja, majd errdél villdmvédelmi
jegyzokonyv készitése, dokumentalasa.

Gépészet:

A gépészeti ¢s a fiitési rendszer szintén felujitasra keriil kiilon szakdgi gépészeti terv
szerint.

Elvégzendd munkak:

- Héleadok cser¢je

- Flitési csOrendszer cseréje

- Flitési rendszer szerelvényeinek €s berendezéseinek cseréje

- Flitési rendszer automatikai elemei, szabalyzo szerelvényeinek cseréje

Tovabbi részletek a Kozbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatara: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

5. rész:

Vallalkozasi szerzodés, Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiilet (4400 Nyiregyhaza,
Kossuth tér 1.) energetikai korszerisitése.

pince + foldszint + 3 emeletes, lapostetds kialakitast

Homlokzati hészigetelési munkak: 1053,9 m2

Hdszigetelt nyilaszarok beépitése: 202 db

Tetd viz- és hoszigetelés: 328 m2 hdszigetelés + 431,7 m2 vizszigetelés
Uj radiator beépités: 110 db

Elvégzend6 munkak a fejlesztés soran:
a. Homlokzat hészigetelése és j homlokzatképzés kialakitasa

b. Uj h8szigetelt homlokzati nyilaszarok beépitése
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c. Lapostetok ho-€s vizszigetelése a kapcsolodd badogozéasi munkakkal.
d. Fitési rendszer korszertisitése
e. Napelemes rendszer ideiglenes bontasa és visszaépitése

ENERGETIKAI KORSZERUSITESI MUNKAK RESZLETES LEIRASA

- Homlokzati vasbeton elemek visszabontésa.

- Homlokzati tégla feliileteken homlokzati alapvakolat készitése, egyéb vakolathibak
kijavitasa.

- Uj homlokzati h3szigeteld vakolatrendszer készitése a nyilaszaroknal 4 cm vtg-ban
beforditva a kavéba.

- A visszabontott atalakitott lefolydcsatorndk visszaépitése.

- A meglevo nyilaszarok kibontésa.

- Uj haromrétegti hészigeteld iivegezésti nyilaszarok beépitése.

- A nyilaszarok beépitése utan a belsé oldalon a falnyilas javitasa és festése.

- A tet6n 1év6 napelemek szakszert kibontasa és biztonsagos helyre torténd szallitasa,
ideiglenes tarolasa

- A lapostetokdon a meglevd falszegély-, ¢és ereszszegélyek, fliggderesz-, ¢és
lefolydcsatorndk bontésa.

- A laposteton a meglevo bitumenes szigetelés letakaritasa, perforalasa, a széleken 1m-
es savban a visszabontésa, 01j h6-¢és vizszigetelés készitése.

- Uj szegélyek, fiiggberesz és lefolydcsatornak épitése

- Napelemek visszaépitése

- Villamharité rendszer visszaépitése, ellendrzése

- Liftakna meglévd burkolatainak feliilvizsgalata, eltavolitasa

- Liftakna burkolasa szendvicspanelokkal, lemezszegélyek készitése

Gépészet:

A gépészeti és a flitési rendszer szintén felwjitasra keriil kiilon szakagi gépészeti terv
szerint.

Tovabbi részletek a Kozbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatara: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

6. rész:

Vallalkozasi szerzédés, Bem Jozsef Altalanos Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény (4400 Nyiregyhaza, Arok u. 17.) energetikai korszeriisitése.

L-alaku a pincet+foldszint+I.emelet+lapostetds kozépfolyosods kialakitasu épiilet. A
tornaterem ¢és az 0sszekotd szarny foldszintes kialakitasu.

Homlokzati hdszigetelési munkék: 2771 m2

Hészigetelt nyilaszarok beépitése: 41 db

Tetd viz- és hoszigetelés: 1585 m2 hdszigetelés + 1935,5 m2 vizszigetelés
Uj radiator beépités: 149 db

A feltjitas elemei:
a. Homlokzat ¢s labazat hdszigetelése, 11j homlokzatképzés kialakitasa
b. A tornaterem homlokzati bordainak a kiegyenlitése a hdszigetelés elkészitése eldtt.
c. A régi hdszigeteletlen acél nyilaszarok hdszigetelt nyilaszarokra torténd cseréje.
Lapostetok ho-és vizszigetelése a kapcsolodo badogozasi munkakkal.

Oldal: 14/ 42



TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatdnal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési
munkak 7 részben

d. Fitési rendszer korszertisitése
e. A tervezett kivitelezési munkakkal kapcsolatos egyéb beavatkozasok (belso festés,
badogozasi munkak, stb.)

4. TERVEZETT EPULETSZERKEZETI KIALAKITAS, ENERGETIKAI
FELUJITAS LE[RASA

Bontand¢6 szerkezetek:

- A meglevé milanyag nyilaszarok kiilsé parkanyai

- Attika falak felsé badogozasai

- A lapostet6 falszegélyei

- A lapostetd beton jarolapjai

- A foldszintes lapostetérdl a tornaterem lapostetejére vezetd 1étra bontasa

- Tetdszigetelés paratechnoldgiai szell6zdi

- Lépcs6hazi acélszerkezetii ivegfalak, ajtok és koppolit tivegfalak

- Korabbi meglevd acél nyildszarok

- Villamvédelmi rendszer bontasa a leterheld betontuskokkal egyiitt

- El6tetok milanyag hullamlemez fedése

Homlokzati hdszigetelés

Tornaterem

- A homlokzati falpaneleken 30+4 cm, a borddkon 4 cm EPS homlokzati hdszigetelés
készil, igy a teljesen sik homlokzati feliilet keriil kialakitasra tivegszovet-halo
erésitéssel foltonként ragasztva ¢€és mechanikailag milanyag diibellel rogzitve
weber.PAS szines diszitd homlokzati vakolattal.

- A labazaton 16 cm EXTRUDALT polisztirolhab szigetelés késziil iivegszovet-hald
erdsitéssel foltonként ragasztva €s mechanikailag miianyag diibellel rogzitve

weber. PAS szines diszitd ldbazati vakolattal élzaré és élvédo profilok alkalmazasaval.
Tantermi szarnyak

- A homlokzati kéregpanelok bordai rabichald erdsitésli hdszigeteld vakolattal
kiegyenlitésre keriilnek.

- Az eldkészitett sik feliileten 14 cm EPS homlokzati hészigetelés késziil iivegszovet-
halo erdsitéssel foltonként ragasztva és mechanikailag miianyag diibellel rogzitve

- weber.PAS szines diszitd homlokzati vakolattal.

- Ablaksavok kozott és az ablakok folotti attikin WEBER vakolhato kdézetgyapot
szigetelés késziil milanyag diibelezéssel, livegszovet haloéval WEBER pas top DRY
vékony szinvakolattal.

- A labazaton 16 cm EXTRUDALT polisztirolhab szigetelés késziil iivegszovet-hald
erOsitéssel foltonként ragasztva és mechanikailag miianyag diibellel rogzitve weber.
PAS szines diszitd labazati vakolattal élzaro és élvédo profilok alkalmazasaval.
Lapostetd ho-¢és vizszigetelése

- A meglevd attika-badogozas elbontdsa utan a bitumenes vizszigetelés 25/25 cm
raszterben perforaldsra keriil minden réteg szigeteld lemeznél, a szigetelés holyagjai
gylirddései eltavolitasra keriilnek, a szigetelés fels6 kavicsfeliilete lecsiszolasra kertil.

- Az el6készitett perforalt feliiletre 20 cm expandalt polisztirol AUSTROTHERM AT-
N100 hészigetelés kertil a hajlatokban polisztirol ékelemmel.

- A tetd vizszigetelése SIKA PLAN pvc szigeteléssel késziil alatta 1rtg elvalaszto
alatét fatyollal, az attikdn deszkaalatétre rogzitett foliabadoghoz hegesztve,
paraszell6zOk elhelyezésével, a szigetelésre ragasztott pvc jarosavokkal.

- A perforalt hdszigetelésre MASTERPAST ISOFLEX Alu-pz parazar6 folia kertil
geotextilia alatéttel, a hoszigetelés felso sikjaig felvezetve.

- A perforalt hoszigetelésre és a PVC vizszigetelés k6z¢é MASTERPAST ISOFLEX
Alu-pz parazaro folia keriil geotextilia alatéttel, az attika falra felvezetve.

- A foldszintes lapos-tetd és a kétszintes iskolaszarny csatlakozasanal a pvc szigetelés
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az ablakparkanyként kialakitott acélkonzolokra rogzitett deszkazatra felhajtasra és
rogzitésre kertl.

- A foldszintes lapos-tetd és a tornacsarnok csatlakozasanal a pvc szigetelés a
tornacsarnok falara felhajtasra keriil, amely folott egy LINDAB falszegély kertil
elhelyezésre, amely fol6tt mar a homlokzati asvanygyapot hdszigetelés elkészitheto.

- a meglévd, kis keresztmetszetli csapadékviz 0Osszefolydok helyére nagyobb
keresztmetszetli 6sszefolyok keriilnek beépitésre, lombkosarral, tisztitasi lehetéséggel.
- A meglévo tetdk 2-3%-os lejtésiiek, mely a PVC vizszigetelés szamara megfeleld. A
feliilet helyenként hulldmos, korrekciora szorul. A min. 1%-os lejtésnek mindenhol
meg kell lennie, valamint a feliiletnek siknak kell lennie! Féként a f6ldszint folotti
tetokon fontos a munka esztétikai megjelenése miatt.

- A tetdn tobb meglévd folyoka vizszintes. Mivel ezen az adottsagon valtoztatni csak
Uj lejtésképzéssel lehetne, ami az attikdk tovabbi magasitasaval, ill. a kivitelezési id6
hosszabbodasaval jarna, igy a meglévé folyokak jelenlegi lejtésviszonyain nem
valtoztatunk.

- a meglévo ho-hidas tetokijarati ajtok hdszigetelt, vizzaro kialakitasara cserélendok

- a meglévd falazott szelldzokiirtdk magasitdsa nem sziikséges, a strang-szell6z6
csOkiallasokat-sapkakat viszont cserélni-magasitani kell. a meglévd rétegszellozoket
(paraszell6zok) el kell bontani. Az 1) tetérétegzddés kiszelloztetésére PVC
rendszertartozék  paraszellozoket  kell  beépiteni a PVC  vizszigetelés
alkalmazastechnikanak megfeleld kiosztasban és modon.

Nyilaszarok

- A 1épcs6hazi nyilaszarok SCHUCO FW 50+ SG , hészigetelt aluminium fliggdnyfal
rendszerrel késziilnek, aluminum ablakprofillal 70 mm vastag tok és szarny vastag
nagy merevséget biztositd anyagdban horganyzott acélmerevités ROTO NT
alapbiztonsagi vasalattal, hibasmiikodés gatlo, HOPPE aluminium Kkilincsel,
foldszinten két-iranyban nyild ajtdlapokkal, bukd nyild szarnyal,antracit szinben a
fodémek savjaban hészigetelt lemez betéttel, haromrétegli hdszigeteld livegezéssel.

- A pinceablakok SCHUCO AWS 70 HI , hészigetelt aluminium szerkezet(i ablak,
aluminium ablakprofil 70mm vastag tok és szarny vastag nagy merevséget biztosito
anyagaban horganyzott acélmerevitéssel, ROTO NT alapbiztonsagi vasalattal,
hibasmiikddés gatlo, HOPPE aluminium kilincsel bukd szarnnyal, fehér szinben,
haromrétegii hdszigeteld livegezéssel.

- A korabbiakban még nem cserélt fa ablakok és ajtok helyett 1j milanyag nyilaszarok
keriilnek beépitésre. A nyilaszarok tipusa SCHUCO CT 70 AS , hészigetelt milanyag
szerkezetll ajto, 5 légkamras "A" kategérids miianyag ablakprofil 70mm vastag tok és
szarny UV stabilizatoros miianyag keverékbdl a sargulas ellen vastag nagy merevséget
biztositd anyagaban horganyzott acélmerevités, tomor kivitelben, fehér szinben,
haromrétegi hdszigeteld livegezéssel, belsé miianyag parkannyal.

Badogozas

- Az ablakparkanyok LINDAB lemezzel késziilnek.

- Az attikdkon foliabadog kertil elhelyezésre 33 cm-ként elhelyezett rogzité-fércekkel
amelyek parnafara rogzitett deszkaaljzathoz kertilnek rogzitésre.

A parnafak kozott az attika tetején asvanygyapot hdszigetelés késziil.

- A foldszintes lapos-tetd és a kétszintes iskolaszarny csatlakozasanal LINDAB-lemez
falszegély késziil.

- Az eldtetoknél LINDAB fiiggderesz €s lefolyo csatorna késziil.

Homlokzati acélszerkezetek

- A lépcsohazi bejaratoknal az eldtetok acélszerkezete javitasra kertiil.

- A tanterem-ablakok kiils6 fliggéleges tokszerkezete eldtt a korabbiakban

elbontott hianyz6 acéllemez diszitésavok helyére ) a meglevokkel megegyezd acél

diszitésavok keriilnek.
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Elétet6 fedések

- A 1épcs6hazi eldtetokon polikarbonat fedés késziil.

Kiilsé feliiletképzések

- A hészigetelt falszerkezeteken és labazatokon WEBER-TERRANOVA
nemes-vakolat, és labazati vakolat késziil a f6épitésszel egyeztetett szinben.

- A meglevo acélszerkezetekrdl a festék lecsiszolasra keriil. Az 11 és régi elokészitett
acélszerkezetek feliiletén 1 rtg alap €s 2 rtg zomanc mazolas késziil sziirke szinben.
Belso feliiletképzések

- A nyilaszardcsere utan a belsd kavakban a sériilt vakolatok kijavitasra keriilnek majd
belsd diszperzids festés késziil az ablakkavakban és a bels¢ falfeliileteken a kavaktol
40-cm-re.

Elektromos ellatas, villamvédelem

- Az clbontott villamvédelmi rendszer visszaépitésre keriil kompletten, {izembe-
helyezéssel, villam és érintésvédelmi méréssel és jegyzokonyvvel.

- A homlokzaton taldlhat6 klimak, szelldzdcsovek, visszaépitésre keriilnek sziikség
szerint 0] feliiletkezelt konzolokkal, rogzit6 szerelvényekkel.

Gépészet:

A gépészeti és a fiitési rendszer szintén felujitasra keriil kiilon szakdgi gépészeti terv
szerint.

Tovabbi részletek a Kozbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatara: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

7. rész:

Villalkozasi szerz6édés, Mustarhaz - Ifjusagi Informacios és Tanacsado Iroda
(4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszeriisitése

Az épiilet pince + foldszint + magas-tetOs kialakitassal, zartsort beépitéssel.

Homlokzati hészigetelési munkak: 607,7 m2
Hdszigetelt nyilaszarok beépitése: 23 db
Tetd hoszigetelés: 335 m2 hdszigeteles

Uj radiator beépités: 21 db

Elvégzendd munkak a fejlesztés soran:

A homlokzat és a 1abazat hdszigetelése

uj hoszigetelt homlokzati nyildszarok beépitése

padlasfodém hdszigetelése

A hoszigetelési munkédkkal kapcsolatos egyéb felujitasok (belsd festés, badogozasi
munkak, stb.)

flitési rendszer feltjitasa

ENERGETIKAI KORSZERUSITESI MUNKAK RESZLETES LEIRASA

A meglevé sériilt homlokzati vakolat eltavolitasa, kijavitasa,

Uj homlokzati h8szigetelé vakolatrendszer készitése a kavakba 4 cm vastagsagban

beforditva, kdva nélkiili kialakitasnal 4 cm vtg-ban ratakarva a nyilaszarora. Beruhazo

altal megadott standard szinli szilikatbazisu nemesvakolat készitése, a meglévo
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falosztasok, falhornyok, parkanyok, diszitések tjjaépitésével,

Uj 1abazati h8szigetelés készitése, cementsimitassal és labazati festéssel.

Az utcafronti miiké ldbazat elbontésa €s jjaépitése eldregyartott, helyszinen csiszolt
miiko elemekbdl, a pinceablakok parkanykialakitasaval.

A meglevé nyilaszarok bontasa, a kapcsolt gerébtokos ablakok tokszerkezetével
egylitt (kivéve a fébejarati kapu, €s az utcafronti ablakok, ahol a belsé szarny helyére
keriilnek beépitésre az 0j nyilaszarok).

Uj fa- illetve miianyag szerkezeti haromrétegii hoszigeteld iivegezésii nyilaszarok
beépitése a konszignacios terv szerint.

A nyilaszarok beépitése utan a belsé oldalon a falnyilés javitasa és festése.
Lefolyocsatornak visszabontasa.

Uj szegélyek, fiiggderesz, fekvOeresz valamint vapacsatornak és lefolydcsatornak
valamint ablakparkdnyok épitése milanyagbevonati horganyzott acéllemezzel,
szlikség szerint a szarufak toldasaval.)

Ttizfalakon a macskalépcsd hdszigetelés utani ujraépitése.

A padlastér letakaritasa

A padlasfodémen parazard folia és hdszigetelés elhelyezése felsd paraateresztd folia

elhelyezésével.
Az ablakparkanyok és foparkanyok eltavolitdsa, 0j kéregerdsitett polisztirol parkanyok
elhelyezése

A padléstérben a kitekinté ablakokra madar és rovarhalo elhelyezése

Az éplilet homlokzatan talalhato elektromos szerelvények (klimak, szel6zok, stb.),
vezetékek, vilagito testek bontasa, majd visszépitése

a villamharit6 rendszer feldjitas utani visszaépitése.

A lakatos szerkezetek (korlatok, racsok, eldtetd stb.) leszerelése, felujitasa, atfestése,
visszépitése a falszerkezetekhez rogzitve.

Gépészet:
A gépészeti és a ftési rendszer szintén felujitasra keriil kiilon szakagi gépészeti terv
szerint.

Tovabbi részletek a Kozbeszerzési Dokumentumokban talalhatoak.

Nomenklatira: 45453100-8, 45321000-3, 45421130-4, 45443000-4, 45350000-5,
45261410-1

Ajanlattevo feladata:

Ajanlattevé koteles a kozbeszerzés targyat képezd ¢épitési beruhazast az ajanlati
felhivasban, a kozbeszerzés dokumentumaiban meghatdrozott mennyiségi €s mindségi
meghatarozas szerint a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok, munkavédelmi é&s
tlzvédelmi, illetve egyéb eldirdsok és mindségi kdovetelmények betartdsa mellett
megvalositani. Ajanlattevé feladata Kkiterjed a kozbeszerzés dokumentumaiban
meghatarozott vagy azokbol kovetkezé valamennyi feladatra, azokra is, amelyeket
esetlegesen a szerz6dés nem tartalmaz.

A teljesités idotartama, hatarideje és helye:

rész: Szerz6déskotéstdl szamitott 5 honap
rész: Kezdés: 2018.06.01., Befejezés: 2018.08.31.
rész: Kezdés: 2018.06.01., Befejezés: 2018.08.31.
rész: Szerz6déskotéstdl szamitott 5 honap

NS
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5. rész: Szerzodéskotéstol szamitott 5 honap
6. rész: Kezdés: 2018.06.01., Befejezés: 2018.08.31.
7. rész: SzerzOdeéskotéstol szamitott 5 honap

A fenti idétartamokon beliil, illetve hataridékig a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvételnek meg kell torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és hianymentes
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval mindsiil teljesitettnek.

Ajanlatkérd az eldteljesitéshez hozzajarulasat adja.
A teljesités helye:

. 1ész: 4400 Nyiregyhaza, Kiss Ern6 u. 8

. 1ész: 4400 Nyiregyhaza, Krudy Gyula utca 32.
. 1ész: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.
. 1ész: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.

. 1ész: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.

. 1ész: 4400 Nyiregyhéaza, Arok u. 17.

. 1ész: 4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.

~NOo o1k W~

Tobbvaltozata ajanlat és részajanlat, kozos ajanlattétel:

Ajéanlatkérd a részajanlat tétel lehetdségét biztositja. Ajanlattevé valamennyi részre, az
egyes részekre kiilon-kiilon, az adott részre meghatarozott mennyiség egészére tehet
ajanlatot.

Ajanlatkérd a tobbvaltozatl ajanlat tétel lehetdségét kizarja.

Ajanlattevo csak és kizarolag az ajanlati felhivasban, a kozbeszerzés dokumentumaiban
meghatarozott mindségi és mennyiségi meghatarozasoknak megfeleld tartalmu ajanlatot
terjeszthet eld.

Ko6z0s ajanlattétel esetén csatolni kell a kozos ajanlattevok altal cégszeriien alairt a targyi
kozbeszerzési eljarasra vonatkozo konzorciumi megallapodast, amely megfelel
valamennyi alabbi kdvetelménynek:

- a k0z0s Ajanlatevok nevét;

- azon ajanlattevot, aki a kozos Ajanlattevoket az eljaras soran kizardlagosan képviseli,
illetéleg a kozds ajanlattevok nevében hatalyos jognyilatkozatot tehet;

- az ajanlat alairdsa modjanak ismertetését;

- a szerzOdéses arbol vald részesedésiik mértékét valamint kiilon-kiilon a kozds
ajanlattevok azon bankszamlaszamait, ahova az elismert teljesitést kovetden a kifizetés
megtorténhet;

- valamennyi ko6zO0s ajanlattevéi tag nyilatkozatat arr6l, hogy egyetemleges
feleldsséget vallalnak a kozbeszerzési eljarads eredményeként megkotendd szerz8dés
szerzOdésszerl teljesitéséhez sziikséges munkak megvaldsitasaért;

- az ajanlat benyujtdsdnak napjan érvényes és hatdlyos, és hatdlya, teljesitése,
alkalmazhatdsaga vagy végrehajthatosdga nem fligg felfiiggesztd (hatalyba 1éptetd),
illetve bonto feltételtdl.

A kozos ajanlattevok csoportjdnak képviseletében tett minden nyilatkozatnak
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egyértelmiien tartalmaznia kell a kozos ajanlattevok megjelolését. A kozos ajanlattevok a
szerz6dés teljesitéséért az ajanlatkérd felé¢ egyetemlegesen felelnek. A kdzos ajanlatot
benyujtd gazdasagi szereplok személyében az ajanlattételi hatarido lejarta utdn valtozas
nem kovetkezhet be. K6z0s ajanlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell
eljarni. Az eljaras vonatkozéasaban ajanlattevé nem a konzorcium, hanem az egyes kozos
ajanlattevok (a Kozbeszerzési Dontobizottsag figyelem felhivasa a konzorciumok jog- és
tgyfélképességérol 2010.11.30).

7. Az ajanlat koltségei

7.1.

7.2.

Az ajanlat elkészitésével és benyljtasaval kapcsolatos 0Osszes koltséget az
ajanlattevonek kell viselnie. Az ajanlattevOnek nincs joga semmilyen, a
kozbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozd jogszabalyokban kifejezetten
megadott jogcimen kiviil, egyéb - igy kiillondsen anyagi - igény érvényesitésére.
Az ajanlatkéré a benyujtott ajanlatokat nem szolgaltatja vissza sem egészben,
sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése
szerint kezeli.

8. Az ajanlatok kidolgozasanak feltételei

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Az ajanlattevoknek az eljards soran egy irdsos ajanlatot kell elkésziteniiik, mely
ajanlat a Kbt. el6irdsaival 6sszhangban, az ajanlattételi hatarido lejarta utdn a
Kbt. 71. §-aban foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formaban — sem
formailag, sem tartalmilag — nem modosithato.

Ajanlatkérd a Kbt. 71. § bekezdése szerint biztosit hianypdtlasi lehetdséget.

Az ajanlattevOnek nyertesként torténd kihirdetése esetén sincs lehetdsége
ajanlata, vagy a kozbeszerzés dokumentumai barmely — akarcsak rész —
kérdésének megvaltoztatasara sem.

A jelen Kozbeszerzési dokumentumok részét képezd ,,Regisztracios lap”
kitoltott és cégszerlien alairt példanyadnak megkiildésével jelezhetik a gazdasagi
szereplok az eljarasban részvételi szandékukat. Ajanlatkéré azon gazdasagi
szereplOket tekinti érdeklédoknek, akik a ,Regisztracidos lap”-ot kitdltve és
cégszerlien alairva szkennelt formdban megkiildik az alabbi email cimre:
kozbeszerzesiirodabt@gmail.com, és/vagy az alabbi fax szamra: +36 52 521
197. Az érdeklddését irasban jelzd gazdasagi szereplé az érdeklddéssel
egyidejiileg koteles megadni az irasbeli kapcsolattartasi forma alkalmazésa soran
a kapcsolattartd személyét, tovabba olyan hasznalhaté e-mail cimet ¢és
faxszamot, amelyre ajanlatkérd a Kbt.-ben eldirt tajékoztatasokat, értesitéseket
kiildi az érdeklodést jelzd gazdasagi szereplonek. A kozbeszerzési
dokumentumok letoltésérdl szo6lo, elektronikus kapcsolattartdsi adatokat is
tartalmazo ,,Regisztracids lap”-ot haladéktalanul, de legkésobb az ajanlattételi
hatéaridd lejartaig kell az ajanlatkérd rendelkezésére bocsatani, tovabba az ajanlat
részenként ajanlattevonek csatolnia kell a kitoltott és az ajanlatkérd részére
visszakiildott ,,Regisztracios lap” madsolati példanyat. Kérjiik a ,,Regisztracios
lap” haladéktalan megkiildését annak érdekében, hogy az ajanlatkérd az
esetleges kiegészité t4jékoztatast ¢és/vagy a Kbt.-ben eldirt egyéb
tajékoztatasokat, értesitéseket ajanlattevonek megkiildhesse! Ajanlattevo

kizarolagos feleldssége €és kockdzata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem
Oldal: 20 / 42



mailto:kozbeszerzesiirodabt@gmail.com

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatdnal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési

8.5.

munkak 7 részben

kiildi meg ajanlatkérd részére a letdltésrol szolo ,,Regisztracids lap”-ot, ugy
ajanlatkéré nem tudja részére kozvetleniil megkiildeni a kiegészitd
tajékoztatas(oka)t, ilyen esetben ajanlattevonek kell tajékozodnia a kiegészitd
tajékoztataskérés(ek)rél és az azokra adott valasz(ok)rol. Az eldbbiek
vonatkoznak a Kbt.-ben el6irt egyéb tovabbi tajékoztatasok, értesitések
megkiildésére is. Az ajanlattevd késedelmes ,,Regisztracios lap” megkiildésének
kockazata (pl.: kiegészité tajékoztatasok figyelembe vétele nélkiil késziilt
ajanlat) teljes mértékben az ajanlattevét terheli (adott esetben az ajanlat
érvénytelensége). Az ajanlatkéro az eljarasnak az ajanlat benyujtasat kéveto
szakaszaban a felolvasolapon megadott - kozos ajanlattevok esetében a vezeto
tagnal rogzitett - adatokat veszi figyelembe a tovdbbi kommunikdcio és
kapcsolattartds soran.

A jelen pont szerinti kapcsolattarté személlyel kozoltek az ajanlattevd, illetve
kozos ajanlattétel esetén valamennyi ko6zOs ajanlattevd vonatkozdséban
joghatalyos kdzlésnek mindsiilnek.

Az ajanlattevd kizarolagos feleldssége, hogy olyan telefax-elérhetéséget adjon
meg, amely a megkiildendé dokumentumok fogaddsira 24 ordban alkalmas,
tovabba, hogy olyan e-mail cimet kozoljon, melyet rendszeresen figyel, ¢és
megfeleld méretli, rendszeresen {iritett tarhellyel rendelkezik, annak érdekében,
hogy az e-mail iizenetek megérkezhessenek. Ugyancsak az ajanlattevé
feleléssége, hogy a szervezeti egységén belill a kiegészitd tajékoztatas, illetve a
Kbt.-ben el6irt egyéb tovabbi tajékoztatas, értesités idében az arra jogosulthoz
kertiljon.

Az ajanlattevé az eljarast megindito felhivasban és a dokumentacioban
meghatarozottakkal kapcsolatban az ajanlattételi hatarid6 lejartat megelézden —
a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatarozott hataridok figyelembevételével —
irasban kiegészitd informdacidt kérhet. Az ajanlatkérd a kért informaciot az
ajanlattételi hataridé lejarta eldtt ésszeri idOben megadja. Ajanlattevoknek
kérdéseiket irasban kell benyujtaniuk (e-mail és/vagy telefax Utjan) az eljarast
megindito felhivasban (I. pont) megadott e-mail cimen vagy telefax szamon. Az
egyéb e-mail cimre vagy mds faxszdmra megkiildott kérdést az ajanlatkérd nem
veszi figyelembe. Minden ilyen tajékoztatasi kérelmet e-mailben is el kell
juttatni az eljarast megindité felhivasban meghatarozott cimre szerkeszthetd
formatumban.

A kiegészitd tajékoztatasok kézhezvételét az ajanlattevd koteles haladéktalanul
telefaxon és/vagy e-mailben visszaigazolni. A kiegészitd tdjékoztatasok
kézhezvétele visszaigazoldsdnak elmulasztisa esetén az ajanlattevd nem
hivatkozhat arra, hogy a kiegészitd tajékoztatasokat nem kapta meg hianytalanul
hataridére. A visszaigazolds elmaradasa esetén a kiegészitd tajékoztatas
kézbesitettnek mindsiil, ha az ajanlatkéré a faxjelentést megkapta, illetve a
megkiildés tényét az ajanlatkérd altal kiildott, a kiegészitd tajékoztatast
tartalmaz6é e-mail ajanlatkérd altali elkiildése is igazolja dnmagéaban. A jelen
bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelden iranyadoak az eljaras soran az
ajanlatkérd altal kiildott barmely egyéb Kbt. szerinti dokumentumra,
tajékoztatasra, értesitésre. Az atvett kiegészitd tajékoztatdsok minden tovabbi
jogeselekmény nélkiil az ajanlat részét képezik, azok tartalma a felek kozotti
jogviszonyra iranyado.

Oldal: 21 /42



TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatdnal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési

8.6.

8.7.

8.8.

munkak 7 részben

Ajanlattevonek teljes korti ajanlatot kell adnia, tekintettel arra, hogy az
ajanlatnak minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
is tartalmaznia kell, amely a dokumentéacié barmely — itt kiilon nem nevesitett —
részebol, rendelkezésébdl megallapithatoan a vallalt szerzddéses kotelezettségek
teljesitéséhez sziikséges, fiiggetleniil attol, hogy az adott feladatra, feltételre,
illetve munkanemre a jelen dokumentacid, illetve annak barmely része tételesen
utal-e, vagy sem. Ajanlattevé nem hivatkozhat a teljesités soran arra, hogy az
ajanlattételi dokumentacié valamely része nem allt rendelkezésére, és ezért az
abban foglaltakat nem tudta figyelembe venni az ajanlata kidolgozasa soran;
ezért az ajanlattevd kotelessége, hogy meggy6zddjon a dokumentécid
teljességérdl. Ajanlattevé kotelessége tovabba, hogy teljes ismeretet szerezzen a
megkdtendd szerzodés teljesitésével kapcsolatos altala fontosnak vélt minden
tényrdl, koriilményrdl, allapotrdl az ajanlat benyujtasa elétt; ennek elmulasztasa
valamennyi kovetkezményét az ajanlattevonek kell viselni, erre a teljesités soran
semmilyen koriilmények k6zott nem hivatkozhat. Ajanlatkérd feltételezi, hogy
az ajanlattevd ismeri valamennyi sziikséges jogszabalyt, kotelezd érvényu
miszaki, szakmai eldirdst, amely az adott idében Magyarorszag teriiletén
hatalyban van, és valamilyen formaban befolyasolja, vagy irdnyithatja az
ajanlattevd tevékenységét a szerzddés teljesitése kozben, vagy azzal
kapcsolatban. Ajanlattevo ajanlatanak benyujtasaval elismeri, hogy tisztdban van
az érvényben 1év0 jogszabalyokkal, miiszaki szabalyozasokkal.

Kifejezetten felhivjuk ajanlattevo figyelmét az alabbiakra:

- abban az esetben, ha egy adott feladat, rész teljesitésére bevonni kivant
szakember nem az ajanlattevé alkalmazéasaban all (azaz nem all az ajanlattevd
jogi személlyel munkaviszonyban vagy tagsagi jogviszonyban), ugy az adott
feladatot, részt alvallalkozasba adni kivant munkaként/részként kell a Kbt. 66. §
(6) bekezdés szerinti nyilatkozatban feltiintetni.

- abban az esetben, ha az alvallalkozasba adni kivant fentiek szerint megjelolt
munka/rész egyben lefedi az eljarast meginditd felhivasban eldirt barmely
alkalmassagi kovetelményt (pl. szakagi tervezd), gy az adott alvallalkoz6 (pl. a
szakember, vagy a szakembert munkaviszonyban foglalkoztatd szervezet)
egyben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti Uin. kapacitas biztositd szervezet vagy
személynek is mindsill, ¢és ez esetben a kapacitdst biztositd
szervezettel/személlyel kapcsolatban leirt modon kell eljarni és csatolni az ott
eldirt dokumentumokat.

Az alvallalkozok bevonasanak korében felhivjuk tovdbba az ajanlattevd
figyelmét a Kbt. 138. § alabbi Iényeges eldirasaira, amely kotelezettségek a
szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt fennéallnak!

Amennyiben tehat az ajanlattevé az alkalmassagi kovetelmény(ek) igazolasa
soran Un. kapacitast biztositd mas szervezetet/személyt be kivan vonni, Ggy az
ajanlattevonek

egyrészt a jelen dokumentacio mellékletét képezd ,,Ajanlattevdi nyilatkozat mas

szervezet kapacitasara tamaszkodasrol” megnevezésii nyilatkozatmintajat kell
értelemszertien kitoltenie és ajanlatdhoz csatolnia,
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- masrészt — a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével — csatolnia kell a
kapacitasait rendelkezésre bocsatd szervezet olyan szerzddéses vagy
el0szerzOdésben vallalt kotelezettségvallalasat tartalmazd okiratat, amely
alatdmasztja, hogy a szerzddés teljesitéséhez sziikséges erdforrasok
rendelkezésre allnak majd a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt.

Az ajanlatok benyujtasanak hatarideje és cime:
Az ajanlat benyujtasanak hatarideje:
Az ajanlati felhivasban meghatarozottak szerint.

Az ajanlatkérd az ajanlatot akkor tekinti hataridére benytjtottnak, ha az a megjeldlt
hataridére a megadott cimre beérkezett.

Az ajanlat benyujtasanak cime: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. (113. szoba)
Az ajanlat benyujtasanak forméja:

Az ajanlatokat 1 (egy) papir alapu példanyban, magyar nyelven, illetve a papir alapt
példanyrol késziilt 1 (egy) db elektronikus madsolati példanyban, szkennelt, nem
szerkeszthet formatumban CD vagy DVD lemezen, zart csomagoléasban, kell benyujtani
a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint. A csomagolasra ra kell irni: "Ajanlat — TOP-6.5.1-15-
NY1-2016-00001 azonositd szamu, ,,Onkormanyzatl épiiletek energetikai korszerlisitése
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkorményzatanal” c. projekthez tartozd épiilet
energetikai korszerisitési munkak 7 részben— Tilos felbontani az ajanlattételi hataridé
lejartaig." Amennyiben a papir alapt €s az elektronikus masolati példany eltér egymastol,
a papir alapu, nyomtatott példanyban foglaltak az iranyaddk. Az ajanlat tovabbi formai
kovetelményeire a Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatarozottak az iranyadoak.

Ajanlatok bontasa

10.1. Az ajanlatok bontasara az ajanlattételi hatarid6 lejartakor — a Kbt. 68. § (3)-(4) és
(6) bekezdésében foglaltak szerint - keriil sor.

10.2. Az ajanlatok bontasakor a Kbt.-ben meghatarozott kotelez6 adatok keriilnek a
jelen dokumentécié mellékletében meghatarozott felolvasélaprol ismertetésre.

10.3. Az ajanlat bontasanak helye, ideje:
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. (113. szoba)
Az ajanlati felhivasban meghatarozottak szerint.

10.4. Az ajanlattételi hatarido lejartanak idopontjaban megkezdett bontason csak azok
az ajanlatok keriilnek bontdsra, amelyek ezen id6pontig az emlitett cimre
beérkeztek. Ajanlatkérd a hataridd utan beérkezett ajanlat csomagolasat kizardlag
ajanlattevd személyének megallapitasa céljabol bontja fel.

10.5. Ajénlatkérd az ajanlatukat késedelmesen benyujtd ajanlattevoktdl indokként nem
fogad el semmiféle akadalyoz6é koriilményt (baleset, cstcsforgalom,

forgalomelterelés, eltévedés, parkolasi probléma, stb.).
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11. Ajanlati kotottség
Az ajanlati kotottség idotartama: az ajanlattételi hatarido lejartatol szamitott 60 nap.
Felhivjuk az ajanlattevok figyelmét arra, hogy megajanlasaikat a 60 napos ajanlati
kotottség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rogzitett eldirasokra tekintettel tegyék meg.

12. Az ajanlatokkal kapcsolatos pontositasok
Az ajanlatok vizsgalatdnak, értékelésének és Osszehasonlitdsdnak iddszakdban az
ajanlatkérd, illetve a képviseletében eljaro felvilagositast kérhet az ajanlattal kapcsolatos
nem egyértelmli kijelentések tisztdzasa érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelden.

13. Az ajanlatok értékelése

A legjobb ar-érték arany a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az alabbiaknak
megfelelden:

1-7. rész vonatkozasaban egyarant:

Rész- és alszempont Sulyszam

1. Netté vallalkozdi dij (HUF) 70

2. Szakmai ajanlat: A 1II.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény  igazolasaira  bemutatott  szakember  épitési
projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo

szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12 honapot 20
meghaladéan (honap, minimalis értéke 0 honap, legkedvezébb
szintje 24 honap)

3. Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis értéke 0 honap, 10

legkedvezobb szintje 24 honap)

Az 1. RESZSZEMPONT (vallalkozéi dij) ESETEBEN: , A Kozbeszerzési Hatosag
utmutatdja a nyertes ajanlattevd kivalasztasara szolgadlo értékelési szempontrendszer
alkalmazasarol" (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.ba)
pontja szerinti forditott aranyositas;

P = (Alegjobb / Avizsgalt) x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszdma;
Pmax: a pontskala felso hatara, azaz 100;

Pmin: a pontskala als6 hatara, azaz 0;

Alegjobb: a legeldnyOsebb ajanlat tartalmi eleme;

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

Ajanlatkérd az egydsszegli nettd vallalkozoi dijat értékeli az ajanlatok elbiralasa soran.

Ajéanlatkérd a fenti képlet alapjan a kerekités szabalyai szerint kettd tizedes
jegypontossaggal hatarozza meg az értékelési pontszamot.
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A 2. RESZSZEMPONT (A 1IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény
igazolasara bemutatott szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitésra,
felligyeletre vonatkozd szakmai tobblet tapasztalata a kotelezden eldirt min. 12 hénapot
meghaladdéan (honap, minimalis értéke 0 honap, legkedvezébb szintje 24 honap) és a 3.
RESZSZEMPONT (Kiterjesztett jotallasi idétartam (honap, minimalis értéke 0 honap,
legkedvezObb szintje 24 honap) ESETEBEN: , A Kozbeszerzési Hatésag ttmutatoja a
nyertes ajanlattevd kivalasztasara szolgalod értékelési szempontrendszer alkalmazéasardl”
(KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja szerinti
egyenes aranyositas;

P= (Avizsgalt/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin

Ahol P: A vizsgalt ajanlati elem adott részszempontra vonatkozé pontszam.
P max: A pontskala felsd hatara.

P min: A pontskala alsé hatara.

Alegjobb: A legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: A vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

Ajéanlatkérd a fenti képlet alapjan a kerekités szabdlyai szerint kettd tizedes
jegypontossaggal hatarozza meg az értékelési pontszamot.

A 2. részszempont esetében az ajanlatban megjelolt M2.) pont szerinti szakember épitési
projektekben szerzett helyszini irdnyitasra, feliigyeletre vonatkozd szakmai tobblet
tapasztalata a kotelezden eldirt min. 12 honapot meghaladodan kertil értékelésre.

Amennyiben ajanlattevé altal megajanlott szakember nem rendelkezik épitési
projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkoz6 szakmai tobblet
tapasztalattal (ez esetben a felolvaso lapon ,,0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az
értékelés sordn ajanlattevd az adott szakemberre vonatkozoan 0 pontot kap. Ajanlatkérd a
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan eldirja, hogy a 24 honap vagy attdl kedvezdbb (nagyobb)
megajanlast a maximalisan kioszthatd 100 ponttal értekeli.

A szakember esetében az adott épitési beruhdzas kivitelezési tevékenységének helyszini
iranyitasara, felligyeletére vonatkozo tevékenységet fogadja el az ajanlatkéré a szakmai
tobblet tapasztalat igazolasa tekintetében, azzal, hogy hogy az id6ben parhuzamos
tevékenységek idGtartama csak egyszer szamit bele az adott szakember tobblet
tapasztalati idejébe. Ajanlatkéré a felolvasdlapon megajanlott szakmai tobblet
tapasztalatot — kivéve, ha annak értéke ,,0”, azaz nulla — szintén a I11.1.3) M2.) pontja
szerint csatolt szakmai Onéletrajz alapjan vizsgalja, ezért szakmai tobblet tapasztalat
megajanldsa esetén az Onéletrajznak a megajanlott tobblet tapasztalatot is ald kell
tamasztania, az Onéletrajzot ennek figyelembevételével kell elkésziteni.

A 3. részszempont esetében a kotelezden eldirt 24 honap jotallason feliil vallalt
Kiterjesztett jotallasi idotartam kertil értékelésre.

Amennyiben ajanlattevé a kotelezden eldirt 24 honap jotallason feliil kiterjesztett jotallasi
idétartamot nem vallal (ez esetben a felolvasd lapon ,,0”, azaz nulla értéket kell
szerepeltetni), az értékelés soran ajanlattevd az adott részszempontra vonatkozdan 0
pontot kap. Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan eldirja, hogy a 24 honap vagy
attol kedvezObb (nagyobb) megajanlast a maximalisan kioszthatd 100 ponttal értékeli.
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14. Szerzodéskotés

A szerzddés nem kothetd meg az irasbeli 0sszegezés megkiildésének napjat kovetd tiz
napos iddtartam lejartaig. A szerzodés megkotésével egyidejiileg az ajanlatkéro
koteles az ajanlatkéro részére miiszaki iitemtervet rendelkezésre bocsatani az alabbi
tartalommal:

Miiszaki titemterv elvart tartalmi elemei

1. Kivitelezés mérfoldkoveinek
megjelolése az alabbiak szerint:
a) szerz6déskotés

b) munkateriilet atadasa

c)az 1. részszamlahoz kapcsolodo
miszaki késziiltség (50%) elérésének
idépontja

d)munka készre jelentése

e) miiszaki atadas-atvétel megkezdése és

Miszaki utemterv

befejezése
2. Szervezési €s kivitelezés-technologiai
megoldasok és Osszefliggések

bemutatasa, kivitelezés - technolédgiai
sorrend bemutatdsa a megvalositas
idopontjainak (kezdés - befejezés)

Miszaki utemterv

megadasaval.
3. Megvalositasi  idétartam  iddskalan
Miszaki Utemterv valo feltiintetése a munkateriilet

atadasatol a befejezésig.

4. Egyes munkafizisok technologiai
Osszefliggésinek bemutatdsa (mely
munkdk végezhetdek, parhuzamosan,

Miiszaki litemterv illetve egymast megeldzve, vagy
egymasutan). A technologiai
sziineteknek ki kell deriilnie a
leirasbol.

15.

16.

A kozbeszerzési eljaras nyelve

A kozbeszerzési eljards nyelve magyar. Ennek megfeleléen az ajanlatot és Ajanlatérd
felszolitasara az érintett dokumentumokat magyar nyelven kell beadni, az eljaras soran
mindennemi levelezés és szobeli kapcsolattartas magyar nyelven torténik.
Ajanlattevonek minden idegen nyelvii nyilatkozatot, hatdsagi igazolast, dokumentumot és
okiratot magyar forditasban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajanlatkérd elfogadja a nem
magyar nyelven benyUjtott dokumentumok ajanlattevé altali felelds forditasat. A
forditasban elkovetett hibakért az ajanlattevo felel.

A dokumentacio fejezeteiben megfogalmazottak érvényesiilése, szerzédéses
feltételek

Az ajanlatkéré és a nyertes ajanlattevé kozott a szerzddés az ajanlati felhivas, a
kozbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajanlattevé ajanlatdnak feltételei szerint, az
Oldal: 26 / 42




TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése

Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatdnal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési

17.

18.

munkak 7 részben

ezekben megfogalmazott tartalommal jon létre. Felhivjuk az ajanlattevok figyelmét
arra, hogy a jelen eljaras targyalas nélkiili eljaras, a kozbeszerzési eljaras formajara
tekintettel a szerzodés feltételeirél az Ajanlatkéré nem targyal.

A szerz6dés biztositékai
Valamennyi rész tekintetében:

Késedelmi kotbér: a szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé olyan okbol torténd
késedelmes teljesitése esetére, amelyért ajanlattevd felelés a Kozbeszerzési
Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettd vallalkozoi dij 1 %-a/nap.

A késedelmi kotbér legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra minden késedelmes nap utén,
a maximalis késedelem elérését az ajanlatkéré meghiusulasnak tekinti, és ebben az
esetben jogosult a szerz0déstdl a nyertes ajanlattevével szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil egyoldalil jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a szerz6dés szerinti
meghitsulési kotbérnek, és minden kéranak megtéritését kovetelni.

Meghitsulasi kotbér: a szerz6dés teljesitésének olyan okbol torténd meghitsuldsa
esetére, amelyért ajanlattevd felelds a Kozbeszerzési Dokumentumokban részletezettek
szerint; mértéke a nettd vallalkozoi dij 20 %-a. Nyertes ajanlattevé 20 napot meghaladd
késedelme nem teljesitésnek mindsiil (ajanlatkéré dontése alapjan). Ezen esetben
ajanlatkérd jogosult a nem teljesités esetére jard kotbér Osszegét érvényesiteni (a
késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd).

A kotbér a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
6:186. § (1) bekezdésének megfelelden akkor fizetendd, ha a kotelezett felelés a
szerz6désszegésért.

Teljesitési biztositék: altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (nettd
vallalkozo6i dij) 5 %-a a Kozbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
Joltejesitési biztositék: altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatds (nettd
vallalkozo6i dij) 5 %-a a Kozbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajanlattevé Kbt. 134. § (5) bekezdés alapjan koteles nyilatkozni az ajanlatdban, hogy az
eldirt teljesitési, illetve jolteljesitési biztositékot hataridére rendelkezésre bocsatja.
Jotallas: 24 honap + az ajanlattevd altal vallalt kiterjesztett jotallasi idotartam, amelyek
egylittesen képezik a szerzddéses teljeskorti jotallas idOtartamat.

A szerzddés biztositékainak részletes szabalyait a szerzddéstervezet tartalmazza.
A munkavallalok védelmére és munkafeltételekre vonatkozo eléirasok

Ajanlattevonek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapjan ajanlatkérd az aldbbiakban ad
tajékoztatast azoknak a szervezeteknek (hatosagoknak) a nevérdl és cimérdl
(elérhetdseg), amelyektdl az ajanlattevé a megfeleld kornyezetvédelmi, szocialis €s
munkajogi rendelkezésekre vonatkozd tajékoztatast kaphat.

Nemzeti Munkaiigyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi Igazgatosag:
Honlap: ommf.gov.hu

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Féosztalyanak

Munkavédelmi és Munkaiigyi Ellenorzési Osztalya
Oldal: 27/ 42


http://www.ommf.hu/

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatdnal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési
munkak 7 részben

4400 Nyiregyhaza, HOsok tere 9.
tel: 06-42-594-057
fax: 06-42-594-011
E-mail: cziberej@lab.hu
Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Féosztalyanak Munkavédelmi Ellendrzési Osztalya
A teriiletileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetdség/Munkavédelmi
feliigyeldségek meniipont alatt talalhato.

Orszagos Kozegészségiigyi Intézet
1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6.
Levélcim: 1437 Pf.: 839
Telefon: +36 1 476 1100
Fax: +36 1 476 1390
E-mail: uh.zstna.iko@gasraktit.iko
lletve:
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Dr. Salzmann Mariann
Székhely: 4400 Nyiregyhéaza, Arok u. 41.
Tel.: 42/501-008
Fax.: 42/501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Honlap: https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek

Adozés tekintetében:
Nemzeti Adé- és Vamhivatal Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Adé- és
Vamigazgatosag
4400 Nyiregyhaza, Szabadsag tér 7-8.
Tel.: +36 (42) 503-200
Fax: +36 (42) 503-214
Www.hav.gov.hu

Kornyezetvédelem tekintetében:
Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacim: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest
Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408
info@vm.gov.hu
WWW.vVm.gov.hu

Akadalymentesités tekintetében:
Emberi Eroforrasok Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u.10-14
1884 Budapest, Pf. 1.
Kozponti telefonszam: 06-1- 795-1200
info@emmi.gov.hu
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Tovabbi informacidk beszerezhetdek:

Egyenlé Banasmod Hatosag
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
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Tel.: +36-1-795-2975 (z6ldszam: +36-80-203-939)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiok: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatosagi és Jogi Foosztaly
Elézetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfo 9.00-16.00
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloség
Székhely: 1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.
Levelezési cim: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Tel.: +36-1-224-9100
Fax: +36-1-224-9163
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelezési cim: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
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1. AZ ERTEKELESI SZEMPONTOK TARTALMA
1. Altalanos megjegyzések

Az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevok figyelmét, hogy az ajanlati felhivasban, a
kozbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a teljesités alapfeltételeit,
kovetelményeit hatarozzak meg.

2. Az ajanlati elemek megadasaval kapcsolatos informaciok (valamennyi rész
esetében)

2.1.Nett6 vallalkozéi dij (HUF)

A megadott araknak (az arképzés ajanlattev altal megajanlott paramétereinek)
rogzitettnek kell lennie, vagyis az Ajanlattevfk semmilyen formaban és
semmilyen hivatkozassal az ajanlatban megajanlott paramétereket a szerzddés
idOtartama alatt nem valtoztathatja meg. Az ajanlattevok csak forintban (HUF)
tehetnek ajanlatot, és a szerzodéskotés, a kifizetések valutaneme is csak ez
lehet. Az ajanlat csak banki atutalasos fizetési modot tartalmazhat, minden
egyeb fizetési mod elfogadhatatlan az ajanlatkérd szamara.

Ajanlatat a netto vallalkozasi dijra a kozbeszerzési dokumentumok részét
képez6é Kkoltségvetés bearazasaval kell megtenni, a felolvasélapon
koltségvetés szerinti teljes, munkadijat és anyagkoltséget is magaban
foglalo vallalkozoi dijat kell feltiintetni.

Az ajanlatok kidolgozéasakor vegyék figyelembe, hogy az ajanlati arnak teljes
kortinek kell lennie, vagyis magaba kell foglalni minden ajanlattevoi kifizetési
igényt. Az ar atalanyar, mely magaban foglalja mindazon munkakat,
megkotendd szerzédésben rogzitett feladatok és feltételek teljes kort,
korlatozdsmentes teljesiiléséhez, megvalositasahoz sziikségesek, fliggetleniil a
megvalositandd  feladat  barmilyen  szamszer(isithetd  jellemzditdl,
mennyis€gétdl stb. Az ar Osszege a teljes munkdra vonatkozik, tartalmaznia
kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat targyanak eredményfelelds
megvalositasdhoz, az ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban rogzitett
feltételek betartasahoz sziikségesek, kiillondsen — de nem kizardlag — az eljarast
meginditd felhivasnak a Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontjara vonatkozd
részében ¢és a jelen dokumenticid barmely része altal meghatarozott feladat
teljes kort, korlatozas mentes megvaldsitasat.

2.2. A 2. részszempont:

Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény
igazolasara bemutatott szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai tobblet tapasztalata a
kotelezden el6irt min. 12 honapot meghaladdan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

Ajénlatkérd az értékelési szempont esetében az ajanlattevd altal megajanlott az
eljarast meginditd felhivas M2. pontja szerinti szakembernek épitési
projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozd szakmai
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tobblet tapasztalatit veszi figyelembe a kotelezéen eldirt min. 12 honapot
meghaladéan. A szakember esetében az adott épitési beruhdzas kivitelezési
tevékenységének helyszini irdnyitasara, feliigyeletére vonatkoz6 tevékenységet
fogadja el az ajanlatkérd a szakmai tobblet tapasztalat igazolasa tekintetében,
azzal, hogy hogy az idében parhuzamos tevékenységek iddtartama csak
egyszer szamit bele az adott szakember tobblet tapasztalati idejébe.

Ajénlatkéré a felolvasélapon megajanlott szakmai tobblet tapasztalatot —
kivéve, ha annak értéke ,,0”, azaz nulla — szintén az eljarast megindito felhivas
III.1.3) M2.) pontja szerint csatolt szakmai Onéletrajz alapjan vizsgalja, ezért
szakmai tobblet tapasztalat megajanlasa esetén az 6néletrajznak a megajanlott
tobblet tapasztalatot is ald kell tamasztania, az Onéletrajzot ennek
figyelembevételével kell elkésziteni.

Amennyiben ajanlattevd altal megajanlott szakember nem rendelkezik épitési
projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo szakmai
tobblet tapasztalattal (ez esetben a felolvaso lapon ,,0”, azaz nulla értéket kell
szerepeltetni), az értékelés soran ajanlattevd az adott szakemberre vonatkozdan
0 pontot kap. Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan eldirja, hogy a 24
hoénap vagy attél kedvezébb (nagyobb) megajanlast a maximalisan kioszthatd
100 ponttal értékeli.

2.3. A 3. részszempont:

Kiterjesztett jotallasi idétartam (honap, minimalis értéke 0 honap,
legkedvezobb szintje 24 honap)

Ezen részszempont esetében a kotelezden eldirt 24 honap jotallason feliil
vallalt kiterjesztett jotallasi idOtartam keriil értékelésre. A megajanlast a
felolvasolapon kell megtenni az ajanlatban.

Amennyiben ajanlattevé a kotelezéen eldirt 24 honap jotallason feliil
kiterjesztett jotallasi idOtartamot nem vallal (ez esetben a felolvaso lapon ,,0”,
azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés soran ajanlattevd az adott
részszempontra vonatkozoéan 0 pontot kap. Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapjan eldirja, hogy a 24 honap vagy attdl kedvezdbb (nagyobb)
megajanlast a maximalisan kioszthato 100 ponttal értékeli.
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III. MUSZAKI DOKUMENTACIO

kiilon mellékletben
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IV. AZ AJANLAT KIDOLGOZASANAK FELTETELEI

A nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat az aliabbi sorrendben javasoljuk

benyujtani:
1. Felolvasoélap
2. Megallapodas (k6zos ajanlattételrol)
3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése alapjan
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti

nyilatkozat

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
Kizar6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatok

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
A pénziigyi és gazdasagi alkalmassag igazolasa

. A miiszaki és szakmai alkalmassag igazoldsa

. Nyilatkozat iizleti titokrol (adott esetben)

. Nyilatkozat a felel6sségbiztositasrol

. Arazott koltségvetés

. Egyéb dokumentumok, amelyek benyujtasat az eljarast megindit6 felhivasban

vagy a dokumentacidban ajanlatkérd eldirta, vagy arra a Kbt., vagy mas jogszabaly
kotelezi az ajanlattevot

Amennyiben az ajanlatban idegen nyelvii irat keriil becsatolasra a vonatkoz6 forditast — az
eljaras dokumentumaiban meghatarozott médon — az idegen nyelvii irat moge kell becsatolni.

Az ajanlatkérd a jelen dokumentéciod részeként nyilatkozat mintadkat bocsat az ajanlattevok,
rendelkezésére, hogy segitséget nyujtson az ajanlat Osszeallitasdhoz. Felhivjuk a figyelmet
arra, hogy a dokumenticioban nem minden, az eljards soran benyujtandé dokumentum
felsoroldsa, nyilatkozat mintaja szerepel. Az ajanlat dsszeallitdsa az ajanlattevd feleldssége,
ennek soran nem csak az eljarast meginditd felhivasban, a kiegészitd tdjékoztatasban és a
dokumentacioban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozd jogszabalyi
eldirasokat is.
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V. Igazolasok, nyilatkozatok jegyzéke

Sorszam

Megnevezés

1

Ajanlattevonek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
— 3. sz. nyilatkozatminta

Ajéanlattevonek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaban
foglaltakrol. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) — 4. sz. nyilatkozatminta

A kizar6 okok fenn nem allasat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban
Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. — 5. sz.
nyilatkozatminta

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjat a Kr. 8. § 1) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia — 6. sz. nyilatkozatminta

A Kbt. 67. § (4) bekezdése, és Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat — 7. sz.
nyilatkozatminta

Ajanlattevé az alkalmassagi kovetelménynek mas szervezet (vagy személy)
kapacitasara tdimaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jeldlni az ajanlatban ezt a szervezetet és az eljarast
megindité felhivds vonatkozd pontjdnak megjeldlésével azon alkalmassagi
kovetelményt (kdvetelményeket), melynek igazolasa érdekében az ajanlattevd ezen
szervezet erGforrasara vagy arra is tamaszkodik. (A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell) — 8. sz. nyilatkozatminta

Ajéanlatkérd felhivja a t. ajanlattevok figyelmét, hogy a miiszaki, szakmai alkalmassag
igazolasa tekintetében, amennyiben ajanlattevé mas szervezet kapacitasara
tamaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapjan az ajanlatban a kapacitasait
rendelkezésre bocsatd szervezet koteles csatolni olyan szerzddéses vagy
eldszerzodésben  vallalt kotelezettségvallalasat  tartalmazod  okiratot, amely
alatamasztja, hogy a szerzddés teljesitéséhez sziikséges erdforrasok rendelkezésre
allnak majd a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt, illetve a referenciakra
vonatkoz6 kovetelmény teljesitését igazoldé mdas szervezet tekintetében azt kell
aldtdmasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz0dés teljesitésében.

Ajanlattevonek (k6zos ajanlattétel esetén valamennyi kozos ajanlattevonek) csatolnia
kell az alairasi cimpéldanyat (masolatban) vagy a jogi képviseld altal készitett és
ellenjegyzett, a 2006. évi V. torvény 9. § (1) bekezdése szerinti aldirdsi-mintat.
Amennyiben az alair6 cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgari
perrendtartasrol szold 1952. évi III. torvény 196. § (1) bekezdése szerinti teljes
bizonyitd ereji maganokiratba foglalt meghatalmazast, amely a meghatalmazott
alairasat 1is tartalmazza. Amennyiben az ajanlattevé nem tartozik a
cégnyilvanossagrol, a birosagi cégeljarasrol és a végelszamolasrol szo16 2006. évi V.
torvény hatalya ald, elegendd, ha az ajanlattevé az ajanlathoz olyan tigyvéd altal
ellenjegyzett, vagy két tanu alairasaval ellatott dokumentumot csatol be, amelyen
szerepel ezen szervezet, vagy személy aldirdsa, és amely nyilatkozat alkalmas arra,
hogy egyértelmiien beazonosithatd legyen a becsatolt nyilatkozatot aléird
jogosultsaga.

A koOz0s ajanlattétel esetében az ajanlathoz csatolni kell a kézds egyetemleges
felelosségvallalasrol szolo megallapodast (konzorcialis  szerzddést). — 2. sz.
nyilatkozatminta

Ajanlattevé (kozos ajanlattétel esetén valamennyi ajanlattevd) nyilatkozni kdteles,
hogy a cégadatokra vonatkozé esetlegesen el nem biralt valtozasbejegyzés van-e
folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) — 14. sz. nyilatkozatminta.
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Amennyiben a cégadatokra vonatkozo esetlegesen el nem biralt valtozasbejegyzés
van folyamatban, Ajanlattevonek (kozos ajanlattétel esetén valamennyi
ajanlattevonek) a folyamatban 1€év6 valtozasbejegyzési eljaras esetében csatolni kell
az ajanlatban a cégbirdsaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és annak
érkezésérol a cégbirdsag altal megkiildott igazolast

Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattevotdl szarmazo szandéknyilatkozatot arra
vonatkozoan, hogy ajanlattevd nyertessége esetén a megkdvetelt feleldsségbiztositast
megkdti, vagy meglévo feleldsségbiztositasat a feltételeknek megfelelden kiterjeszti.
— 9. sz. nyilatkozatminta

10 | Nyilatkozat teljesitési biztositékrol. — 17. sz. nyilatkozatminta

11 | Nyilatkozat jolteljesitési biztositékrol. — 18. sz. nyilatkozatminta

Ajéanlattevé csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4)
bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapjan az ajanlattevé valamennyi
pénzforgalmi szamlajara sz6l0, a szdmlavezetd pénziigyi intézménytdl szarmazo, az
eljarast meginditd felhivas feladdsatol visszafelé szamitott 1 évre (12 honapra)
vonatkozo6, az eljarast megindité felhivas feladasanak napjanal nem régebbi keltezésti
nyilatkozatot az aldbbi tartalommal att6l fiiggden, hogy az ajanlattevé mikor jott
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
12 rendelkezésre allnak:

- a pénzforgalmi szamla (szamlék) szama, (ideértve a vizsgalt idészakban megsziint
pénzforgalmi szamlékat is)

- a pénzforgalmi szdmla (szamldk) megnyitasanak idépontja(i),

- a pénzforgalmi szamldjan (szamlain) a jelen eljarast megindito felhivas feladasanak
napjat megel6z6 1 évben (12 honapon) beliil eléfordult-e a pénzforgalmi szolgaltatas
nyUjtasarol szolo 2009. évi LXXXV. torvény 2. § 25. pontja szerint definialt, 30
naptari napot meghalado idGtartamu sorbaallitas.

Ajanlattevd csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4)
bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapjan az eljarast megindito felhivas
feladasat megel6z6 5 évben (60 honapban) szerzOdésszerlien teljesitett, az eldirt
alkalmassagi minimumkdvetelmények igazolasadhoz sziikséges referenciairol szolo, a
Kr. 23. § és 22. § (3) bekezdése szerint kiallitott referenciaigazolast, melynek
tartalmaznia kell legalabb az alabbiakat:

»  aszerzddést kotd masik fél neve, székhelye;

» az ¢pitési beruhdzas targya/ismertetése (feltliintetve azon adatokat,
amelyekbdl az alkalmassagi kovetelménynek valo  megfelelés
megallapithato);

» az épitési beruhdzas mennyisége (feltiintetve azon adatokat, amelyekbdl
az alkalmassagi kovetelménynek valé megfelelés megallapithato);

» koz0Os ajanlattevoként teljesitett referencia esetében az ellenszolgaltatas
0sszegébdl tortént részesedés aranya;

« a teljesités ideje (kezdé és befejezd idépontja, EV/HO/NAP
pontossaggal);

» ateljesités helye;

13

» nyilatkozat annak vonatkozasaban, hogy a teljesités az eldirasoknak és a
szerz6désnek megfelelden tortént-e.
Nyilatkozat referencia igazolasok vonatkozasaban — 13. sz. nyilatkozatminta
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A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21.
§ (2) bekezdés b) pontja alapjan ajanlattevd nyilatkozata azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, ¢és az M2. szerinti megfeleld pozicio
megjelolésével, akiket az ajanlattevd be kivan vonni a teljesitésbe.

Az M2. tekintetében megajanlott szakemberek alkalmassaga igazolhat6:

1. a 266/2013. (VIL11l.) Korm. rendelet szerinti, magyarorszagi kamarai
nyilvantartasban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajanlatban fel kell
tiintetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultsag ellendrizhetd. Az
elektronikus nyilvantartast a Kbt. 69. § (11) bek. alapjan ajanlatkérd ellendrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvantartdsban szereplés nem ellendrizhetd, ugy a
jogosultsag érvényességét igazold dokumentumok (kamarai hatarozat) egyszeri
masolatban torténd benyujtasaval koteles ajanlattevd igazolni. Az eldirt szakmai
gyakorlat alatdmasztdsdra csatolanddé a szakember szakmai Onéletrajzdnak sajat
keziileg alairt példanya. A szakmai gyakorlat alatamasztasara az adatokat min. az
alabbi részletezettséggel kell megadni: a projekt megjeldlése, az ellatott feladat,
tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdd és befejezd ideje (év, honap
pontossaggal). Az idében parhuzamos tevékenységek iddtartama csak egyszer szamit
bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe.2. amennyiben a megjelolt
szakember az 1. pontban rogzitett magyarorszagi kamarai nyilvantartasban nem
szerepel, ugy a szakmai Onéletrajz mellett csatolandd az eldirt végzettséget vagy
képzettséget igazolo iskolai oklevél masolata is.

14 3. az onéletrajznak az 1. és 2. pont esetében is olyan részletezettségiinek kell lennie,
hogy az alkalmassidgi kovetelményeknek valo megfelelés egyértelmiien
megallapithato legyen.

Ajanlattevonek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajanlatdban
nyilatkoznia sziikséges arrol, hogy mely szakembert mely poziciora jeloli, €s hogy a
jelen pontban meghatirozott, és nyertessége esetén az altala teljesitésbe bevonni
kivant szakemberek az ajanlattétel idopontjdban mely szervezettel/személlyel allnak
munkaviszonyban, tagsagi- vagy foglalkoztatasra iranyuld egyéb jogviszonyban. Az
adott szakember rendelkezésre allasi nyilatkozatat is csatolni kell az ajanlatban.
Ajanlattevonek ajanlataban nyilatkoznia sziikséges tovabba arrdl is, hogy nyertessége
esetén az altala bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VIL.11.)
Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatarozott jogosultsadggal,
tovibba a Magyar Mérnoki Kamara, illetve a Magyar Epitész Kamara
névjegyzékében ilyen jogosultsaggal a szerzddés megkdtésekor, illetdleg a szerzddés
teljes id6tartama alatt. El0bbiek egyben a szerzodéskotés feltételeit is képezik. Az
ajanlattevonek nyilatkozattétellel kell tudomasul vennie ajanlatdban, hogy ha a
bemutatott szakember esetében megallapithatd, hogy az eldirt jogosultsaggal nem
rendelkezik legkésébb a szerzdédés megkotésekor, Ugy a nyilvantartasba-vétel
elmaradésa az ajanlattevo szerzdédéskotéstol valo visszalépésének mindsiil a Kbt. 131.
§ (4) bekezdése alapjan, melynek kovetkeztében a masodik legkedvezdbb ajanlatot
nyujté ajanlattevével koti meg ajanlatkérd a szerzddést, feltéve, hogy azt az
Osszegezésben megjelolte — 10. sz. nyilatkozatminta

Teljesitésbe bevonni kivant szakemberek rendelkezésre allasi nyilatkozata - 11. sz.

15 nyilatkozatminta

16 Szakmai Onéletrajz — 12. sz. nyilatkozatminta
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Ajanlattevd, illetve adott esetben a kapacitast rendelkezésre bocsatd szervezet
nyilatkozni koételes az ajanlatdban arr6l, hogy az ajanlatban megnevezett
17 pénzintézet(ek)nél vezet szamlat, ¢és az ajanlatban benyujtott pénzintézeti
igazolasokban szerepld szamldkon tul egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi szamlaval
nem rendelkezik - 15. sz. nyilatkozatminta

18 |Nyilatkozat iizleti titokrol (adott esetben) — 16. sz. nyilatkozatminta
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Felolvaso lap
(minta)

Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzata
,»TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szami, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai

Korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos Onkormanyzatianal” c. projekthez
tartozo épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

Ajanlattevo

P . Ajanlattevé Ajanlattevo
Ko6z0s ajanlattevo e, y e B
- Ko6z0s ajanlattevo tag K6z0s ajanlattevo tag

. 1
vezeto tag

Roviditett név:

Székhelye:

Képviseld neve:

Kapcsolattarto neve:

Kapcsolattartd kdzvetlen
(mobil) telefonszdma:

Cégjegyzékszam:

Adoszam:

e-mail:® / //////////////////////////////////////////////

1. rész: Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhazi Vasvari Pal Gimnazium (4400 Nyiregyhaza,
Kiss Erné u. 8) energetikai korszerisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

1. Netté vallalkozéi dij (HUF) Ft

2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezoen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0

honap

! A kozbs ajanlattevik kotelesek maguk Kkoziil egy, a kozbeszerzési eljariasban a kozos ajanlattevék nevében eljarni jogosult
képviselot megjelolni. Ez a képvisel6 a felhatalmazott vezeto tag (cég vagy maganszemély), tehat mindig az egyik ajanlattevd, és nem
valamely ajanlattevé aldirasra jogosult képviseléje. Ez fiiggetlen attél, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a
felhatalmazott vezet6 tag alairasra jogosult képviseldje irhat ala.

2 Az ,Ajanlati Dokumenticié” cimii kozbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!

% Az ,Ajanlati Dokumenticié” cimii kozbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!
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honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

3. Kiterjesztett jotallasi idétartam (hénap, minimalis

értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap) honap

2. rész: Vallalkozasi szerzédés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatoéipari,
Idegenforgalmi Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza,
Krudy Gyula utca 32.) energetikai korszeriisitése
Ajanlati szempontok Megajanlott érték
1. Netto vallalkozoi dij (HUF) Ft
2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo szakmai honap
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdébb szintje 24 honap)
3. Kiterjesztett jotallasi idétartam (honap, minimalis hénap
értéke 0 honap, legkedvezébb szintje 24 honap)
3. rész: Vallalkozasi szerz6dés, Nyiregyhazi Zrinyi llona Gimnazium és Kollégium (4400

Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszerisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

Netto vallalkozoi dij (HUF) Ft

Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo szakmai honap
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezébb szintje 24 honap)

Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis

értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap) honap

SN

. rész: Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhaza, Vécsey koz 2. 1.sz. Iddsek klubja (4400

Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

Netto vallalkozéi dij (HUF) Ft

Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai honap
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (hénap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 honap)
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3. Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis héna
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap) P
5. rész: Vallalkozasi szerzédés, Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiilet (4400 Nyiregyhaza,

Kossuth tér 1.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok

Megajanlott érték

Netto vallalkozoi dij (HUF)

Ft

Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (hénap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 honap)

honap

Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

honap

rész: Vallalkozasi szerzédés, Bem Jozsef Altalianos Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény (4400 Nyiregyhaza, Arok u. 17.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok

Megajanlott érték

Netto vallalkozéi dij (HUF)

Ft

Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 honap)

honap

Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

honap

~

. rész: Vallalkozasi szerzodés, Mustarhaz - Ifjasagi Informacios és Tanacsado Iroda

(4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok

Megajanlott érték

Netté vallalkozéi dij (HUF)

Ft

Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdbb szintje 24 honap)

honap

Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

honap
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cégszeri alairas™

* Kozos ajanlattétel (konzorcium) esetén a felolvasélapot vagy a konzorciumi szerzddés szerint a kozos ajanlattevok (konzorcium)
képviseletére felhatalmazott vezetd tagnak (cégnek) vagy a konzorcium osszes tagjanak kell cégszeriien aldirnia!
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A  KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK KOZE TARTOZO TOVABBI
MELLEKLETEK:
1. Nyilatkozatmintak

2. Szerzbédés tervezet
3. Miiszaki dokumentécio (tervek, arazatlan koltségvetés, stb.)

Oldal: 42/ 42
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NYILATKOZATMINTAK

A jelen ,Nyilatkozatmintak” megnevezésii kozbeszerzési dokumentum az ajanlattételt segiti.
Eredményes ajanlattételének segitése €s megkonnyitése érdekében ajanlott nyilatkozatmintak
keriiltek kiadasra elektronikus (szerkeszthetd) formatumban. Azok valtozatlan forméban
torténd felhasznaldsa az ajanlattétel soran ajanlott, de nem kotelezd!

Tajékoztatjuk Ont, hogy az eljaras eredményeként megkdtendd szerz6dés nyertessége esetén a
felolvasolapon rogzitett adatok (szerzodést koté masik fél adatai, kapcsolattartasi pontok, stb.)
alapjan kertl kitoltésre.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a nyilatkozatok nem kizarélag a jelen dokumentécio
mellékletét képezd ajanlott mintadk szerinti formaban nyujthatok be, azok kizarolag tajékoztato
jellegtiek. A mellékelt iratmintadk felhasznalasat megel6zden kérjiikk, hogy azok tartalmat a
mindenkor hatdlyos vonatkozd jogszabalyi eldirasokkal ¢és az eljardst megindito
felhivas/kozbeszerzési dokumentumok eldirasaival egyeztetni  sziveskedjék. Ennek
elmaradéasabol eredd hidnyossagokért, vagy egyeéb hibakért a feleldsség teljes mértékben az
Ajanlattevot terheli!

A fentiekre tekintettel Ajanlatkérd a mellékelt iratmintdk felhasznalasabol eredd esetleges
érvénytelen ajanlattétel vonatkozasaban teljes felelosségét kizarja!

Kérjiik a fentiek szives tudomasul vételét!
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1. sz. nyilatkozatminta
Felolvaso lap

Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos Onkormanyzata

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
Korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos Onkormanyzatianal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

Ajanlattevé
Ko6z0s ajanlattevo
vezetd tag"

Ajanlattevé Ajanlattevé
Ko6z0s ajanlattevo tag . Koz0s ajanlattevd tag

Roviditett név:

Székhelye:

Képviseld neve:

Kapcsolattart6 neve:

Kapcsolattarto
kozvetlen (mobil)
telefonszama:

Cégjegyzékszam:

Adoszam:

e-mail:? / //////////////// //////////////////////////////

1. rész: Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhazi Vasvari Pal Gimnazium (4400 Nyiregyhaza,
Kiss Erné u. 8) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

1. Netté vallalkozéi dij (HUF) | Ft

L A kozos ajanlattevék kotelesek maguk koziil egy, a kozbeszerzési eljarasban a kozos ajanlattevék nevében eljarni jogosult képviselot
megjelolni. Ez a képvisel6 a felhatalmazott vezeté tag (cég vagy maganszemély), tehat mindig az egyik ajanlattevd, és nem valamely
ajanlattevé alairasra jogosult képviseldje. Ez fiiggetlen attél, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a felhatalmazott vezeto tag
alairasra jogosult képviseldje irhat ala.

% Az ,,Ajanlati Dokumentici6” cimii kozbeszerzési dokumentum L. 8.4 . pontja szerint!

® Az ,,Ajanlati Dokumenticié” cimii kozbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!
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2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezoen eléirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 honap)

honap

3. Kiterjesztett jotallasi idétartam (hénap, minimalis hoénap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

2. rész: Vallalkozasi szerzodés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatoipari,
Idegenforgalmi Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza,
Kridy Gyula utca 32.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

1. Netté vallalkozéi dij (HUF) Ft

2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezoen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 honap)

honap

w

. Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis honap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

3. rész: Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és Kollégium (4400
Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

1. Netto vallalkozéi dij (HUF) Ft

2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 honap)

honap

3. Kiterjesztett jotallasi idotartam (hénap, minimalis honap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

4. rész: Vallalkozasi szerzodés, Nyiregyhaza, Vécsey koz 2. 1.sz. Idosek klubja (4400
Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.) energetikai korszerisitése
Ajanlati szempontok Megajanlott érték
1. Netté vallalkozéi dij (HUF) | Ft
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2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezéen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (hénap, minimalis értéke 0
hénap, legkedvezobb szintje 24 honap)

honap

3. Kiterjesztett jotallasi idotartam (honap, minimalis hénap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

5. rész: Vallalkozasi szerzédés, Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiilet (4400 Nyiregyhaza,
Kossuth tér 1.) energetikai korszeriisitése
Ajanlati szempontok Megajanlott érték
1. Netté vallalkozdi dij (HUF) Ft

2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezoen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezdobb szintje 24 hénap)

honap

3. Kiterjesztett jotallasi idotartam (hénap, minimalis honap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

6. rész: Vallalkozasi szerzédés, Bem Jozsef Altalinos Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény (4400 Nyiregyhaza, Arok u. 17.) energetikai korszeriisitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

=

Netto vallalkozéi dij (HUF) Ft

2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini
iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezoen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0
honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

honap

3. Kiterjesztett jotallasi idotartam (hénap, minimalis honap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

7. rész: Vallalkozasi szerzodés, Mustarhaz - Ifjusagi Informaciéos és Tanacsadé Iroda
(4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszerusitése

Ajanlati szempontok Megajanlott érték

1. Netté vallalkozéi dij (HUF) Ft

2. Szakmai ajanlat: A 111.1.3) M2.) pontja szerinti
alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini

honap

4
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iranyitasra, feliigyeletre vonatkozé szakmai
tobblet tapasztalata a kotelezoen eldirt min. 12
honapot meghaladéan (honap, minimalis értéke 0

hénap, legkedvezobb szintje 24 héonap)

3. Kiterjesztett jotallasi idétartam (honap, minimalis hénap
értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)

cégszeri alairas™

* Kozos ajanlattétel (konzorcium) esetén a felolvasélapot vagy a konzorciumi szerz6dés szerint a kozos ajanlattevék (konzorcium)
képviseletére felhatalmazott vezet6 tagnak (cégnek) vagy a konzorcium dsszes tagjanak kell cégszeriien alairnia!
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Konzorcialis megallapodas

2. sz. nyilatkozatminta

I. SZERZODO FELEK

Jelen konzorcialis megallapodéas az alabbi felek kozott, alulirott napon és helyen, az alabbi
feltételekkel jon 1étre. Szerz6do felek:

Ajanlattevé Ajanlattevo Ajanlattevo
K6z0s ajanlattevo K6z0s ajanlattevo Ko6z06s ajanlattevo
vezeto tag tag tag

Roviditett név:

Székhelye:

Képviseld neve:

Cégjegyzékszam:

Adodszam:

Bankszamlaszam:

1. AKOZOS AJANLATTETELI SZERZODES CELJA

A fejlécben koriilirt kozbeszerzési eljarasban vald kozos részvétel, nyertesség esetén a
vonatkoz6 szerzddés kozos teljesitése a jelen megallapodasban rogzitett feltételek mellett.

I1l. FELADATMEGOSZTAS*

<L...>>>

IV. KOZOS AJANLATTEVOK NYILATKOZATAI

Ko6z06s ajanlattevék egybehangzoan és korlatozas/kiilonvélemény nélkiil egybehangzdan
megallapodnak abban, hogy valamennyien egyetemlegesen lesznek jogositva és kotelezve a
kozbeszerzési eljaras eredményeképpen megkdotésre keriild szerzodés teljesitésére.

Ko6z0s ajanlattevok egybehangzoan ¢és korlatozas/kiillonvélemény nélkiill egybehangzodan
megallapodnak abban, hogy egyetemleges felelosséget vallalnak a kdzbeszerzési eljaras soran
tett ajanlatukban foglaltak teljesitésére és a kozbeszerzési eljards eredményeként megkdtendd
szerzOdés szerzodésszerl teljesitéséhez sziikséges munkdk megvalositasaért.

* Annak meghatarozasa, hogy mely feladatokat kotelesek ajanlattevék kiilon-kiilon és melyeket egyiittesen elvégezni. gy kiilonosen a
kozos ajanlattevok tagjainak egyes feladatait és a tervezési dijbol valé részesedésiik %-os mértékét.

6
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A kozbeszerzési eljards részvételi/ajanlattételi szakaszaban ¢és annak eredményeképpen
megkotésre keriilo szerzodés teljesitése soran teljes jogkort kizardlagos kozos képviseletre
jogosult a kozos ajanlattétel vezetd tagja (annak mindenkori képviseletre jogosultjai Utjan).
Ezen meghatalmazas kiterjed az ajanlat ¢és kapcsolodd dokumentumok (pl.: hidnypotlés,
felvilagositas megadasa); nyertes ajanlattétel esetén a szerz6dés és annak esetleges modositasai
alairasara.

Szerzédo felek megallapodnak abban, hogy a konzorcidlis megéllapodds annak alairasaval
érvényes ¢és hatalyos, tovabba hatdlya, teljesitése, alkalmazhatdsaga vagy végrehajthatdésaga
nem fligg felfiiggesztd (hatalyba Iéptetd), illetve felbonto feltételtdl.

V. KOZOS AJANLATTEVOK EGYEB MEGALLAPODASAI

<<<.. >>>°
Jelen megallapodast szerzédé felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, a fejlécben

hivatkozott kézbeszerzési eljarashoz kapcsolodoan — kozos értelmezést kovetden - cégszeriien
irnak ala.

Kelt:

<<<Alairasok>>>

® pl.: az ajanlat alairasa médjanak ismertetése
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3. sz. nyilatkozatminta

Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!
A nyilatkozat eredeti példanya csatolando!

A nyilatkozatot részenkent kell benyujtani!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése alapjan

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairdsra jogosult képviseldie,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Viros

Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyl kozbeszerzési eljaras része vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy

a) megvizsgaltuk és fenntartas vagy korlatozas nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasanak és a Kbt. szerinti dokumentumainak a
feltételeit, valamint minden tovabbi feltételt, amely az eljaras soran a Kbt. 56. §-a szerinti
kiegészitd tajékoztatas(ok)ban szerepelt, az ajanlattételi felhivas és a Kbt. szerinti
dokumentumainak hianytalan rendelkezésre allasat ezennel is igazoljuk. Valamennyi
formai és tartalmi kdvetelmény, utasités, kikotés és miiszaki leirds gondos attekintése utan
és azok ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomasul véve tesziink ajanlatot a fent
megjelolt kozbeszerzési eljarasban. Kijelentjiik, hogy amennyiben, mint nyertes
ajanlattevd kivalasztasra keriiliink, a szerzOdésnek az ajanlattételi felhivasban
meghatarozott idépontban torténd alairasara, szerz6désszerli maradéktalan teljesitésére az
ajanlatunkban meghatarozott dijért (ellenszolgaltatasért) — amely 4taldnyar, és magaban
foglalja a dokumentaci6 barmely része altal meghatarozott miiszaki tartalom, feladat teljes
korti, korlatozas mentes megvaldsitasat - a jelen nyilatkozattal kotelezettséget vallalunk.
Kijelentjiik, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevd kivalasztasra keriiliink, a
szerzOdést az ajanlatban meghatdrozott ellenértékekért és vallalasokért szerzddésszeriien
teljesitjiik;

b) tudataban vagyunk annak, hogy k6zos ajanlat esetén a kdzosen ajanlatot tevok személye
nem valtozhat sem a kozbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotott szerzédés
teljesitése soran. Annak is tudatdban vagyunk, hogy a kozds ajanlattevok egyetemlegesen
felelosek mind a kozbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként megkotott szerzodés
teljesitése soran;

c) Kkijelentjiik, hogy az ajanlattételi felhivas és a dokumentacié altal kért és az altalunk
benyujtott dokumentumok valés informacidkat tartalmaznak;

d) elfogadjuk az eljaras kozbeszerzési dokumentumainak részét képezd szerzédéstervezetet,
szerzOdéses feltételeket a szerzOdéskotés alapjaul;
8
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e) amennyiben nyertes Ajanlattevonek nyilvanitanak benniinket, akkor a szerzédést
megkotjiikk, és a szerzddést teljesitjik az ajanlattételi felhivasban, kozbeszerzési
dokumentumokban, valamint a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészitd tajékoztatas(ok)ban és az
elébbiekkel dsszhangban az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

Kifejezetten nyilatkozom, hogy nyertességiink esetén a szerzddés alairasara, annak teljesitésére
az elébbiek alapjan ezennel a felolvasolapon feltiintetett ellenértékekért és vallaldsokért
kotelezettséget vallalunk.

Nyilatkozom tovabba, hogy a Kis- és kodzépvallalkozasokrol, fejlodésiik tamogatasardl szo6lo
2004. évi XXXIV. térvény szerint az Ajanlattevo

— kozépvallalkozasnak mindsiil.
— kisvallalkozasnak mindsiil.
— mikrovallalkozasnak mindsiil.
— nem tartozik a torvény hatéalya ala.
(A megfeleld rész alahtizando! Kizarolag egy adatsor jeldlheté meg!)

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelésségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas
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4. szamu nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!
A nyilatkozatot részenként kell benytjtani!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapjan

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairdsra jogosult képviseldie,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdiza Megyei Jogu Viros

Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targy kdzbeszerzési eljaras része vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy

a) akozbeszerzésnek az alabbi része/részei’ teljesitéséhez vesziink igénybe alvallalkozot
[megfelel6 adatok vagy nemleges nyilatkozat]

A kozbeszerzésnek azon része(i)’, amelynek teljesitéséhez alvallalkozot
veszlink igénybe

b) a kozbeszerzés a) pontban meghatarozott részei tekintetében igénybe venni kivant és a
jelen ajanlat benyutjtasakor mar ismert alvallalkozok az alabbiak (név és cim/székhely):

[megfelel6 adatok vagy nemleges nyilatkozat]

Neév/Cim/Székhely A kozbeszerzésnek azon része(i)',
amelynek teljesitéséhez alvallalkozot
vesziink igénybe

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kdozbeszerzési eljards alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelésségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas

 Munkanemek/feladatok
A nyilatkozatminta kitoltésével kapcsolatban felhivjuk a figyelmet a dokumentacio 1.8.7.
és 1.8.8. pontjaira!
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

o. szamu nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevék kiilon-kiilon kotelesek nyilatkoznil

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapjan

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairdsra jogosult képvisel6ie,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdiza Megyei Jogu Viros

Onkormanyzatdandl” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyl kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy

AJANLATTEVO nem tartozik Kbt. 62. § (1) bek. c), g)-k), m) és q) pontja szerinti kiziré
okok hatalya ala.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelésségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairés
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

6. sz. nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban rogzitett Kizaro
ok vonatkozasaban

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairdsra jogosult képviseldie,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogu Viros
Onkormanyzatdandl” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban kijelentem ¢és nyilatkozom, hogy az altalam
képviselt gazdasagi tarsasag a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan
tarsasagnak mindsiil, melyet:

a) nem jegyeznek szabalyozott t6zsdén,
b) szabalyozott t6zsdén jegyeznek,

tovabba, [az a) pont valasztasa esetén]

Tekintettel arra, hogy az altalam jegyzett tarsasag a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében olyan tarsasagnak minésiil, melyet nem jegyeznek szabalyozott tézsdén,
nyilatkozom, hogy az altalam jegyzett tarsasagnak a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megeldzésérél és megakadalyozasarol szolo 2007. évi CXXXVI. térvény (a tovabbiakban:
pénzmosasrol szo6ld torvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa van / nincsen’.

Tekintettel arra, hogy az &ltalam jegyzett tarsasagnak a pénzmosasrol szolo
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosa
van, a tényleges tulajdonosok neve és allandd lakohelye vonatkozéasaban a
kovetkezd nyilatkozatot teszem®:

Tényleges tulajdonos allando

Tényleges tulajdonos neve Tikohdlye

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,

jogi felelésségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas

® A megfelels szovegrész egyértelmiien jelolendé (aldhiizassal vagy a nem alkalmazandé szovegrész athuzasaval/torlésével)!
A megfelels szovegrész egyértelmiien jelolendé (alahiizassal vagy a nem alkalmazandé szovegrész athiizasaval/torlésével)!

8 Abban az esetben toltendé ki, amennyiben az ajinlattevének a pénzmosasrol sz616 torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja
szerint tényleges tulajdonosa van.
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

7. sz. nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!
A nyilatkozatot részenkent kell benyujtani!

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt.
67. § (4) bekezdése tekintetében

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairdsra jogosult képviseldje,

AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-0000!  azonosité  szdmii,
., Onkormdnyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Varos

Onkormanyzatdandl” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyl kdzbeszerzési eljaras része vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy

AJANLATTEVO a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. ¢), g)-
k), m) és q) pontja szerinti kizaré okok hatilya ala esé alvallalkozot [Kbt. 67. § (4)
bekezdés];

valamint, hogy az alvallalkozo(k) és adott esetben az alkalmassag igazolasaban résztvevo
mas szervezet vonatkozasaban nem allnak fenn az eljarasban eléirt Kbt. 62. § (1) bek. c),
g)-k), m) és q) pontja szerinti kizaré okok [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdés]

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelésségem teljes tudataban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

8. sz. nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!
A nyilatkozatot részenkent kell benyujtani!

Ajanlattevoi nyilatkozat mas szervezet kapacitasara taimaszkodasrol a Kbt.
65. § (7) bekezdése alapjan

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairdsra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-0000!  azonosité  szdmii,
., Onkormdnyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Véros
Onkormadnyzatanal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyt kozbeszerzési eljards __ része vonatkozdsdban kijelentem és nyilatkozom, hogy
AJANLATTEVO a jelen nyilatkozatban alabb megjeldlt kapacitast rendelkezésre bocsatd
szervezetet/szervezeteket (személyt/személyeket) az alabbi alkalmassagi kovetelményeknek
valé megfelelés céljabol igénybe kivanja / nem kivanja igénybe® venni:

Nyilatkozom®®, hogy tarsasagunk az alkalmassagi feltételek igazolasara a kovetkezd kapacitést
rendelkezésre bocsatd szervezeteket veszi igénybe [Kbt. 65. § (7) bekezdés]:

Azon alkalmassagi minimum kovetelmény
(kovetelmények), melynek igazolasa

Kapacitasait rendelkezésre bocsato érdekében az Ajanlattevd ezen szervezet /
szervezet / személy neve €s székhelye személy kapacitasara (is) tdmaszkodik
(a felhivas vonatkozo6 pontjanak
megjelolésével)

Nyilatkozom, hogy az el6zdekben megjeldlt kapacitasait rendelkezésre bocsatd szervezetek /
személyek nem tartoznak az eljarasban eldirt kizaré okok hatalya ala.

Kelt:

cégszerl alairés

A nyilatkozatminta kitoltésével kapcsolatban felhivjuk a figyelmet a dokumentacio 1.8.7.
és 1.8.8. pontjaira!

® A megfelels szovegrész egyértelmiien jelolend6 (alahiizassal vagy a nem alkalmazandé szovegrész athiizasaval/torlésével)!

0Kapacitast rendelkezésre bocsito szervezetet igénybevétele esetén kitoltend6!
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

8/B. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot a kapacitast rendelkezésre bocsato szervezetnek kell megtennie!
A nyilatkozatot részenkent kell benyujtani!

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozat

(adott esetben)

Alulirott [képviseld neve], mint a
[kapacitast rendelkezésre bocsatd szervezet] (a tovabbiakban kapacitast rendelkezésre bocsato
szervezet) aldirasra jogosult képviseldje, a kapacitast rendelkezésre bocsatd szervezet nevében
a ,, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, , Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Viros Onkormanyzatandal” c. projekthez tartozoé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben” targyG kozbeszerzési eljaras __ része
vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom arrél, hogy

az altalam/altalunk képviselt szervezet (személy) olyan mértékben részt vesz a szerzodés,
vagy a szerzodés azon részének teljesitésében, amelyhez e kapacitasokra sziikség van,
amely - az ajanlattevé sajat Kkapacitasaval egyiitt - biztositja az alkalmassagi
kovetelményben elvart szaktudas, illetve szakmai tapasztalat érvényesiilését.

[az  erintett  miiszaki/szakmai  tevékenység — végzésére  vonatkozo  eroforrasok
ismertetése/bemutatasa és az eljarast megindito felhivas vonatkozo pontjanak megjelolése]

Kelt:

cégszerl alairas
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

8/C. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot a kapacitast rendelkezésre bocsato szervezetnek kell megtennie!
A nyilatkozatot részenkent kell benyujtani!

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat kapacitast nyujto szervezet
részérol

(adott esetben)

Alulirott [képviseld neve], mint a
[kapacitast rendelkezésre bocsatd szervezet] (a tovabbiakban kapacitast rendelkezésre bocsato
szervezet) aldirdsra jogosult képviseldje, a kapacitdst rendelkezésre bocsatod szervezet nevében
a ,,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosito szamu, ,, Onkormdnyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Viros Onkormdnyzaténdl” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben” targyQ kozbeszerzési eljaras ___ része
vonatkozasdban kijelentem és nyilatkozom, hogy a targyi kozbeszerzési eljards eredményeként
megkdtendd szerz6dés teljesitéséhez sziikséges alabbi eréforrasok tekintetében csatoljuk Kbt.
65. § (7) és (9) bekezdés szerinti tartalommal bird okiratot (szerzddést vagy eldszerzdést),
amely aldtdmasztja, hogy az Ajanlattevd szerzddés teljesitéséhez sziikséges alkalmassaganak
igazolasaként altalam biztositott erdforrasok Ajanlattevd rendelkezésére éllnak majd a
szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt:

[az  érintett  miiszaki/szakmai  tevékenység — végzésére  vonatkozo  erdforrasok
ismertetése/bemutatasa és az eljarast megindito felhivas vonatkozo pontjanak megjelolése]

Kelt:

cégszerl alairas
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai

14

korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé

oy

épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

9. sz. nyilatkozatminta™
A nyilatkozatot részenkent kell benyujtani!

Nyilatkozat felel6sségbiztositasrol

Alulirott [képviseld neve], mint a
[lajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairasra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdami,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdiza Megyei Jogu Viros

Onkormadnyzatanal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyu kozbeszerzési eljaras __ része vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy
AJANLATTEVO legkésébb a szerz8déskotés idépontjara feleldsségbiztositasi szerz6dést kot
vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni az ajanlatkérd altal az ajanlattételi felhivasban
vagy a kozbeszerzési dokumentumokban eldirt legalabb minimum 100.000.000,-Ft/év és
legalabb 20.000.000,-Ft/karesemény dsszegl teljes kora épitési-szerelési (CAR= "Construction
All Risks") felel6sségbiztositasra.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kdozbeszerzési eljards alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelsségem teljes tudataban teszem.

Kelt:

cégszerl alairés

" Ha a kozos ajanlattevék mindegyike rendelkezik az eljarast megindité felhivasban irtaknak megfelel6 felelésségbiztositassal, ugy
abban az esetben a nyilatkozatot mindegyik kozos ajanlattevének kiilon-kiilon kell megtennie. Ha a kozos ajanlattevok egyike az
eljarast megindito felhivasban irtaknak megfelelé felelgsségbiztositasat sajat magan kiviil a tobbi kozos ajanlattevére is Kiterjeszti az
eljarast megindité felhivasban rogzitettekkel azonos feltételekkel a megkiotendé szerz6dés hatalyanak idejére, ugy abban az esetben az
ekként eljaro kozos ajanlattevének kell a nyilatkozatot megtennie az iratminta tartalmianak ennek megfelelé modositasaval,
figyelemmel arra, hogy az iratmintidk alkalmazisa csak ajanlott, de nem kételez6. Az el6bbiek szerinti médok valamelyikén a
konzorcium minden tagjanak rendelkeznie kell az eljarast megindit6 felhivas szerinti felelGsségbiztositassal.
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

10. sz. nyilatkozatminta
Ké6zos ajanlattétel esetén a szakembert rendelkezésre bocsato kozos ajanlattevonek kell

nyilatkoznia!
A nyilatkozatot részenként kell benyujtani!

Nyilatkozatok a teljesitésbe bevonni kivant szakemberek vonatkozasaban

Alulirott [képviseld neve], mint a
[[ajanlattevé neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairasra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO  nevében a , TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szamii,

., Onkormdnyzati  épiiletek energetikai korszertisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Véros

Onkormanyzatdandl” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyl kdzbeszerzési eljaras része vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy

a) az ajanlati felhivas 111.1.3) M2. pontjaban meghatarozott és nyertességiink esetén az
altalunk teljesitésbe bevonni kivant szakembert az eljaras fent megjelolt része
tekintetében, az alabbi poziciora jeloljiik meg, és nyilatkozunk, hogy a megjeldlt
szakember az ajanlattétel idOpontjadban az alabbi szervezettel/személlyel all
munkaviszonyban, tagsagi-, vagy foglalkoztatasra iranyul6 egyéb jogviszonyban:

1. Szakember neve:

2. Az alkalmassagi kovetelmény
megjelolése az eljarast megindito
felhivas megfeleld pontjara torténd
hivatkozassal:

3. Azon szervezet (ajanlattevo vagy
kapacitast rendelkezésre bocsato
szervezet) megnevezése, amellyel a
megjelolt szakember jogviszonyban
all:

4. A 3. pont szerinti szervezettel
fennalld jogviszony megnevezése
(munkaviszony, tagsagi-, vagy
foglalkoztatasra irdnyulé egyéb
jogviszony):

5. Magyarorszagi kamarai
nyilvantartasban szereplés
elektronikus  elérési  utvonala
(HONLAP LINK):*

2 Amennyiben az elektronikus nyilvantartasban szereplés nem ellenérizhet6, igy a jogosultsiag érvényességét igazolé dokumentumok
(kamarai hatarozat) egyszeri masolatban torténé benyijtasaval koteles ajanlattevé igazolni. Amennyiben a szakember a kamarai
nyilvantartasban nem szerepel, akkor ezt a rovatot nem Kkell kitélteni, hanem csatolni kell el6irt képzettséget igazolé iskolai oklevél
masolatat és az el6irt szakmai gyakorlatot alatimaszté onéletrajz sajat keziileg alairt példanyat, lasd 12/A. sz. nyilatkozatminta
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

b) AJANLATTEVO nyertessége esetén a szerzGdés megkotéséig gondoskodik az adott
szakember kamarai nyilvantartasba vételérdl, valamint az altala bemutatott szakember
rendelkezni fog a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, az eljarast
megindité felhivas II1.1.3) M2. pontjadban meghatdrozott jogosultsdggal, tovabba a
Magyar Mérnoki Kamara, illetve a Magyar Epitész Kamara névjegyzékében ilyen
jogosultsaggal a szerzodés megkotésekor, illetdleg a szerzodés teljes idGtartama alatt.

¢) AJANLATTEVO tudomasul veszi tovabba, hogy a nyilvantartasba vétel elmaradasa a
szerz0déskotéstol vald visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapjan, és
ajanlatkéré a masodik legkedvezdbb ajanlatot tevdvel kot szerzddést, feltéve, hogy azt
az 0sszegezésben megjelolte.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kozbeszerzési eljards alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felel6sségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

11. sz. nyilatkozatminta

Az alkalmassag korében megnevezett szakember tolti ki és irja ala! Az a szakember télti ki, akit
az Ajanlattevé az eljarast megindito felhivas I11.1.3) M2. pontja alapjan megjelolt!

A nyilatkozatot részenként kell benyujtani!

Nyilatkozat szakember rendelkezésre allasa vonatkozasaban

Alulirott (szakember neve), mint a ,, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
azonosité szamii, ,,Onkormdnyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei

Jogii Viros Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszertisitési munkdk
7 részben” targyl kozbeszerzési eljaras ___ része vonatkozasaban teljesitésbe bevont és az
ajanlattevé altal feladatkorben megnevezett szakember, az alabbi
nyilatkozatokat teszem:

1. Ajénlattevo nyertessége esetén a kapcsolodd szerzddés teljesitése érdekében a teljesités
alatt rendelkezésre allok, nincs olyan koriilmény, amely a szerzOdésszerli teljesitést
akadalyozhatna.

2. Ajéanlattevé szakmai ajanlatdban rogzitett, rdm vonatkozd adatok a valdsdgnak
megfelelnek.

Jelen nyilatkozatot jogi feleldsségem teljes tudataban, a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras
vonatkozasaban tettem.

Kelt:

SZAKEMBER ALAIRASA
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

12. sz. nyilatkozatminta
Az alkalmassag korében megnevezett szakember tolti ki és irja ala!

Szakmai onéletrajz

7

NEV:
Lakcim:
Iskolai végzettségek:

A szakember gyakorlati idejét (tapasztalat) alatamaszto adatok™:

A beruhazason a A szakember
Beruhazas (projekt) feladatellatasanak

megjelolése, melyben a szakember altal ellatott (tevékenységének) kezdo

szakember részt vett te\fglii(rilats’éml::ek?le(l%li’ése és befejezo idopontja
yseg meg) (év/hénap pontossaggal)™

Jogi felelésségem teljes tudataban nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valdésagnak
megfelelnek.

Kelt:

SZAKEMBER ALAIRASA

8 A tablazat sziikség esetén bévitheté (tovabbi sorok hozziadasa)!

4 Ajanlatkéré felhivja ajanlattevék figyelmét, hogy az idében parhuzamos tevékenységek idétartama csak egyszer keriil
figyelembevételre.
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

13. sz. nyilatkozatminta
Az ajanlattevonek, kézés ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevok vezeto tagjanak kell
megtennie.

Nyilatkozat referencia igazolasok vonatkozasaban

Alulirott [képviseld neve], mint a
lajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairasra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Varos

’

Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben’
targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy az eljarast
megindité felhivas I11.1.3) M.1.) pontjaban megjeldlt alkalmassagi kdvetelmények teljesitését
az ajanlat alabbi oldalain csatolt referencia igazolas(ok) igazoljak:

Rész szama Az ajanlat azon oldalai, amelyek a részre
vonatkozo alkalmassagi kovetelménynek
valo megfelelést igazolé referencia
igazolasokat tartalmazzak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kdozbeszerzési eljards alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelésségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairés
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

14. sz. nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat cégadatok valtozasarol

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO), alairasra jogosult képviseléje a ,, TOP-
6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosito  szamu, ,, Onkormdnyzati épiiletek  energetikai
korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Viros Onkormanyzatandal” c. projekthez tartozoé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben” targyll koOzbeszerzési eljaras
vonatkozasdban kijelentem és nyilatkozom, hogy a cégadatokra vonatkozdé el nem biralt
valtozéasbejegyzés

folyamatban van / nincs folyamatban®®.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelésségem teljes tudataban teszem.

Kelt:

cégszerl alairés

15 A megfelel6 szovegrész egyértelmiien jelolendé (alahtizissal vagy a nem alkalmazandé szovegrész athlizasaval/torlésével)!
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

15. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot az érintett ajanlattevének, illetve a kapacitist rendelkezésre bocsato
szervezetnek kell megtennie.

Nyilatkozat pénzforgalmi szamlakrol

Alulirott [képviseld neve], mint a

[[ajanlattevé / alkalmassag igazolasaban részt vevd mas szervezet neve] (a tovabbiakban
AJANLATTEV® / KAPACITAST RENDELEKZESRE BOCSATO SZERVEZET™) alairasra
jogosult képvisel6je, AJANLATTEVO / KAPACITAST RENDELEKZESRE BOCSATO
SZERVEZET nevében a ,, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamui, ,, Onkormdnyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogu Varos Onkormdanyzatandl” c.
projekthez tartozo épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben” targy kozbeszerzési
eljaras vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy AJANLATTEVO / KAPACITAST
RENDELEKZESRE BOCSATO SZERVEZET kizarélag az ajanlatban megnevezett
pénzintézet(ek)nél vezet szamlat, az ajanlatdban benyujtott pénzintézeti igazolasokban szerepld
szamlakon tal egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi szamlaval nem rendelkezik.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felelsségem teljes tudataban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas

16 A megfelelé szovegrész egyértelmiien jelolendé (alahuizassal vagy a nem alkalmazandé szovegrész athizasaval/torlésével)!
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

16. sz. nyilatkozatminta
Az ajanlattevonek, kozos ajanlattétel esetén a kozds ajdanlattevék vezetd tagjanak kell
megtennie.

Nyilatkozat iizleti titokrol
(adott esetben)

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairasra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-0000!  azonosité — szdmii,
., Onkormdnyzati  épiiletek energetikai korszertisitése Nyiregyhdza Megyei Jogii Véros
Onkormadnyzatanal” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targytl kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban kijelentem és nyilatkozom, hogy az altalunk
benyujtott  ajanlat  iizleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvdnossagra  hozatalat
megtiltom/megtiltjuk és kérem/kérjiik annak bizalmas kezelését.

Az lizleti titok az ajanlatunk alabbi oldalain talalhato:
Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti részletes indokolas*:
*Megjegyzés: A gazdasagi szerepld az iizleti titkot tartalmazo, elkiilonitett irathoz indokolast

koteles csatolni, amelyben részletesen alatamasztja, hogy az adott informacio vagy adat
nyilvanossdgra hozatala miért és milyen modon okozna szamdra ardanytalan sérelmet.

Kelt:

cégszerl alairés
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

17. sz. nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat teljesitési biztositékrol

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairasra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhiza Megyei Jogii Varos
Onkormanyzatandl” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyt kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapjan kijelentem és
nyilatkozom, hogy AJANLATTEVO nyertessége esetén az ajanlati felhivasban meghatarozott
teljesitési biztositékot a szerz0déskotés idopontjaig ajanlatkérd rendelkezésére bocsatjuk.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi feleldsségem teljes tudatdban teszem.

Kelt:

cégszerl alairés
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

18. sz. nyilatkozatminta
Kozos ajanlattevok kiilon-kiilon kotelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat jolteljesitési biztositékrol

Alulirott [képviseld neve], mint a
[ajanlattevd neve] (a tovabbiakban AJANLATTEVO) alairasra jogosult képviseldje,
AJANLATTEVO  nevében a ,TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001  azonosité  szdmi,
., Onkormanyzati  épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhdza Megyei Jogu Viros
Onkormanyzatandl” c. projekthez tartozé épiilet energetikai korszeriisitési munkdk 7 részben”
targyt kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapjan kijelentem és
nyilatkozom, hogy AJANLATTEVO nyertessége esetén az ajanlati felhivasban meghatarozott
jolteljesitési biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjaig ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatjuk.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras alapjan benyujtott ajanlat részeként,
jogi felel6sségem teljes tudataban teszem.

Kelt:

cégszerl alairas
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,» TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszeriisitési munkak 7 részben”

Regisztracios lap

Ajanlattevo adatai

Alulirott gazdasagi szerepld, a fent hivatkozott kozbeszerzési eljards vonatkozasaban
érdeklédéstinket jelezziik jelen ,,Regisztracids adatlap” hivatalos megkiildésével.

Roviditett név:

Székhely:

Képviseld neve:

Kapcsolattartd neve:

Kapcsolattartd kozvetlen
(mobil) telefonszama:

Cégjegyzékszam:

Kozponti céges telefon:

Telefax:

e-mail;

Nyilatkozat

Jelen ,Regisztracios adatlap” hivatalos alairdsdval nyilatkozom, hogy a kdzbeszerzési
dokumentumokat hianytalanul atvettem/letoltottem, valamennyi dokumentum olvashato.
Kotelezettséget vallalok a fent rogzitett kapcsolattartdsi pontok elérhetdsége vonatkozasaban.
Kotelezettséget vallalok tovabba arra, amennyiben az adataimban valtozas allna be, azt jelen
»Regisztraciés adatlap” megkiildésével azonos moddon, haladéktalanul koézIom az
Ajénlatkérdvel.

Kelt.:

CEGSZERU ALAIRAS

FIGYELEM! A ,,Regisztracios lap”-ot kitoltve és cégszeriien alairva szkennelt formaban
kell megkiildeni az alabbi email cimre: kozbeszerzesiirodabt@gmail.com, és/vagy az
alabbi fax szamra: +36 52 521 197!
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

1. rész: Nyiregyhazi Vasvari Pal Gimnazium (4400 Nyiregyhaza, Kiss Erné u. 8.)

energetikai korszerisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdcs Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl e, adOszdm: ... ... ... ... ;bankszamlaszam: ... ... képyLs
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

1. rész: Vallalkozasi szerz6dés, Nyiregyhazi Vasvari Pal Gimnazium (4400 Nyiregyhaza, Kiss
Erné u. 8) energetikai korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta ¢és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kozos érdeke.

A Jelen szerzédés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.


mailto:zemplenkokft@citromail.hu

- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig vallalja ,,Nyiregyhazi Vasvari Pal Gimnazium (4400
Nyiregyhaza, Kiss Erno u. 8) energetikai korszertisitése” targyl beruhazas — a Kozbeszerzési
Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott — munkainak elvégzését, és ezzel
Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat,
a megvaldosulasi dokumentacio elkészitését (ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a
vonatkozo elbirasnak megfelel tartalommal). A teljesités a sikeres miiszaki atadas-atvétellel
zarul.

2. A fentiekben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Kiss Erné u. 8.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
AtAlANYATKEN tuseeennsssennssscens HUF + 27 % Afa (coseeeesssccennnes HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozoi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatdsagi engedélyhez nem kotott, igy az altaldnos
forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerzOdés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticioban és a bedrazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatOsdgi  4tadasok megtartasat és  bizonylatolasat, a megvalosuldsi
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. kozlizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az id6kdzi arvaltozasbol eredd vallalkozoi
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kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkozd semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerzodésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd Gsszege) 5
%-anak megfeleld 0sszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekéré dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszdmla benyujtidsdra jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébol egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld Gsszegérdl a jelen szerzdés targyat képezé miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Il1.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérdl a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasdnak feltétele a sikeres, hiba- és hidnymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz6dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkorményzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Europai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozads formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkoz6t, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddéan megkotott valamennyi szerzédés
vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérél szolo 2003.
évi XCIL. torvény (Art.) 36/A. § hatalya ala esik.

Vallalkozo koteles a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

A teljesitési hataridé

A munkateriiletet a Megrendeld legkésobb a szerzodés alairasat kovetd 15 napon beliil
rendelkezésre bocsatja.

A szerz6dés teljesitésének id6tartama: 5 honap (a szerz6dés megkotésétdl szamitva), azzal, hogy
ezen idOtartamon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell
torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendelo eloteljesitést elfogad.



V. A Villalkozo6 kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkozo a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirasok és a
hivatkozott timogatast nyu;jto szervezet eldirasai €s iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozd koteles a kivitelezési munkakat ugy elvégezni,
hogy a munkék utdni miszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatdlyos jogszabalyok szerint
tizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzodés hatalya alatt a tamogatast nyujté szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbdl a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nyujtd szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozé koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoriian a szerzodéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Véllalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitasara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban 4all a szerzddést azonnali hatéllyal vagy
meghatarozott idore felmondani €s az ebbdl szarmazo6 karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdasaihoz képest Megrendeld vagy
képviseldjének elézetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkak kijavitasat a kivitelezési
munkak soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozo, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi idot), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlien irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

A Villalkozo kizarolag kifogéstalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigora betartasaval. Sériilt feliiletdi (tordtt), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tiréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridoét és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar ¢s EU szabvanyokban eldirtakat. A sziikséges min6ségi tanusitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi €s épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint
az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfeleléen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal hatosagi jogkorben adott
jogszeri utasitdsokat a Vallalkozo koteles megfeleloen végrehajtani és arrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.
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A Vallalkozé elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetot és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Villalkoz6 koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényu jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendelt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités soran nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozoi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok ¢€s eszkozok mozgatasat és tarolasat tgy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az dsszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos komyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozd 45/2004. (VII.26) BM-KVvM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

Vallalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a
kivitelezés idejének egy részében miikodo oktatasi intézmény miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eloirt
figyelmeztet$ jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkdkra - a munkavégzés szervezésével, koteles az oktatasi intézmény
rendeltetésszeri mikodését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a
szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az oktatasi intézmény,
épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerii iizemelése szempontjabol sziikséges megkozelitésének
¢s hasznalhatosaganak lehet6ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre
koteles az oktatasi intézmény vezetésével.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen
megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkés6bb
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a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Vallalkoz6 jelen szerzOdés aldirasanak napjan a feladat ellatdsahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjeldlt hataridoben teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak tgy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésobb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
miiszaki atadas-atvételt kovetéen is megtorténhet a VIL5. pontban meghatarozott hataridében, és
az ilyen hibak javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kdtelezettség nem terheli.

A tervdokumenticioban kozolt épitészeti formaktol (azok I[éptékétdl fiiggetleniil), muszaki
megoldasoktdl nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezdvel és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathatd szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete el6tt a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Villalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszert karbantartasat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkozo6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 miszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e azegyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

e munkat csak megfeleld iddjarasi koriilmények, homérséklet és légallapot esetén szabad
végezni,

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznalando épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd minGségtanisitd okiratokat
(Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
JegyzOkonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidében
atadja a Megrendel6 képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani
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A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkakra vonatkozé kezelési- és karbantartési utasitist a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozd — a Kbt. 138. § (2) bekezdés eldirasai szerint — a jelen szerzddés teljesitéséhez a
kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozo a jelen szerzodés
2. sz. mellékletének csatolasdval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés elbirdsainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozd pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozé teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzOdés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategoriaju felelés miiszaki vezet6

A Vallalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerz6dés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A 1II.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazoliasira bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitisra, feliigyeletre vonatkozé
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12 honapot meghaladéan (honap,
minimalis értéke 0 hénap, legkedvez6bb szintje 24 honap)” | ..ccccecieeceeniencnnnn. (név),
........................ (homap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irdsban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgésségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
beliil irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapt,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.



VI. A Megrendelé6 jogai és kotelezettségei

1. Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

2. A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és
végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzddésszerl teljesitése esetén.

3. Amennyiben a szerzOdésszerli teljesitéshez a szerz0dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

4. Megrendel6 koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

5. A Megrendel6 a szerzddésszer(i teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzodés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

6. Megrendeld a Vallalkozd altal vezetett épitési napldt ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1. Az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

2. Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzOdés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

3. A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

4. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,
amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii hasznalhatosaganak, a
szerz6désszeri teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

5. Megrendeld a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadds-atvétel idején fennalld
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, gy Vallalkozé koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.



6.

8.

Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkdk folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkés6bb egy éven beliil az elkésziilt munkat
koézosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyuld eljarast a Megrendel6 késziti
elé és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokdnyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok potlasara vallalt hatiridét, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Vallalkoz¢ altal vallalt teljeskort jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, ¢és jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat, és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendeld maximum 20 napos hataridét tiiz ki a
Vallalkoz6 szamara.

VIIL. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......oeeen.. , Telefon:......... , Faxc............. , E-
mail:.............

Miszaki ellendr: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. , E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  ...........e...... , Telefon:......... , Fax:............. , E-
mail:.............

Felel6s miiszaki vezet6: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbodl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridén beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszdmitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerzodéstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldali
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani €s a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerzodésszeru teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitisulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkozo6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a IX.1. pont szerint 20 napot meghalado késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzddést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Ill.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netté osszegének 20 %o-a.

Felek a TILI.1. pont szerinti vallalkozéi dij netté osszege 5 %o-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendeldt illeti, ha Vallalkozo a
szerzodés teljesitését a sajat érdekkorében felmertilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utobbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszerli felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzodéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositekot Vallalkoz6 - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint moédok valamelyikén teljesiti:



a) ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérdként szerzodod fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hatarid6 utolso napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendelonek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kotelezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kézvetlentil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Vallalkozd az elvégzett munkara vonatkozOan Leeececeeseseececeacecesees hénap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkoz6, mindenkor hatilyos jogszabalyok szerinti kotelez6 alkalmassagi idét
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak id6pontjatol kezdddik.

A jotallas idoétartaman beliill a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefliggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az iddjaras a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon belill koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
id6tartamon beliil befejezni.

A Megrendelé jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerz6dést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfelelden
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendeld altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen szerzédésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
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3.

akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé ¢és a Megrendeld a szerzddés idOtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés soran sziikség szerinti koordinacidos megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hatariddk kitlizésérdl, felelds személyek megjelolésérol.

A Villalkozd koteles a szerz6dés teljes iddtartamara teljes kort épitési-szerelési (CAR=
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési osszeg: 100 millio
HUF/év.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletoségi
Villalkozo6 koteles a szerzdédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges moddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unid Birdésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsdg altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy Vallalkozo tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz6dés felmondasanak, illetve attél valo elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges ¢s kotelezo eseteire a Kbt. 143. §-dban foglaltak az irdnyadoak.

. A jelen szerzddés kizardlag a Kbt. 141. §-adban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt

korlatozasok figyelembevételével modosithato.
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8. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzddés teljesitése soran keletkezd
szerz6i jogi védelem ald esé alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhat6 felhasznalasi jogot szerez,
tovabba a jelen szerz6dés alapjan a Megrendel6 jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

9. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak
kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendeld részErdl:

e-mail: e
telefon: [

10. A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezd eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelez6 eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazéasa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzodés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

11. A jelen szerzddéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyaldsos tton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortol fiiggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

12. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyaddok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6dd felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzbdéses, jogszabalyi és miiszaki eldirdsokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatéllyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,

12
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

2. rész: Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatoipari, Idegenforgalmi Kozépiskola,
Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Kridy Gyula utca 32.) energetikai
korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdcs Ferenc polgdrmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

(székhelye: ...y CQl i e e, adoszdm: ... .............;bankszamlaszam: ... képv.:
. ey emmails it e, Mint véllalkozO (@ tovdbbiakban: Villalkozd)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek elozményként rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkilli nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek targyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szami, »Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

2. rész Vallalkozasi szerzodés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatéipari, Idegenforgalmi
Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Kridy Gyula utca 32.) energetikai
korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevoként a jelen szerzédést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozo nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevé, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepld kotelezés érvényesen a jelen szerzodés részét képezi

Szerz6do felek rogzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
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e:

- A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kdzbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik Iényeges szerzddési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezd
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljards esetleges kiegészitd tdjékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
megindito felhivasa, ajanlati dokumentacioja és mellékletei, a jelen szerzodés, végiil Vallalkozo, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlatdban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
¢ pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utana kdvetkezot.

1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig vallalja ,Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglatoipari, Idegenforgalmi Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza,
Krady Gyula utca 32.) energetikai korszeriisitése” targyu beruhazas — a Kozbeszerzési
Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott — munkainak elvégzését, és ezzel
Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat,
a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését (ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a
vonatkozo eldirasnak megfelel tartalommal). A teljesités a sikeres miszaki atadas-atvétellel
zarul.

2. A fentiekben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kozbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentacio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Krudy Gyula utca 32.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegi
AtAlANYATKENT tuueeennsssennsnscens HUF + 27 % Afa (coseeeenssccennnes HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz ieicicecesecacasnsnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetéség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo6 szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozoi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerzOdés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddd iratok) barmely
részébol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticiéban és a bearazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozéi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatdsagi  atadasok megtartasat ¢és bizonylatolasat, a megvalosulési
dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges



4.

ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulés koltségeit, az id6kozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkozo semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerzodésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd dsszege) 5
%-anak megfeleld 0sszegl elbleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozd
eléleg bekérd dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébdl egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfelel6 Osszegérdl a jelen szerzddés targyat képezo miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Il1.1. pont szerinti
vallalkoz6i dij fennmaradd 50 %-anak megfeleld Osszegérdl a szerz6dés hiba- és hianymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres, hiba- és hianymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliill. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz3dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszertisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozds formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkozot, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddan megkotott valamennyi szerzodés
vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003.
évi XCILI. térvény (Art.) 36/A. § hatalya al4 esik.

Vallalkozo koteles a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informaciot, amelyet a vonatkoz6 jogszabalyok €s esetlegesen a tamogatast ny(jtd szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

IV. A teljesitési hatarido

1. A munkateriiletet a Megrendeld legkésébb 2018.06.01. napjan rendelkezésre bocsatja.

2. A szerzédés teljesitésének hatarideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen hataridéig a sikeres hiba- és

hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld
eloteljesitést elfogad.



V. A Villalkozo6 kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkozo a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirasok és a
hivatkozott timogatast nyu;jto szervezet eldirasai €s iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozd koteles a kivitelezési munkakat ugy elvégezni,
hogy a munkék utdni miszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatdlyos jogszabalyok szerint
tizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzodés hatalya alatt a tamogatast nyujté szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbdl a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nyujtd szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozé koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoriian a szerzodéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Véllalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitasara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban 4all a szerzddést azonnali hatéllyal vagy
meghatarozott idore felmondani €s az ebbdl szarmazo6 karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdasaihoz képest Megrendeld vagy
képviseldjének elézetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkak kijavitasat a kivitelezési
munkak soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozo, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlien irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

A Villalkozo kizarolag kifogéstalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigora betartasaval. Sériilt feliiletdi (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tlréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
modosithatja a szerz0dés szerinti atadasi hataridoét és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar ¢s EU szabvanyokban el6irtakat. A sziikséges mindségi tanusitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben €s az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint
az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfeleléen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal hatdsagi jogkorben adott
jogszerti utasitdsokat a Vallalkozo koteles megfelelden végrehajtani és arrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.
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A Vallalkozé elegend6 szamu képzett és tapasztalt vezett és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Villalkozé koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités soran nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozoi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 0sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbol szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

Vallalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a
kivitelezés idejének egy részében miikodo oktatasi intézmény miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonuldsi és a munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, Orzésérdl, az eloirt
figyelmeztet$ jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hidnyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozé a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkdkra - a munkavégzés szervezésével, koteles az oktatasi intézmény
rendeltetésszeri mikodését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a
szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az oktatasi intézmény,
épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerii iizemelése szempontjabol sziikséges megkozelitésének
¢s hasznalhatosaganak lehet0ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre
koteles az oktatasi intézmény vezetésével.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazés befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen
megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésobb
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a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Vallalkoz6 jelen szerzodés alairasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésébb a IV.1. pontban
megjeldlt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak tgy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésobb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
muszaki atadas-atvételt kovetéen is megtorténhet a VII.5. pontban meghatdrozott hataridében, és
az ilyen hibak javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kdtelezettség nem terheli.

A tervdokumenticioban kozolt épitészeti formaktdl (azok 1éptékétdl fiiggetleniil), miiszaki
megoldasoktdl nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathatd szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete el6tt a Megrendeld
képviseldjének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendelé képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Villalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszeri karbantartasat, mitkodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkozo6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkozo miiszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e azegyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

e munkat csak megfeleld iddjarasi koriilmények, homérseklet és légallapot esetén szabad
végezni,

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznalando épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd minGségtanisitd —okiratokat
(Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
JegyzOkonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidében
atadja a Megrendel6 képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani
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A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkakra vonatkozd kezelési- és karbantartési utasitist a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozo — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — a jelen szerz6dés teljesitéséhez a

kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozé a jelen szerz6dés
2. sz. mellékletének csatolasdval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés elbirdsainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoéi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozd pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzoédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaraddsdval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzddés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategoriju felelés miiszaki vezetd

A Vallalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerz6dés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A 1I1.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini irdnyitasra, feliigyeletre vonatkozé
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12 honapot meghaladéan (honap,
minimalis értéke 0 hénap, legkedvez6bb szintje 24 honap)” | ..ccccecieeceeiincnnnn. (név),
........................ (homap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irdsban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgdsségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
beliil irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizardlag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.



V1. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

1.
2.

6.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és
végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozd szerzodésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerl teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzddés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkdk befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendel6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrol
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfelel mindségének, a lIétesitmény rendeltetésszerli hasznalhatosaganak, a
szerzodésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre es6 vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendel6nek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal 0&sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, poétlasukkal jaré munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.
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Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkés6bb egy éven beliil az elkésziilt munkat
koézosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyuld eljarast a Megrendel6 késziti
el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzékdnyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok potlasidra vallalt hatiridét, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, ¢és jegyzOkonyvezik az esetleges hibdkat, és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendeldé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Vallalkoz6 szamara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......oeeeenl. , Telefon:......... , Faxc............. , E-
mail:.............

Miszaki ellendr: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. ,E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartoja:  ...........o.... , Telefon:......... , Fax:............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely
neki felréhatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhdz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridén beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszdmitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghitsulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerzodéstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldali
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerzodésszeru teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kovetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerz6dés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzddést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghiusuldsi kotbér megfizetésére koteles, melynek mértéke a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netté 6sszegének 20 %o-a.

Felek a IILI.1. pont szerinti vallalkozéi dij netté osszege 5 %o-anak megfelel6 mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendel6t illeti, ha Vallalkozo a
szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utobbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszer(i felmondasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositekot Vallalkoz6 - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) oOvadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);



b) pénziigyi intézmény vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;
C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hatarid6 utolso napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamljara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kozvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Vallalkozd az elvégzett munkara vonatkozOan Leeececeesesescecencecesees hénap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkoz6, mindenkor hatilyos jogszabalyok szerinti kotelez6 alkalmassagi idét
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idoétartaman beliill a Vallalkozdo a Megrendelé altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
id6tartamon beliil befejezni.

A Megrendelé jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzOdést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfeleléen
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendeld altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

2.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan kertiltek meghatarozasra.

A Vallalkozdé és a Megrendeld a szerz6dés idGtartama alatt koteles egyiittmiikodni. Az
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3.

egyittmiikodés soran sziikség szerinti koordinacidos megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelds személyek megjelolésérol.

A Vallalkozoé koteles a szerz6dés teljes idOtartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési osszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 100 millid
HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletoségii
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohat6sagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz0dés felmondasanak, illetve attdl vald elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges és kotelezd eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt

korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd

szerzOi jogi védelem ald es6 alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
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10.

11.

12.

Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabba a jelen szerz6dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotds atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesitése soran az egymasnak
kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendel6 részérol:

e-mail e
telefon: [

e-mail e
telefon: Lo s

A szerzédésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzodés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortol fliggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozdé magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzbdéses, jogszabalyi és miiszaki eldirdsokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utdn, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,

NYIREGYHAZA MEGYEILJOGU VAROS tteieeeeeeeeeeesneeanaenns

ONKORMANYZATA Vallalkozo
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Megrendel6 Ph.
Ph.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében részt vevd alvallalkozok ismertetése
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

3. rész: Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és Kollégium (4400 Nyiregyhaza,

Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdics Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl i ee e, adOszam: ... ... .......;bankszdmlaszam: ... képy.s
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

3. rész Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és Kollégium (4400
Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.


mailto:zemplenkokft@citromail.hu

- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig vallalja ,,Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és
Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai Kkorszeriisitése” targyu
beruhazas — a Kozbeszerzési Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott —
munkdinak elvégzését, és ezzel Osszefliggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatdsagi
atadasok megtartasat €s bizonylatolasat, a megvalosulasi dokumentacid elkészitését (ezek
jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a vonatkozo eldirasnak megfeleld tartalommal). A
teljesités a sikeres miiszaki atadés-atvétellel zarul.

2. A fentickben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
AtAlANYATKEN tuseeennsssennssscens HUF + 27 % Afa (coseeeesssccennnes HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozoi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatdsagi engedélyhez nem kotott, igy az altaldnos
forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerzOdés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticioban és a bedrazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosdgi  atadasok megtartasat és bizonylatolasat, a megvalosulési
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energiak (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokozi arvaltozasbol eredo vallalkozoi



4.

kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkozd semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendelo a jelen szerzodésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd Gsszege) 5
%-anak megfelelo Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekéré dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszdmla benyujtidsdra jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébol egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld Gsszegérdl a jelen szerzdés targyat képezé miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Il1.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérdl a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasdnak feltétele a sikeres, hiba- és hidnymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddoak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz6dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkorményzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Europai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozads formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkoz6t, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddéan megkotott valamennyi szerzédés
vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérél szolo 2003.
évi XCIL. torvény (Art.) 36/A. § hatalya ala esik.

Vallalkozo koteles a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

IV. A teljesitési hataridé

1. A munkateriiletet a Megrendel6 legkésébb 2018.06.01. napjan rendelkezésre bocsatja.

2. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen hatariddig a sikeres, hiba- és

hidnymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld
eloteljesitést elfogad.

V. A Villalkozé kotelezettségei a teljesités soran



1.

A Vaillalkozo a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok és a
hivatkozott tdmogatast nyjtd szervezet eldirdsai és iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat Ggy elvégezni,
hogy a munkak utani miiszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatalyos jogszabalyok szerint
iizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzddés hatdlya alatt a tAmogatast nyujtoé szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbol a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nyujtd szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzddéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigorian alkalmazkodni a Megrendelé utasitdsaihoz minden olyan iigyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vallalkozo
nem a szerzdédéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban all a szerzddést azonnali hatallyal vagy
meghatarozott idére felmondani €s az ebbdl szarmazo karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdsaihoz képest Megrendeld vagy
képviseldjének elbzetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkdk kijavitdsat a kivitelezési
munkdk soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozod, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlien irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatimasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendé.

A Vallalkozé kizardlag kifogastalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sériilt feliiletti (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhat6 fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridot és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €s az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi tantsitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az ¢épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelden alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott
jogszeri utasitasokat a Vallalkozd koteles megfelelden végrehajtani és arrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviseldje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkozé elegendd szamu képzett és tapasztalt vezett és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott



személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

9. A Vallalkoz6 koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,

10.

11.

12.

13.

helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvalositasaval, a
hibék kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zoekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités sordn nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo kdteles
megovni ¢és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozdi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatdsat €s tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozterilletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellen6rzését, megtenni az 6sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatds okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVvM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

14. Vallalkozoénak a kivitelezés teljes idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a

15.

kivitelezés idejének egy részében miikodo oktatasi intézmény miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt
figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkakra - a munkavégzés szervezésével, koteles az oktatdsi intézmény
rendeltetésszerii mikodését legkevésbé zavard6 modon biztositani. Vallalkozé a felvonulasi teriilet
kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a
szallitasi, anyagmozgatdsi tevékenységei soran koteles biztositani az oktatdsi intézmény,
épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli lizemelése szempontjabdl sziikséges megkozelitésének
¢s hasznalhatosaganak lehet6ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre
koteles az oktatasi intézmény vezetésével.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

16. Vallalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen

megvalodsitasra/kivitelezésre keriil6 épitmények, mitargyak rendeltetésszerii hasznalatra legkésGbb
a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Villalkoz6 jelen szerzOdés aladirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjelolt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éallapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak ugy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésébb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
miszaki atadas-atvételt kovetéen is megtorténhet a VII.5. pontban meghatarozott hataridében, és
az ilyen hibék javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumentéacioban kozolt épitészeti formaktdl (azok léptékétdl fiiggetleniil), miiszaki
megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathaté szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete elott a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozo jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszerii karbantartasat, miikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalas.

A Villalkozo a kivitelezési munkak sordn betartani tartozik valamennyi vonatkozé miszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e azegyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészité elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

o munkat csak megfeleld iddjarasi korilmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

e akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek ¢és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épit6- és
szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat
(Epitoipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidoben
atadja a Megrendel6 képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozd
koteles rendelkezésre bocsatani

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Véllalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
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targyi munkakra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozd — a Kbt. 138. § (2) bekezdés eldirasai szerint — a jelen szerzddés teljesitéséhez a
kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mell6zése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozd a jelen szerzddés
2. sz. mellékletének csatolasdval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirdsainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kdzbeszerzesi eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozd pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozd teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elér biztositékot kothet ki.

28. A szerzddés teljesitése soran az alabbi szakemberek kdtelesek eljarni:

29.

30.

VI.

srer

= ...| MV-E kategoériaju felelds miiszaki vezetd

A Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzédés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzddés teljesitése keretében biztositja
Megrendel6 részére:

»A IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasira bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12 honapot meghaladéan (honap,
minimalis értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)” | ...ccceveeeinecnracnens (név),
........................ (homap). [a Vallalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkozd a teljesités soran folyamatosan koteles konzultdlni Megrendeldvel. Felek
megallapodasait irasban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott slirgésségre hivatkozas esetén a Megrendel6 altal meghatarozott idon)
belil irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapt,
cégszertien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

A Megrendel6 jogai és kotelezettségei



—

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és
végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzddésszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositdo konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzédés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

N

Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfelelé mindségének, a létesitmény rendeltetésszerti hasznalhatosaganak, a
szerzddésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, gy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal 0&sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételt6l szamitott legkés6bb egy éven beliil az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyuld eljarast a Megrendeld késziti
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el6 és meghivija arra a Vallalkozot. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibdkat, és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendeldé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Vallalkoz6 szdmaéra.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......oeeenln. , Telefon:......... , Faxc............. , E-
mail:.............

Miszaki ellendr: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. , B-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  .................. , Telefon:......... , Fax:i............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkozo6 olyan okbodl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldala
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kotbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerzodésszeru teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IX.1. pont szerint 20 napot meghalado késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzédést egyoldali jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghitsulasi kothér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Il1.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nett6 6sszegének 20 %o-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkoz6i dij netté osszege 5 %o-anak megfelel6 mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendeldt illeti, ha Vallalkozo a
szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utdbbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) oOvadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkérdként szerz6dd fél fizetési szamlgjara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositdé altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kételezvénnyel.



A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hatarid6 utolso napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6d6 fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendel kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Vallalkozd az elvégzett munkara vonatkozOan Leeececeesecescecsasecesses hénap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkoz6, mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti kotelezé alkalmassagi idot
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag idOtartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idoétartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendelo altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
iddtartamon beliil befejezni.

A Megrendeld jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzOdést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfeleléen
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére és a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé6 és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés sordn sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.
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3.

A Villalkozo koteles a szerz6dés teljes idOtartamara teljes kor(i épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési osszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 0sszeg: 100 millio
HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adodilletdségii
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédést6l

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz0dés felmondasanak, illetve attol valo elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges és kotelezd eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt

korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd

szerzOi jogi védelem ald esd alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabb4 a jelen szerz0dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.
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9.

10.

11.

12.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak
kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szdmlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendel6 részérol:

Ml e
telefon: Lo

e-mail e

A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) megvaltozasa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd elbiras) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfelel, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezo eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzddés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortol fiiggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyaddok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzOdéses, jogszabalyi és muszaki eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerz6dés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténé megszegése a Megrendel6t azonnali hatallyal vald elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagydlag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,
NYiREGY{-IAZA MEGYEI JOGU VAROS  tteiieeeeeeeeeesnaeasasnnes
ONKORMANYZATA Villalkozo
Megrendel6 Ph.
Ph.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzdés teljesitésében részt vevd alvallalkozok ismertetése
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

4. rész: Nyiregyhaza, Vécsey koz 2. 1. sz. Idosek klubja (4400 Nyiregyhaza, Vécsey

koz 2.) energetikai korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdics Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl i ee e, adOszam: ... ... .......;bankszdmlaszam: ... képy.s
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

4. rész Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhaza, Vécsey koz 2. 1. sz. Idések klubja (4400
Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.) energetikai korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.
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- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig vallalja ,,Nyiregyhaza, Vécsey koz 2. 1. sz. Idések
klubja (4400 Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.) energetikai korszeriisitése” targyu beruhazas — a
Kozbeszerzési Dokumentumokban €s az ajanlatban részletesen meghatirozott — munkainak
elvégzését, és ezzel Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatdsagi atadasok
megtartasat és bizonylatolasat, a megvalosulasi dokumentacio elkészitését (ezek jogszabaly altal
eloirt sziikségessége esetén, a vonatkozd eldirasnak megfeleld tartalommal). A teljesités a sikeres
miiszaki atadas-atvétellel zarul.

2. A fentiekben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey koz 2.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
4talanyarként teeeeceeeesescesesees HUF + 27 % Afa (teeersssneceennnns HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozd szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozéi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhdzas épitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerz6dés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticioban és a bedrazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat, a megvalosulasi
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokozi arvaltozasbol eredo vallalkozoi
kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkoz6 semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.



4. A KDbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi

ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd dsszege) 5
%-anak megfeleld Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekérd dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébdl egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld 6sszegérol a jelen szerz6dés targyat képezo miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Ill.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérol a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres, hiba- és hianymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétol szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz8dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas. Megrendel6 tajékoztatja
Vallalkozot, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddoan megkotott valamennyi szerzodés
vonatkozasaban a szerzddés €s annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003.
évi XCILI. térvény (Art.) 36/A. § hatalya al4 esik.

Vallalkozo kételes a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltiintetni valamennyi
olyan informéaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

IV. A teljesitési hatarido

1.

A munkateriiletet a Megrendeld legkésobb a szerzddés aldirasat kovetd 15 napon beliil
rendelkezésre bocsatja.

2. A szerzédés teljesitésének id6tartama: 5 honap (a szerz6dés megkotésétdl szamitva), azzal, hogy

ezen iddtartamon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell
torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

V. A Villalkozo kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok és a
hivatkozott timogatast nyjtd szervezet eldirasai és iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének



eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat Ggy elvégezni,
hogy a munkak utani miiszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatalyos jogszabalyok szerint
iizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzddés hatdlya alatt a tAmogatast nyujtoé szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbol a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nydjtdo szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzddéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentécioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vallalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibés
teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban all a szerzédést azonnali hatallyal vagy
meghatarozott idére felmondani €s az ebbdl szarmazo karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirasaihoz képest Megrendelé vagy
képviseldjének el6zetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkdk kijavitdsat a kivitelezési
munkdk soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozod, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes kortien irdsban irasbeli bizonyitékokkal
alatimasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendé.

A Vallalkozé kizardlag kifogastalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sériilt feliileti (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridot és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €s az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi tantsitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint
az ¢€pitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolé 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelden alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott
jogszerli utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviseldje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkoz6 elegendd szami képzett és tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozo6i éltal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.



9. A Vallalkozo koételes betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,

10.

11.

12.

13.

helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozo6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités sordn nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozo6i tevékenység kovetkeztében.

A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkzok mozgatasat és taroldsat tigy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkozo6 feladata és azok kdltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 6sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kormyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozd 45/2004. (VI1.26) BM-KVvM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

14. Vallalkozonak a kivitelezés teljes idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a

15.

kivitelezés idejének egy részében milkdddé intézmény miikddési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eloirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkakra - a munkavégzés szervezésével, koteles az intézmény rendeltetésszerii
mikddeését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozd a felvonulasi teriilet kialakitasa
illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi,
anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az intézmény, épitmények, létesitmények
rendeltetésszeri lizemelése szempontjabol sziikséges megkdzelitésének €s haszndlhatosaganak
lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre koteles az intézmény
vezetésével.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

16. Vallalkozo6 koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen

17.

megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésbb
a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Villalkoz6 jelen szerzOdés aladirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

A teljesités hataridoére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjelolt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éallapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak ugy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésébb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozo, a VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa
a miiszaki atadas-atvételt kovetden is megtorténhet a VI1.5. pontban meghatarozott hataridében, és
az ilyen hibék javitdsa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumentacioban kozolt épitészeti formaktol (azok léptékétdl fliggetleniil), miszaki
megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriilé6 kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathatd szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete el6tt a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkozo koteles a vonatkozo jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épit6ipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési napldt naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszer(i karbantartasat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 muszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e az egyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

o munkat csak megfeleld iddjarasi korilmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épit6- és
szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantisitdé okiratokat
(Epitoipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidoben
atadja a Megrendeld képviseldjének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkékra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozé — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — a jelen szerzédés teljesitéséhez a



kozbeszerzési eljards soran az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozo a jelen szerzodés
2. sz. mellékletének csatolasaval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirasainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének iddpontjdban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megeldzo
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvéallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozé pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzOdés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategériaju felelds miiszaki vezetd

A Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzodés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezoen el6irt min. 12 hénapot meghaladéan (hénap,
minimalis értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)” | ...cccceeeeeiecraeannns (név),
........................ (honap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljdrasban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irasban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Megrendeld altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgésségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
belill irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

V1. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

2. A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetéen — a Vallalkozé altal benyujtott rész- és



végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzédésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetéen legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzédés
alairasaval egyidejlileg hidnytalanul atadja.

Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett €pitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozé atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfelel6
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii hasznalhatosadganak, a
szerzddésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkésbb egy éven belill az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyul6 eljarast a Megrendeld késziti
el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
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8.

fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat, ¢és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendelé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Villalkoz6 szdmara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......ooeeee.l. , Telefon:......... , Faxc............ , E-
mail:.............

Miszaki ellenOr: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  .................. , Telefon:......... , Fax:i............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldala
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerz6désszeri teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzodést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghitsulasi kothér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Il1.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nettoé osszegének 20 %-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %o-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendel6t illeti, ha Vallalkozo a
szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utdbbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozdé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkérOként szerzédd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hataridé utolsé napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
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teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendel6 kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérOként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd6 kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Villalkozé az elvégzett munkara vonatkozoan ieecescessessssssssssssnss honap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkozo, mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti kotelezé alkalmassagi idot
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idotartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliill koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
iddtartamon beliil befejezni.

A Megrendeld jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzodést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfelelden
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

L.

3.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankciok, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé6 és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés sordn sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzOdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.

A Vallalkozo koteles a szerzddés teljes iddtartamara teljes kort épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 0sszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési Osszeg: 100 millio
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HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi addilletoségti
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédést6l
elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabol ered6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-0t meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz6dés felmondasanak, illetve attol vald elallasnak jelen pontban kiillon nem nevesitett
lehetséges ¢€s kotelezo eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt
korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd
szerz6i jogi védelem ald esé alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabb4 a jelen szerz0dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak

kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezdé altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:
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10.

11.

12.

Megrendel6 részérdl:

Ml e
telefon: Lo

A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezé el6iras) megvaltozasa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd elbiras) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazisa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzddés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezheté vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortdl fiiggden kikdtik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzOdéses, jogszabalyi és muszaki eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzodés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utdan, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS tteiieeeeeeeeeenaeeeasnnes
ONKORMANYZATA Vallalkozo
Megrendel6 Ph.
Ph.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében részt vevo alvallalkozok ismertetése
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

5. rész: Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiilet (4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.)

energetikai korszerisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdcs Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl e, adOszdm: ... ... ... ... ;bankszamlaszam: ... ... képyLs
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

5. rész Vallalkozasi szerzédés, Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiilet (4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér
1.) energetikai korszertsitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta ¢és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kozos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.
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- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig vallalja ,,Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiilet (4400
Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.) energetikai korszeriisitése” targy beruhazas — a Kozbeszerzési
Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott — munkainak elvégzését, és ezzel
Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat,
a megvaldosulasi dokumentacio elkészitését (ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a
vonatkozo elbirasnak megfelel tartalommal). A teljesités a sikeres miiszaki atadas-atvétellel
zarul.

2. A fentiekben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
4talanyarként teeeeceeeesescesesees HUF + 27 % Afa (teeersssneceennnns HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz eieiceeesacacasnnnsesesess fOrint [a Vallalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozéi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhdzas épitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol szo616 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerz6dés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticiéban és a bearazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat, a megvalosulasi
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energiak (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. kozlizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokdzi arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkoz6 semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.



4.

Iv.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerzddésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd dsszege) 5
%-anak megfeleld 0sszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekérd dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébdl egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld 6sszegérdl a jelen szerzdés targyat képezé miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Ill.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérol a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres, hiba- és hianymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetben atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét6l szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzdédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz8dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozds formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkozot, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddoan megkotott valamennyi szerzédés
vonatkozasaban a szerzddés €s annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003.
évi XCILI. térvény (Art.) 36/A. § hatalya al4 esik.

Vallalkozo koteles a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informéaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

A teljesitési hataridé

A munkateriiletet a Megrendeld legkésobb a szerzddés aldirasat kovetd 15 napon beliil
rendelkezésre bocsatja.

A szerz6dés teljesitésének id6tartama: 5 honap (a szerz6dés megko6tésétdl szamitva), azzal, hogy
ezen iddtartamon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell
torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

V. A Villalkozo kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok és a
hivatkozott timogatast nyjtd szervezet eldirasai és iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendelét minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
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eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat Ggy elvégezni,
hogy a munkak utani miiszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatalyos jogszabalyok szerint
iizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzddés hatdlya alatt a tAmogatast nyujtoé szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbol a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nydjtdo szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzddéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentécioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vallalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibés
teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban all a szerzédést azonnali hatallyal vagy
meghatarozott idére felmondani €s az ebbdl szarmazo karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirasaihoz képest Megrendelé vagy
képviseldjének el6zetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkdk kijavitdsat a kivitelezési
munkdk soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozod, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes kortien irdsban irasbeli bizonyitékokkal
alatimasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendé.

A Vallalkozé kizardlag kifogastalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sériilt feliileti (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridot és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €s az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi tantsitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint
az ¢€pitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolé 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelden alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott
jogszerli utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviseldje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkoz6 elegendd szami képzett és tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozo6i éltal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.



9. A Vallalkozo koételes betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,

10.

11.

12.

13.

helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozo6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités sordn nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozo6i tevékenység kovetkeztében.

A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkzok mozgatasat és taroldsat tigy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkozo6 feladata és azok kdltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 6sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kormyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozd 45/2004. (VI1.26) BM-KVvM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

14. Vallalkozonak a kivitelezés teljes idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a

15.

kivitelezés idejének egy részében milkdddé intézmény miikddési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eloirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkakra - a munkavégzés szervezésével, koteles az intézmény rendeltetésszerii
mikddeését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozd a felvonulasi teriilet kialakitasa
illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi,
anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az intézmény, épitmények, létesitmények
rendeltetésszeri lizemelése szempontjabol sziikséges megkdzelitésének €s haszndlhatosaganak
lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre koteles az intézmény
vezetésével.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

16. Vallalkozo6 koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen

17.

megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésbb
a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Villalkoz6 jelen szerzOdés aladirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

A teljesités hataridoére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjelolt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éallapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak ugy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésébb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
miszaki atadas-atvételt kovetden is megtorténhet a VII.5. pontban meghatdrozott hataridében, és
az ilyen hibék javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumentacioban kozolt épitészeti formaktol (azok léptékétdl fliggetleniil), miszaki
megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriilé6 kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathaté szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete el6tt a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkozo koteles a vonatkozd jogszabaly [191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési napldt naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszerii karbantartasat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 muszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilonosen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e az egyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

o munkat csak megfeleld iddjarasi korilmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd mindségtantisitdé okiratokat
(Epitoipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidoben
atadja a Megrendeld képviseldjének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani

A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkékra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast a Megrendel6nek atadni.

A Vallalkozé — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — a jelen szerzédés teljesitéséhez a



kozbeszerzési eljards soran az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozo a jelen szerzodés
2. sz. mellékletének csatolasaval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirasainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének iddpontjdban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles el6zetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megeldzo
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizardé okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozé pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzddés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategériaju felelds miiszaki vezetd

A Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzodés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendeld részére:

»A IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen el6irt min. 12 hénapot meghaladéan (hénap,
minimalis értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)” | ...cccceeeeeiecraeannns (név),
........................ (honap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljdrasban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irasban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Megrendeld altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgésségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
belill irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

V1. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

2. A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetéen — a Vallalkozé altal benyujtott rész- és



végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzédésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetéen legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzédés
alairasaval egyidejlileg hidnytalanul atadja.

Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett €pitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozé atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfelel6
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii hasznalhatosadganak, a
szerzddésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkésbb egy éven belill az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyul6 eljarast a Megrendeld késziti
el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
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8.

fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat, ¢és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendelé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Villalkoz6 szdmara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......ooeeee.l. , Telefon:......... , Faxc............ , E-
mail:.............

Miszaki ellenOr: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  .................. , Telefon:......... , Fax:i............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldala
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerz6désszeri teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzodést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghitsulasi kothér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Il1.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nettoé osszegének 20 %-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %o-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendel6t illeti, ha Vallalkozo a
szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utdbbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozdé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkérOként szerzédd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hataridé utolsé napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
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teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendel6 kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérOként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd6 kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Villalkozé az elvégzett munkara vonatkozoan ieecescessessssssssssssnss honap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkozo, mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti kotelezé alkalmassagi idot
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idotartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
iddtartamon beliil befejezni.

A Megrendeld jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzodést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfelelden
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

L.

3.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankciok, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé6 és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés sordn sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzOdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.

A Vallalkozo koteles a szerzddés teljes iddtartamara teljes kort épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 0sszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési Osszeg: 100 millio
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HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi addilletoségti
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédést6l
elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz6dés felmondasanak, illetve attol vald elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges ¢€s kotelezo eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt
korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd
szerz6i jogi védelem ald esé alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabb4 a jelen szerz0dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak

kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:
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10.

11.

12.

Megrendel6 részérdl:

Ml e
telefon: Lo

A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd elbiras) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezo eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzdés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortdl fiiggden kikdtik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos ¢és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzOdéses, jogszabalyi és muszaki eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzodés olyan lényeges kikdtése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS tteiieeeeeeeeeenaeeeasnnes
ONKORMANYZATA Vallalkozo
Megrendel6 Ph.
Ph.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében részt vevo alvallalkozok ismertetése
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

6. rész: Bem Jézsef Altalanos Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400

Nyiregyhaza, Arok u. 17.) energetikai korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdics Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl i ee e, adOszam: ... ... .......;bankszdmlaszam: ... képy.s
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

6. rész: Vallalkozasi szerzédés, Bem Jozsef Altalinos Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény
(4400 Nyiregyhaza, Arok u. 17.) energetikai korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.
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- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozo pedig vallalja ,,Bem Joézsef Altalanos Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézmény (4400 Nyiregyhaza, Arok u. 17.) energetikai korszeriisitése” targyu
beruhazas — a Kozbeszerzési Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott —
munkdinak elvégzését, és ezzel Osszefliggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatdsagi
atadasok megtartasat €s bizonylatolasat, a megvalosulasi dokumentacid elkészitését (ezek
jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a vonatkozo eldirasnak megfeleld tartalommal). A
teljesités a sikeres miiszaki atadés-atvétellel zarul.

2. A fentickben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Arok u. 17.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
AtAlANYATKEN tuseeennsssennssscens HUF + 27 % Afa (coseeeesssccennnes HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozoi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas €pitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerzOdés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentacioban és a bearazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat, a megvalosulasi
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokozi arvaltozasbol eredo vallalkozoi
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kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkozd semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendelo a jelen szerzodésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd Gsszege) 5
%-anak megfeleld Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekéré dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtisara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébol egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld Gsszegérdl a jelen szerzodés targyat képezé miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Il1.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérdl a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasdnak feltétele a sikeres, hiba- és hidnymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellenér) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz6dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkorményzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Europai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozads formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkozo6t, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddoan megkotott valamennyi szerzodés
vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az addzas rendjérdl sz616 2003.
évi XCIL. torvény (Art.) 36/A. § hatalya ala esik.

Vallalkozo kételes a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informacidt, amelyet a vonatkozd jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast ny(ijtd szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

IV. A teljesitési hataridé

1. A munkateriiletet a Megrendeld legkésobb 2018.06.01. napjan rendelkezésre bocsatja.

2. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen hatariddig a sikeres, hiba- és

hidnymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval mindésiil teljesitettnek. A Megrendeld
eloteljesitést elfogad.



V. A Villalkozo6 kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkozo a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirasok és a
hivatkozott timogatast nyu;jto szervezet eldirasai €s iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozd koteles a kivitelezési munkakat ugy elvégezni,
hogy a munkék utdni miszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatdlyos jogszabalyok szerint
tizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzodés hatalya alatt a tamogatast nyujté szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbdl a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nyujtd szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozé koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoriian a szerzodéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Véllalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitasara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban 4all a szerzddést azonnali hatéllyal vagy
meghatarozott idore felmondani €s az ebbdl szarmazo6 karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdasaihoz képest Megrendeld vagy
képviseldjének elézetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkak kijavitasat a kivitelezési
munkak soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozo, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlien irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendo.

A Villalkozo kizarolag kifogéstalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigort betartasaval. Sériilt feliletii (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tiréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridoét és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar ¢s EU szabvanyokban eldirtakat. A sziikséges min6ségi tanusitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az €pitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfeleléen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal hatosagi jogkorben adott
jogszeri utasitdsokat a Vallalkozo koteles megfeleloen végrehajtani és arrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviselGje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.
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A Vallalkozé elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetot és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozdi altal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Villalkoz6 koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényi jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités soran nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerz6i jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkoz6 koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozoi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkO0zok mozgatasat és tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az dsszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos komyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél hatosagi engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakoba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

Vallalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a
kivitelezés idejének egy részében miikodo oktatasi intézmény miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eloirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkdkra - a munkavégzés szervezésével, koteles az oktatasi intézmény
rendeltetésszeri mikodését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a
szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az oktatasi intézmény,
épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerii iizemelése szempontjabol sziikséges megkozelitésének
¢s hasznalhatosaganak lehet6ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre
koteles az oktatasi intézmény vezetésével.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen
megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésbb
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a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Vallalkoz6 jelen szerzOdés aldirasanak napjan a feladat ellatdsahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjeldlt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak tgy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésobb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen id6pontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
muszaki atadas-atvételt kovetéen is megtorténhet a VII.5. pontban meghatdrozott hataridében, és
az ilyen hibak javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumenticioban kozolt épitészeti formaktol (azok I[éptékétdl fiiggetleniil), muszaki
megoldasoktdl nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathaté szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete elott a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkozo koteles a vonatkozd jogszabaly [191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitGipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszert karbantartdsat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkozo6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 miszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilonosen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e azegyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

e munkat csak megfeleld iddjarasi koriilmények, homérséklet és légallapot esetén szabad
végezni,

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznalando épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsitd okiratokat
(Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
JegyzOkonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidében
atadja a Megrendel6 képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani



26.

217.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkakra vonatkozd kezelési- és karbantartési utasitdst a Megrendeldnek atadni.

A Vallalkozd — a Kbt. 138. § (2) bekezdés eldirasai szerint — a jelen szerzddés teljesitéséhez a
kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozo a jelen szerzodés
2. sz. mellékletének csatolasdval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés elbirdsainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozé pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzoédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaraddsdval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzddés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategoriaju felelés miiszaki vezet6

A Vallalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerz6dés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A 1I1.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitisra, feliigyeletre vonatkozé
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen el6éirt min. 12 honapot meghalad6éan (hdénap,
minimalis értéke 0 hénap, legkedvez6bb szintje 24 honap)” | ..ccccecieeceeiincnnnn. (név),
........................ (homap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irdsban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgésségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
beliil irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizardlag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.



V1. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

1.
2.

6.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és
végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzédésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzddés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkdk befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendel6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrol
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfelel6 mindségének, a létesitmény rendeltetésszerli hasznalhatosaganak, a
szerzodésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre es vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkdk folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.



7.

8.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkés6bb egy éven beliil az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyuld eljarast a Megrendel késziti
elé és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, ¢és jegyzOkonyvezik az esetleges hibdkat, és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendel6 maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Vallalkoz6 szamara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......oeeeenl. , Telefon:......... , Faxc............. , E-
mail:.............

Miszaki ellendr: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. , E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartoja:  ...........o.... , Telefon:......... , Fax:............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Véllalkozo6 olyan okbodl, amelyért felelds, illetve amely
neki felréhatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhdz képest késedelmesen
teljesit - vagyis ha ezen hatarid6n beliil a sikeres, hiba- és hianymentes muiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - , a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig Keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerzodéstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldali
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerzodésszeru teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerz6dés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzédést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghiusuldsi kotbér megfizetésére koteles, melynek mértéke a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netté 6sszegének 20 %o-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkoz6i dij netté osszege 5 %o-anak megfelel6 mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendeldt illeti, ha Vallalkozo a
szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utobbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzddéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) oOvadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkérdként szerzodo fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);



b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;
C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hatarid6 utolso napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6d6 fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamljara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Vallalkozd az elvégzett munkara vonatkozOan Leeececeesesescecencecesees hénap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkoz6, mindenkor hatilyos jogszabalyok szerinti kotelez6 alkalmassagi idét
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idoétartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendel altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
id6tartamon beliil befejezni.

A Megrendelé jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzOdést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfeleléen
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendeld altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

2.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan kertiltek meghatarozasra.

A Vallalkozdé és a Megrendeld a szerz6dés idGtartama alatt koteles egyiittmiikodni. Az
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3.

egyittmiikodés soran sziikség szerinti koordinacidos megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelds személyek megjelolésérol.

A Vallalkozoé koteles a szerz6dés teljes idOtartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési osszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 100 millid
HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletoségii
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohat6sagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a jelen szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerzOdés felmondasanak, illetve attol valo elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges és kotelezd eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt

korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd

szerzOi jogi védelem ald es6 alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
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10.

11.

12.

Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabba a jelen szerz6dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotds atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesitése soran az egymasnak
kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szdmlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendel6 részérol:

e-mail e
telefon: [

e-mail e
telefon: Lo s

A szerzédésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd el6irds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazésa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzodés
kovetelményeivel, illetéleg céljaval.

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortol fliggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozdé magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzbdéses, jogszabalyi és miiszaki eldirdsokat a Vallalkozo kdteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzodés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utdn, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,

NYIREGYHAZA MEGYEIL JOGU VAROS toteieieeeeeeneeesneeanaenns
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ONKORMANYZATA Vallalkozo
Megrendeld Ph.
Ph.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzdés teljesitésében részt vevd alvallalkozok ismertetése
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VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

7. rész: Mustarhaz - Ifjusagi Informacios és Tanacsado Iroda (4400 Nyiregyhaza,

Szent Istvan utca 20.) energetikai korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdics Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl i ee e, adOszam: ... ... .......;bankszdmlaszam: ... képy.s
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

7. rész Vallalkozasi szerzédés, Mustarhaz - Ifjusagi Informaciés és Tandcsad6 Iroda (4400
Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszertsitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.


mailto:zemplenkokft@citromail.hu

- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig vallalja ,,Mustarhaz - Ifjasagi Informaciés és
Tanacsado Iroda (4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan utca 20.) energetikai korszeriisitése”
targy beruhdzds — a Kozbeszerzési Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen
meghatarozott — munkdinak elvégzését, és ezzel Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges
hat6sagi atadasok megtartasat €s bizonylatolasat, a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését (ezek
jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a vonatkozo eldirasnak megfeleld tartalommal). A
teljesités a sikeres miiszaki atadés-atvétellel zarul.

2. A fentickben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerzodés 1. sz. mellékletét képezo —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhdza, Szent Istvan u. 20.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
4talanyarként teeeeceeeesescesesees HUF + 27 % Afa (teeersssneceennnns HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozéi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhdzas épitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerz6dés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolédd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticiéban és a bearazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatoldsat, a megvalosulasi
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energiak (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokozi arvaltozasbol eredo vallalkozoi
kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkoz6 semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.



4.

Iv.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerz6désben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd dsszege) 5
%-anak megfeleld Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekérd dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébdl egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld 6sszegérol a jelen szerz6dés targyat képezo miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Ill.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérol a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres, hiba- és hianymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétol szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz8dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas. Megrendel6 tajékoztatja
Vallalkozot, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddoan megkotott valamennyi szerzodés
vonatkozasaban a szerzddés €s annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003.
évi XCILI. térvény (Art.) 36/A. § hatalya al4 esik.

Vallalkozo kételes a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltiintetni valamennyi
olyan informéaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

A teljesitési hataridé

A munkateriiletet a Megrendeld legkésobb a szerzddés aldirasat kovetd 15 napon beliil
rendelkezésre bocsatja.

A szerz6dés teljesitésének id6tartama: 5 honap (a szerz6dés megko6tésétdl szamitva), azzal, hogy
ezen iddtartamon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell
torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

V. A Villalkozo kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok és a
hivatkozott timogatast nyjtd szervezet eldirasai és iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendeldt minden olyan korlilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
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eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellenérzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkékat ugy elvégezni,
hogy a munkak utani miiszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatalyos jogszabalyok szerint
iizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerz6dés hatalya alatt a tAmogatast nyujto szervezet érdekkorében felmeriilt
okbol a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nydjtdo szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténd modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzddéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vallalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, ugy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban all a szerzédést azonnali hatallyal vagy
meghatarozott idére felmondani és az ebbdl szarmazo karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirasaihoz képest Megrendelé vagy
képviseldjének elbzetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkdk kijavitdsat a kivitelezési
munkdk soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozod, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb kijavitasi idét), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes kortien irdsban irasbeli bizonyitékokkal
alatimasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

A Villalkozé kizardlag kifogastalan minbségii anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sériilt feliiletti (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridot és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €s az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi tantsitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szold 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelden alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott
jogszerli utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo6 koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje ttjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkoz6 elegendd szami képzett és tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.



9. A Vallalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, szabvanyt,

10.

11.

12.

13.

helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkozo6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a teljesités sordn nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt mertil fel
barmely vallalkozo6i tevékenység kovetkeztében.

A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével osszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatdsat €s tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasdval kapcsolatos minden tevékenység a
Villalkoz6 feladata é€s azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 6sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kormyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

14. Vallalkozoénak a kivitelezés teljes idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a

15.

kivitelezés idejének egy részében milkdddé intézmény miikddési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Villalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkakra - a munkavégzés szervezésével, koteles az intézmény rendeltetésszerii
mikddeését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozd a felvonulasi teriilet kialakitasa
illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi,
anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az intézmény, épitmények, létesitmények
rendeltetésszeri lizemelése szempontjabol sziikséges megkdzelitésének €s haszndlhatosaganak
lehetdsegét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre koteles az intézmény
vezetésével.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

16. Vallalkozo6 koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen

17.

megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésbb
a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Villalkoz6 jelen szerzOdés aladirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

A teljesités hataridoére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjelolt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éallapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak ugy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésébb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozo VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
miszaki atadas-atvételt kovetden is megtorténhet a VII.5. pontban meghatdrozott hataridében, és
az ilyen hibék javitdsa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumentacioban kozolt épitészeti formaktol (azok léptékétdl fliggetleniil), miszaki
megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriilé6 kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathatd szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete elott a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozo jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
Kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek muszaki atadasig torténd sziikségszer(i karbantartasat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 muszaki és
gyartastechnoldgiai, minéségellendrzési elbirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e az egyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

o munkat csak megfeleld iddjarasi korilmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épit6- és
szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat
(Epitoipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidoben
atadja a Megrendeld képviseldjének. Megrendeld képviselgje a kivitelezés folyaméan barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkakra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozé — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — a jelen szerzédés teljesitéséhez a



kozbeszerzési eljards soran az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozo a jelen szerzodés
2. sz. mellékletének csatolasaval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirasainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének iddpontjdban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megeldzo
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvéallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozé pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzOdés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategériaju felelds miiszaki vezetd

A Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzodés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezoen el6irt min. 12 hénapot meghaladéan (hénap,
minimalis értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)” | ...cccceeeeeiecraeannns (név),
........................ (honap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljdrasban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irasban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Megrendeld altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgésségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
belill irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

V1. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

2. A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kdvetéen — a Vallalkozé altal benyujtott rész- és



végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzédésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzédés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyzokonyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfelel6
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii hasznalhatosaganak, a
szerzddésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkésbb egy éven belill az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyul6 eljarast a Megrendeld késziti
el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
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8.

fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat, ¢és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendelé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Villalkoz6 szdmara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......ooeeee.l. , Telefon:......... , Faxc............ , E-
mail:.............

Miszaki ellenOr: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  .................. , Telefon:......... , Fax:i............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldala
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerz6désszeri teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzodést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghitsulasi kothér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Il1.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nettoé osszegének 20 %-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %o-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendel6t illeti, ha Vallalkozo a
szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utdbbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozdé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkérOként szerzédd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hataridé utolsé napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
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teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendel6 kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérOként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd6 kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Villalkozé az elvégzett munkara vonatkozoan ieecescessessssssssssssnss honap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkozo, mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti kotelezé alkalmassagi idot
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idotartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliill koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
iddtartamon beliil befejezni.

A Megrendeld jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzodést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfelelden
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

L.

3.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankciok, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé6 és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés sordn sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzOdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.

A Vallalkozo koteles a szerzddés teljes iddtartamara teljes kort épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 0sszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési Osszeg: 100 millio
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HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi addilletoségti
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédést6l
elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabol ered6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz6dés felmondasanak, illetve attol vald elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges ¢€s kotelezo eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt
korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd
szerz6i jogi védelem ald esé alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabb4 a jelen szerz0dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak

kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:
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10.

11.

12.

Megrendel6 részérdl:

Ml e
telefon: Lo

A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd el6irds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd elbiras) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazisa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzdés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezheté vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortdl fiiggden kikdtik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzOdéses, jogszabalyi és muszaki eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzodés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS tteiieeeeeeeeeenaeeeasnnes
ONKORMANYZATA Vallalkozo
Megrendel6 Ph.
Ph.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében részt vevo alvallalkozok ismertetése
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