VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

2. rész: Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatoipari, Idegenforgalmi Kozépiskola,
Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Kridy Gyula utca 32.) energetikai
korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdcs Ferenc polgdrmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

(székhelye: ...y CQl i e e, adoszdm: ... .............;bankszamlaszam: ... képv.:
. ey emmails it e, Mint véllalkozO (@ tovdbbiakban: Villalkozd)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek elozményként rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkilli nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek targyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szami, »Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

2. rész Vallalkozasi szerzodés, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglatéipari, Idegenforgalmi
Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Kridy Gyula utca 32.) energetikai
korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevoként a jelen szerzédést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozo nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevé, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepld kotelezés érvényesen a jelen szerzodés részét képezi

Szerz6do felek rogzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
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e:

- A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kdzbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik Iényeges szerzddési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezd
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljards esetleges kiegészitd tdjékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
megindito felhivasa, ajanlati dokumentacioja és mellékletei, a jelen szerzodés, végiil Vallalkozo, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlatdban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
¢ pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utana kdvetkezot.

1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig vallalja ,Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglatoipari, Idegenforgalmi Kozépiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyhaza,
Krady Gyula utca 32.) energetikai korszeriisitése” targyu beruhazas — a Kozbeszerzési
Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott — munkainak elvégzését, és ezzel
Osszefiiggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat,
a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését (ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a
vonatkozo eldirasnak megfelel tartalommal). A teljesités a sikeres miszaki atadas-atvétellel
zarul.

2. A fentiekben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kozbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentacio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Krudy Gyula utca 32.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegi
AtAlANYATKENT tuueeennsssennsnscens HUF + 27 % Afa (coseeeenssccennnes HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz ieicicecesecacasnsnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetéség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo6 szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozoi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatosagi engedélyhez nem kotott, igy az altalanos
forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerzOdés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddd iratok) barmely
részébol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticiéban és a bearazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozéi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatdsagi  atadasok megtartasat ¢és bizonylatolasat, a megvalosulési
dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges



4.

ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulés koltségeit, az id6kozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkozo semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendeld a jelen szerzodésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd dsszege) 5
%-anak megfeleld 0sszegl elbleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozd
eléleg bekérd dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébdl egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfelel6 Osszegérdl a jelen szerzddés targyat képezo miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Il1.1. pont szerinti
vallalkoz6i dij fennmaradd 50 %-anak megfeleld Osszegérdl a szerz6dés hiba- és hianymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres, hiba- és hianymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliill. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz3dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszertisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozds formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkozot, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddan megkotott valamennyi szerzodés
vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003.
évi XCILI. térvény (Art.) 36/A. § hatalya al4 esik.

Vallalkozo koteles a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informaciot, amelyet a vonatkoz6 jogszabalyok €s esetlegesen a tamogatast ny(jtd szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

IV. A teljesitési hatarido

1. A munkateriiletet a Megrendeld legkésébb 2018.06.01. napjan rendelkezésre bocsatja.

2. A szerzédés teljesitésének hatarideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen hataridéig a sikeres hiba- és

hianymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld
eloteljesitést elfogad.



V. A Villalkozo6 kotelezettségei a teljesités soran

L.

A Vallalkozo a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirasok és a
hivatkozott timogatast nyu;jto szervezet eldirasai €s iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozd koteles a kivitelezési munkakat ugy elvégezni,
hogy a munkék utdni miszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatdlyos jogszabalyok szerint
tizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzodés hatalya alatt a tamogatast nyujté szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbdl a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nyujtd szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozé koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoriian a szerzodéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigoruan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Véllalkozo
nem a szerzddéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitasara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban 4all a szerzddést azonnali hatéllyal vagy
meghatarozott idore felmondani €s az ebbdl szarmazo6 karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdasaihoz képest Megrendeld vagy
képviseldjének elézetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkak kijavitasat a kivitelezési
munkak soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozo, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlien irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

A Villalkozo kizarolag kifogéstalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigora betartasaval. Sériilt feliiletdi (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tlréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
modosithatja a szerz0dés szerinti atadasi hataridoét és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar ¢s EU szabvanyokban el6irtakat. A sziikséges mindségi tanusitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben €s az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint
az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfeleléen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal hatdsagi jogkorben adott
jogszerti utasitdsokat a Vallalkozo koteles megfelelden végrehajtani és arrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.
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A Vallalkozé elegend6 szamu képzett és tapasztalt vezett és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Villalkozé koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités soran nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo koteles
megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozoi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 0sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz. A bontasbol és épitésbol szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

Vallalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a
kivitelezés idejének egy részében miikodo oktatasi intézmény miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonuldsi és a munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, Orzésérdl, az eloirt
figyelmeztet$ jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hidnyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozé a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének ¢és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkdkra - a munkavégzés szervezésével, koteles az oktatasi intézmény
rendeltetésszeri mikodését legkevésbé zavard modon biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a
szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az oktatasi intézmény,
épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerii iizemelése szempontjabol sziikséges megkozelitésének
¢s hasznalhatosaganak lehet0ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre
koteles az oktatasi intézmény vezetésével.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitésé¢hez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazés befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen
megvalositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésobb
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a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.

Vallalkoz6 jelen szerzodés alairasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésébb a IV.1. pontban
megjeldlt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak tgy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésobb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
muszaki atadas-atvételt kovetéen is megtorténhet a VII.5. pontban meghatdrozott hataridében, és
az ilyen hibak javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kdtelezettség nem terheli.

A tervdokumenticioban kozolt épitészeti formaktdl (azok 1éptékétdl fiiggetleniil), miiszaki
megoldasoktdl nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathatd szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete el6tt a Megrendeld
képviseldjének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendelé képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Villalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszeri karbantartasat, mitkodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A Vallalkozo6 a kivitelezési munkak soran betartani tartozik valamennyi vonatkozo miiszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e azegyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészitd elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

e munkat csak megfeleld iddjarasi koriilmények, homérseklet és légallapot esetén szabad
végezni,

o akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznalando épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd minGségtanisitd —okiratokat
(Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
JegyzOkonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidében
atadja a Megrendel6 képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo
koteles rendelkezésre bocsatani
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A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkakra vonatkozd kezelési- és karbantartési utasitist a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozo — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirasai szerint — a jelen szerz6dés teljesitéséhez a

kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mellézése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozé a jelen szerz6dés
2. sz. mellékletének csatolasdval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés elbirdsainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoéi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozd pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozdval kotott szerzoédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaraddsdval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at eléro biztositékot kothet ki.

28. A szerzddés teljesitése soran az alabbi szakemberek kotelesek eljarni:

29.

30.

sres

= ... | MV-E kategoriju felelés miiszaki vezetd

A Vallalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerz6dés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerzddés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzodés teljesitése keretében biztositja
Megrendelo részére:

»A 1I1.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini irdnyitasra, feliigyeletre vonatkozé
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12 honapot meghaladéan (honap,
minimalis értéke 0 hénap, legkedvez6bb szintje 24 honap)” | ..ccccecieeceeiincnnnn. (név),
........................ (homap). [a Villalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasait irdsban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott siirgdsségre hivatkozas esetén a Megrendeld altal meghatarozott idén)
beliil irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizardlag a papir alapu,
cégszerlien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.



V1. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

1.
2.

6.

Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és
végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozd szerzodésszeri teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerl teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzddés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

1.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkdk befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendel6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrol
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfelel mindségének, a lIétesitmény rendeltetésszerli hasznalhatosaganak, a
szerzodésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre es6 vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles
Megrendel6nek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal 0&sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, poétlasukkal jaré munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.
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Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott legkés6bb egy éven beliil az elkésziilt munkat
koézosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyuld eljarast a Megrendel6 késziti
el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzékdnyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok potlasidra vallalt hatiridét, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, ¢és jegyzOkonyvezik az esetleges hibdkat, és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendeldé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Vallalkoz6 szamara.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......oeeeenl. , Telefon:......... , Faxc............. , E-
mail:.............

Miszaki ellendr: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. ,E-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartoja:  ...........o.... , Telefon:......... , Fax:............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely
neki felréhatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhdz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridén beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszdmitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghitsulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerzodéstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldali
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kdtbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerzodésszeru teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kovetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohato, a 1X.1. pont szerint 20 napot meghaladé késedelembe esik, és ezzel a szerz6dés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzddést egyoldalt jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghiusuldsi kotbér megfizetésére koteles, melynek mértéke a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netté 6sszegének 20 %o-a.

Felek a IILI.1. pont szerinti vallalkozéi dij netté osszege 5 %o-anak megfelel6 mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendel6t illeti, ha Vallalkozo a
szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utobbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszer(i felmondasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositekot Vallalkoz6 - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) oOvadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);



b) pénziigyi intézmény vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;
C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hatarid6 utolso napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozé - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint médok valamelyikén teljesiti:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamljara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kozvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Vallalkozd az elvégzett munkara vonatkozOan Leeececeesesescecencecesees hénap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkoz6, mindenkor hatilyos jogszabalyok szerinti kotelez6 alkalmassagi idét
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag id6tartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idoétartaman beliill a Vallalkozdo a Megrendelé altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
id6tartamon beliil befejezni.

A Megrendelé jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzOdést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfeleléen
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendeld altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

2.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére €s a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan kertiltek meghatarozasra.

A Vallalkozdé és a Megrendeld a szerz6dés idGtartama alatt koteles egyiittmiikodni. Az
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3.

egyittmiikodés soran sziikség szerinti koordinacidos megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelds személyek megjelolésérol.

A Vallalkozoé koteles a szerz6dés teljes idOtartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési osszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 100 millid
HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletoségii
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohat6sagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz0dés felmondasanak, illetve attdl vald elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges és kotelezd eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt

korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd

szerzOi jogi védelem ald es6 alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
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10.

11.

12.

Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabba a jelen szerz6dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotds atdolgozasara is.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesitése soran az egymasnak
kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendel6 részérol:

e-mail e
telefon: [

e-mail e
telefon: Lo s

A szerzédésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) megvaltozdsa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldirds) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzodés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortol fliggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozdé magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzbdéses, jogszabalyi és miiszaki eldirdsokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése a Megrendeldt azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utdn, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,

NYIREGYHAZA MEGYEILJOGU VAROS tteieeeeeeeeeeesneeanaenns

ONKORMANYZATA Vallalkozo
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Megrendel6 Ph.
Ph.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében részt vevd alvallalkozok ismertetése
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