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ety ROV KIVITELEZESI SZERZODES TERVEZET
épitési-szerelési munkara

.Csalddbarét, munkéba allast segitd intézmények fejlesztése

I . Nyfregyhédza Megyei Jogli Véros Onkorményzaténal”
targyl projekthez kapcsolddd épitdipari kivitelezési munkak

Aktdhoz rendelt hivatkozdsi szam: 4.17.01.01.08.

amely létrejott egyrészrdl

NYREGYHAZA MEGYE! JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(szekhely: .., adbszam: .., nyilvantartési szam: .. (PIR); képv. ..), mint megrendeld (a tovabbiakban:
Megrendel6)

masrészrol a

(székhely: .., addszam: .., képv.: ..), mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

1. Preambulum

11 Megrendeld a Kozbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt) rendelkezései alapjan
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (nemzeti kdzbeszerzési eljaras a Kbt. 117. & szerint). Eljdrast meginditd
felhivas feladasanak napja: ... (KE-...).

12. A jelen szerzédés 11 pontjidban hivatkozott kozbeszerzési eljarés térgya az alabbiak szerint kerult
meghatérozasra:

,Csalddbarat, munkaba allast segfts intézmények fejlesztése Nyfregyhaza Megyei Jogl Véros
Onkorményzatanal” targyl projekthez kapcsolédé épftSipari kivitelezési munkak
1. RESZ: Blzaszem Nyugati Ovoda Tagintézmény felCjitasanak épitdipari kivitelezési munkéi;
2. RESZ: Tiindérkert Keleti Ovoda Tagintézmény feldjitasanak épitsipari kivitelezési munkai;

3. RESZ: Tundérkert Keleti Ovoda Székhelyintézmény felljitasanak épitSipari kivitelezési munka;
4.RESZ: ,Blzaszem Nyugati Ovoda Székhelyintézmény" meglévé épuletének felljitasanak és
korszer(sitésének, illetve Uj Tornaszoba és étellift épitésének épitdipart kivitelezési munkai;

5. RESZ: ,Eszterlanc Eszaki Ovoda Ferenc k&riti Telephely” meglévé éptlete feltjitasanak és korszerUsitésének,
illetve Uj Tornaszoba épitésének épitéipari kivitelezési munkai;

6. RESZ: ,Gyermekek haza Déli Ovoda Székhelyintézmény” meglévé éptilete felljitasanak és korszerdisitésének
épitSipari kivitelezési munkai

13. Megrendel6 a kézbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlato(ka)t megvizsgélta, azokat egymassal Gsszevetette.
Megrendeld a kézbeszerzési eljaras alapjan hozott déntése szerint a ... RESZ vonatkozésdban nyertes
ajanlatteviként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozdt nevezte meg.

14. Véllakozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajénlattétel sordn a terveket/mdszaki leirésokat, az eljérast
megindité felhivast, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kildndsen a koltségvetést), tovabbé
minden egyéb rendelkezésre &ll6 dokumentumot ttekintett, a beruhazés megvaldsithatdsaga szempontjabol
megfelelének talélta és ajéanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfelelden tette. Teljesftés soran ezen elbirasok
betartasa Véllalkozo kételessége. A késobb felmeriild tervezési hibékért a véllalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett terwizsgalat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek elérebocsétasa mellett:



2. Aszerzddés targya

2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

A szerzédés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitéipari kivitelezési munkak elvégzése. Munkavegzés helye:
1. RESZ: 4400 Nyiregyhéza, Véarosmajor u. 1;

2. RESZ: 4400 Nyiregyhéza, Fazekas Janos tér 25 ;

3. RESZ: 4400 Nyiregyhéza, Kert koz 8 ;

4. RESZ: 4400 Nyfregyhaza, Blza u. 17,

5. RESZ: 4400 Nyiregyhaza, Ferenc krt. 1

6. RESZ: 4400 Nyiregyhéza, Kereszt u. 8.

A Viéllalkozd kotelezi magét, hogy a jelen szerzddés szerinti épitdipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentacio és kapcsolodd dokumentaciok szerint megvalositja.

A szerzédeés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsolodd
egyéb dokumentacidkban kulén nevesitve nincsenek ugyan, de az eléllalt munkak komplett
megvaldsitasdhoz szikségszerlien hozzétartoznak. Ezen munkdk pdtmunkanak nem mindsulnek, igy a
vallalkozdi dijat nem novelik (atalanyar).

Vallalkozé a munkatertlete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvéllaldséhoz szUkséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kdzlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti kordlményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzeési eljaras soran és az eljaras eredményérdl szOlo értesités ajanlattevének valod
megkuldését kdvetden ismételten tanulmanyozta és a szerzddeést ezek ismeretében koti meg.

Szerz&dd felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.

3. Avallalkozaoi dij

3.1

3.2.

3.3.

A szerzddésben vallalt munkak véllalkozasi dija eqydsszegl megallapodasos véllalasi aron (atalanyar):
.. Ft + AFA

Az elszamolés, a szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen szerzddés egydsszegU (atalanyaras) tipusu.
Megrendel® tartalékkeretet nem biztosit.

Az AFA megfizetése szempontjabdl Megrendelé kozli, hogy:

A 3.és 4. és 5. RESZEK esetében: A kifizetésre az altalanos forgalmi adérdl szol6 2007. évi CXXVII. torvény 142.
§ rendelkezései iranyaddak (forditott AFA) tekintettel arra, hogy a targyi beruhazés hatésagi engedély kételes
épitési tevékenység.

Az 1. és 2. és 6. RESZEK esetében: a targyi kivitelezési tevékenységek nem épitési hatdsagi engedély-kotelesek.
FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendelé az ellenszolgaltatas fedezetét a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonositészamu, ,Csaladbarat,
munkéba allast segitd intézmények fejlesztése Nyiregyhdza Megyei Jogu Véros Onkorményzaténal” cimi
projekt keretein belll biztositja. A finanszirozas utéfinanszirozas keretében torténik. A tAmogatas intenzitasa
az 6sszes elszamolhato koltség 100,000000 %-a.

Vallalkozé jogosult — amennyiben igényelt elleget — egy eldlegszamla, egy részszamla és egy végszamla
benyujtasara az aladbbiak szerint:

a) az elblegszamla az épitési munkatertlet atadasaval egy idében nyujthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkul szdmitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az eldlegszamla vonatkozasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is feltintetni;

b) a részszdmla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kovetéen nyujthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 50%-a levonasra kerdl;

e) a végszamla benyUjtasara a miszaki atadas-atvételi eljarasa sikeres lezérasnak napjan jogosult Vallalkozo,
amelybdl a kifizetett eléleg 6sszegének 50%-a levonasra kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkérd a Vallalkozd altal a miszaki elérehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épitési mlszaki ellendr altal elfogadott épitdipari teljesitmény nettd értékének a nettd vallalkozéi



dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazésra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviselgje
altal torténd kiadasat kovetden kerdl sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatéds az igazolt teljesitéseket kovetden Vallalkozd altal benyujtott rész/végszamla alapjan
dtutalassal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon bell.

Amennyiben a Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése.

Megrendelé felhivia Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Véllalkozé az alvallalkozdval kétendd szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradaséval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkul
szamitott ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.
A fizetési feltételek kapcsan iranyado jogszabalyok kulondsen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

. 2003. évi XCII. térvény (Art,; kilondsen, de nem kizarélagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);

f. 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.).

3.4. A vallalkozési dij teljes korl, az tartalmaz minden jarulékos koltseget A vallalkozasi dij magaba foglalja
kalondsen, de nem kizardlagosan:

— avallalkozd altal beépitésre kerllé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

- a munkabert és jarulékait;

- kulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat az ezekben bekdvetkezd esetleges arvaltozasokkal egyutt;

—  aforint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit;

—  vamkoltsegeket, illetékeket és egyéb hasonlo koltseget;

—  a teljesitéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek elbontasi, elszallitasi
koltségeit;

—  akivitelezéshez szikseges mindennem( kozlzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkozok (almérdk)
telepitesenek koltsegét;

- a bontasbdl, épitésbdl szarmazo hulladék, tormelék szallitasi és elhelyezési dijat;

—  ameteoroldgiai hatasokkal szembeni vedekezés koltségeit;

—  avizszintes és fuggdleges anyagmozgatas koltségeit;

— avallalkozd altal hasznalt munkaterdlet folyamatos érzésének 6rzési koltségét;

— avallalkozd altal vegzett munkak megovasi kéltsegeit;

—  afel- és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;

- a kivitelezéssel 0©sszefuggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvaldsuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizécids terllet elvarhatd, ésszer( 6sszehangoldsat a
kapcsolddo Vallalkozdkkal, illetve tevekenységekkel.

A fentieken tllmenden a vallalkozési dij magaba foglalja tovabba kilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi
dijakat és koltségeket:

- a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterdlet bérleti;

—  valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartési, hasznélati és javitasi;

—  kulonleges kortulmények, akadalyoztatas miatti;

- szabadalmi és licencia;

—  jotallasi, szavatossagi;

—  helyszini adottsagok és kortlmeények miatti;

— a Kkivitelezéshez esetlegesen szikséges engedélyekkel, hozzdjarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdesi, stb.) kapcsolatos és banki;

- a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, féépités-vezetdségi altaldnos koltség,
munkéasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos kockazat, nyereséq);

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mUszaki eléirasokban, valamint a mintaveteli tervben el8irt
mintavételi, vizsgalati és méresi, valamint mindsitési koltsegek;

—  akeletkezd (veszeélyes) hulladékokat megsemmisitd helyre elszallitasa és megsemmisitése;

—  adott esetben szukséges kozmUszolgaltatd szakfeltgyeletének dija;

—  azegyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzddés teljesitéséhez szukséges jarulékos koltségek;



- az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacio készitésenek dija.

35 A koltségelSiranyzatban  szerepld, azonban a beruhdzas sordn ténylegesen nem realizalédd
koltsegelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6. A (vég)szamla a szerzddésben rogzitett dsszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkék szerzédés szerinti
elvégzése utan nyudjthatd be, Megrendeld altal alairt lezart dtadas-atvételi jegyzékonyv alapjan kiallitott, a
szerz8dés teljesitését igazold jegyzékonyv eredeti aldirasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek &talanydijban &llapodtak meg, a kikotott vallalkozdi dijon feldl kizérdlag a
potmunka ellenértéke szamolhatd el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatalyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran potmunkék végzésének szikségessége
merUl fel, errdl a vallalkozé koteles a megrendel&t haladéktalanul értesiteni.

A munkaterUlet rendelkezésre bocsatasa

4.1, Megrendeld a teljesités 5.1. pont szerinti kezdd napjat kovetd 2 munkanapon belul koteles a munkateruletet
atadni.

4.2. Ha kozterulet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a véllalkozd koteles beszerezni. A kdzterdlet
hasznélatanak dijat a vallalkozo viseli.

4.3. Az épitési terllet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a vallalkozo kotelessége.

Teljesitesi hataridod
51 Teljesitési (kivitelezési) hataridd:

Teljesités kezd® napja: 2018.05.01.
Teljesitési (kivitelezési) hataridd: 2018.08.31. Megrendeld az elételjesitéshez hozzajarulasat adja azzal, hogy a
teljesités kezdd napja kotott.

Jelen szerz8dés a szerzé felek &ltali alairassal 1ép hatalyba.

5.2. A Vallalkozd készre jelentése alapjan mUszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen.

53. A Ptk 6:247. § (2) bekezdés alapjan hataridében teljesit a vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetleg hatarnapon megkezddédott. Kivételt képez, ha a Megrendel a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhatd meg az atvétel a
md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlasa nem akadélyozza a rendeltetésszer(
hasznélatot.

Amennyiben Vallalkozé a Létesitményt a szerz&désben megjeldlt hataridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendelé részére, minden nap késedelem utdn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles medfizetni. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljaras a Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartamaba.

5.4. A Véllalkozénak a miszaki atadas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megel6z6
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A mUszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hidnytalan tadasa.

5.5. Véllalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes muszaki &tadés-atvételi eljarés
lezarasanak a napja. A mUszaki atadas-atvételi eljarast 30 napon beldl be kell fejezni. Sikeres mUszaki atadas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki dtadas-atvétel befejezésének
a napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

5.6. A sikeres atadés-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Vallalkozo jogai és kotelezettsegei

6.1. A Véllalkozd az elvéllalt munkakat a hatélyos jogszabalyok, hatésagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, miszaki
normativak betartasaval kifogastalan mdszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozé kotelessége az EME-ek, Mlszaki Iranyelvek, Technolégiai Utasitasok, Moszaki Feltételek,



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Alkalmazasi Utmutatdk eléirasainak betartasa. Szerzédé felek kifejezetten rogzitik, hogy kizérélag a fent
rogzitett mindségu kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatéarozott vaéllalkozasi dij
ezen mindségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Véllalkozd koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fuggetlenul attdl,
hogy azok mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerzédés targyat képezd létesitmény rendeltetésszerd
hasznélatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szukségesek.

Véllalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tarta, a munkateruletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja &t.

A munkaterllet 6rzésérdl, tlz- és vagyonvedelmerdl a munkaterdlet atvételét kovetden, a sikeres mUszaki
dtadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozd gondoskodik.

Vallalkozé a szerz6dés megkdtésével egyidejlleg koételes a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes felel6sségbiztositassal rendelkezni (legaldbb 15.000.000,- HUF kéreseményenként és legalabb
30.000.000,- HUF/év).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirdsok  megszegésébdl  szarmazd
kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo kételes sajat koltseégén a hasznélatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részerdl eldirt munkak
elvégzésére.

A Véllalkozd kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a Vallalkozdnak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban el&irt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitésaival és a szerzddés mdszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
6sszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szUkséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb el8irasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészséglgyre
vonatkozo eléirasok szerinti mindségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen szerzddés teljesitése soran
kizardlag Uj anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbdl szarmazd — mUkoddképes, egyéb helyen beépitheté — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irdsos hozzajaruldsaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettsegei

7.

7.2.

7.3.

7.4.

Megrendeld a szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateriletet ad at a
Véllalkozdnak a szerzédésben meghatérozott itemezés szerint.

3. és 4. és 5. RESZEK esetében: Az épitési feladat elvégzéséhez szikséges jogerds Epitési engedélyt
Megrendelé biztositja.

Megrendeld koteles a munka sorén a Vallalkozé éltal felé intézett kérdésekre a legrévidebb idén belul az
épitési napléban vagy mas irasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozo éltal hozza intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, miszaki tartalmat érintd valtoztatas (Tamogatasi finanszirozasd munkak
esetében), annak elfogadéasara Megrendeld csak a tamogatés felett rendelkezésre jogosult Kozremikodd
Szervezet elézetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendel® jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellenérzését fuggetlen kilsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok minésége vélhetéen nem éri el a vonatkozé szabvanyokban és
eléirasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozd véleményeltérésen vannak. A
vizsgalatot a Megrendeld és a Véllalkozd kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az



7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

allitdsa a bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztja ald, Ugy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendel® jogosult az elkészdlt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Véllalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésere.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghitsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd koételezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkatertlet dtadasatdl szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaldan
felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzddés szerinti kdtelezettségeinek,

c) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely modon megszegi az alvallalkozok  bevonasédra, az alvallalkozokkal  kapcsolatos
adatszolgaltatasra vagy az alvéllalkozok iranydban az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado
szabalyokat,

e) felszamolas-, végelszamolas indul ellene, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik,
amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast vélthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mér elkészitett és beépitett
Léetesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benydjtott és MUszaki ellendr altal jovédhagyott
Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolyasolia Megrendeld egyéb jogait. Ezt kdvetden a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint at kel adnia a MUszaki ellenér részére a Vallalkozéd dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendelé ezen
dokumentumokat jogosult kdzvetlendl igényelni Vallalkozo altal bevont harmadik személyektél.

7.10. Miutan a Megrendel® részérdl inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendel

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitasanak koltsege, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendelét terheld koltség
meghatérozasra nem kerdlt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére jard ¢sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kdvetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmarado osszeget.

c) jogosult a meghilsulasi kotbért a Véllalkozoval megdfizettetni.

Szerzdi jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esé alkotason/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd teruleti korlatozas nélkdli, hatérozatlan idejl, kizardlagos és harmadik
személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

8. Alallalkozdk, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Véllalkozd teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazasa mellett kételes eljarni.

Alvallalkozok és egyéb kozremikoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolodd kozbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatalyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozok és egyéb kdzremUkoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozo feladata (adott esetben).

A véllalkozod az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért ugy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Villalkozd teljesitésében alvéllalkozoként csak olyan cégbirdsdgon bejegyzett cég vagy véllalkozdi
igazolvannyal rendelkezd egyéni véllalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

9. Ellendrzeés, utasitas, tajekoztatas



9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készilnek el, amelyeket utdbb el
kell takarni, errdl a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra
mikor kertl sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idén at lehetséges, a
megrendelének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozek elkészulése mikor varhatd és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendelé az
ellendrzést — felhivas ellenére — az eltakaras eldtt nem vegzi el, feltarast csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletkoltséget megfizeti.

A megrendeld a véllalkozdt az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibatlan teljesites érdekében utasithatja. A felek kolcsondsen kotelesek egymaést tajékoztatni
minden olyan kordlményrdl, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre &t a vallalkozd kételes igazolhatdéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.

A megrendeld az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: ... A megrendel® ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb kozleményeit a vallalkozod
helyszini mlvezet&jével vagy helyettesével kozolheti (a vonatkozd adatok az épitési napléban rogzitésre
kertlnek.

A felek kolcsondsen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a mivezetd személyében bekdvetkezett valtozasokat
kozoni (@ masik fél székhelyére kell frasban megkdldeni) és akadalyoztatds esetén helyettesitésikrél
gondoskodni.

Vallalkozé a szerzédés teljes iddszaka alatt koteles rendelkezni 116, érvényes 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet
szerinti MV-E jogosultsaggal/regisztraciéval rendelkezd szakemberrel. Vallalkozd a kozbeszerzési eljaras soran
tett ajanlataban az alabbi szakembert jel6lte meg, akit koteles bevonni a teljesitésbe:

Név: ... Jogosultsdg: MV-E; Vallalkozénak a kapcsolddd kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataval
0sszhangban a nevezett szakember nevelési és/vagy oktatési intézmény és/vagy kozforgalmu
intézmény épités és/vagy felljitas és/vagy rekonstrukcié és/vagy atalakitas targyu projektben szerzett
szakmai tapasztalata (dby: ...

A felek surgds kozleményeiket tavbeszéldn, faxon vagy e-mail éltal kozlik egymassal. A tavbeszéldén adott
értesitést irasban is meg kell ismételnidk.

Az épitési munkatertlet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A felek mUszaki
ellendre, illetve mivezetéje a masik félnek szold — miszaki jellegll — észrevételeit, tajékozatd kdzleményeit,
utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési naploba bevezetni.

A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortlményrdl, amely a teljesftés idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell megkuldeni.

10. A szerzddest biztositd mellekkotelezettsegek, jotallas

10.1.

10.2.

Teljesftési biztositék: a Kbt. 134. § (2) bek. alapjan (a szerzédés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos
igények biztositékaként) a telies nettd ellenérték 5%-a. A teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formaban, legkésdbb a jelen szerzédés hatalybalépésének idépontjaig kell rendelkezésre
bocsatani és annak a szerz8dés teljes idStartama alatt érvényesnek kell lennie.

Jolteljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgal. A jOlteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének iddpontjéig (a garancialis idészak
kezdd idépontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis idészak lejartanak napjaig kell
érvényesnek lennie.

Szerzédd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilsulds esetére az alabbi
kotbérfizetési kotelezettsegben allapodnak meg:

— a véghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Véllalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld



11.

12.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

(dontése alapjan) jogosult a szerzddéstdl elallni és a nem teljesités esetére jard kotbér osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a
vonatkozo késedelmi katbér érvényesitése mellett. Nem szamit bele a késedelem id&tartamaba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés potmunka, illetéleg egyéb, a megrendeld érdekkdrében felmertlt ok miatt
hizddott el.

— amennyiben a Véllalkozé nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetSleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Vallalkoz¢ felelés meghilsul, Megrendelé jogosult a szerzédést rendkivli
felmondéassal megszintetni, Vallalkozd pedig meghilsulasi kotbér fizetésére koteles. A meghidsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értékének 30%-a. Rendkivili felmondas esetén Vallalkozd koteles a
meghiUsulasi kotbéren tilmenden a Megrendeld igazolt — kotbérrel nem fedezett — kéarainak
megtéritésére is.

Kotbér a Polgari Torvenykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelds a szerzédésszegésert.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendel® akkor is kdvetelheti, ha kara nem merUlt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozé mentesul a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyftjia, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akadaly bealltardl és megszintetésérdl haladéktalanul, utodlag is
igazolhaté modon értesiteni kell.

Megrendelé kotbérigeny érvényesitésének jogosultsaga esetén a kotbér mertékének megfeleld szamlat bocsat
ki Véllalkozo felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfeleld 6sszeggel csdkkentett dijat fizetni
Véllalkozd felé (beszdmitas).

A megrendeld akkor allhat el a szerz6déstdl, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozd nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas modon — befejezni. Ezen esetben megrendel a
meghiusulasi kotbérre jogosult.

Jétallas: Vallalkozod a vonatkozd hatalyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eldirt teljes kord jotallast és szavatossagot vallal a véllalkozasi szerzédés keretében megvalosult mdszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és teljes kord (minden
beruhazési elemre kiterjedd) jétallasi kételezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatdl
(a sikeres mUszaki atadas-atvétel napjatol) szamitott 24+... hénap.

Szerz6dés modositasa

n1

n2.

Felek a jelen szerzddésnek a felhivas, a dokumentécid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatéarozott részét kizérolag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjgk. Nem
helyettesitheti a szerzddés moddositasat kooperacios jegyzdkonyvbe tett megallapitas, egyUttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba torténd bejegyzés.

Amennyiben jogszabaly a jelen szerzédés modositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eldirt
eljarasrendet betartani kotelesek.

Atadés-atvétel

12.1.

2.2.

A munka befejezésérdl a vallalkozé értesiti a megrendeldt és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koréban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadés-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vaéllalkozé a kivitelezést a teljesitési hatéridd elétt fejezte
be.

Az tadés-atvétel soran a felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetéen a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- az éplletet atveszi-e, tovabbad ha az éplletet atveszi, milyen hianyok potlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- az épulet atvételét megtagadja-e, tovabba ha az épulet atvételét megtagadja, a késébbi atvételt milyen
hidnyok pétlasatél és milyen hibak kijavitasatol teszi fuiggéve.



13.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

2.7.

12.8.

A megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltsegvetés és/vagy miszaki leiras
és/vagy tervdokumentécié tartalmaz, vagy — enélkdl is — azt, amely miatt az épulet rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendel nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely az épulet
rendeltetésszer( hasznalatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozé hiba esetén a megrendeld az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelelé Ujabb hataridét kételes kitlzni, amely elegendd a hianyok potlaséra és a
hibak kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridd eldtt kerul sor, a véllalkozd késedelmi

kotbeért csak a teljesitési hataridotdl kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznalatot akadalyozé
hidnyokat nem potolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

A megrendeld az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. honapban utd-feltlvizsgélatra hataridét tlz ki. Az
utodfeldlvizsgalati jegyzdkonyvben felvett valamennyi hiany és hiba pétlasara, illetve kijavitasara a vallalkozé 30
napon belul koteles. Az utdfelulvizsgélati jegyzdkonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendeld a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi idén belll kdvetelheti. Vallalkozd a garanciélis hibak kijavitasara,
ellenkezd megéllapodas hianyaban, 30 napon beldl kételes. Ezen hataridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendelé jogosult minden tovabbi felszolitas nelkdl a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel torténd elvégeztetésére, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozon
érvényesiteni.

Az atadas-atvételi eljgras sordn a Véllalkozd koteles a Megrendelé részére atadni 2 pld  atadasi
dokumentaciot.

Jogszabalyok alkalmazasa

131

13.2.

133.

A szerz&dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyaddak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzédéses feltételként el&iri, hogy a nyertes ajanlattevé

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszeflggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. 8 (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében mertilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b)a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetéveé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdét haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfoldi addilletdségl nyertes ajanlattevd koteles a szerzédeshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdésége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatdsag kdzvetlenul beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nelkdl.

Szerzédd felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § és a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran a koltségvetésben és/vagy specifikdcidban meghatérozott
konkrét termekek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté mddon — egyik félnek sem felréhatd mddon — nem érhetd el a
teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hatéridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesitd termék minden paraméterében egyuttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek (felek kizérdlag miszakilag egyenérték( vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg);

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elzetesen igazolja;

- avaltoztatds nem eredményezi a szerzédés targyanak alapvetd megvéltozasat (pl. funkcidvaltas);

- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesfteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértékiséget
alatdmasztd igazoldsok csatolasaval; csere szikségszerliségének indoklasa és az azt alatémasztd dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgélja, kérdés esetén hianypotlast inditvanyoz.

- Megrendeld &ltali frasos elfogadast kovetden (szerz6dés modositas) eszkozolhetd a termékvaltoztatas.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatédlyos jogszabalyokat (kildndsen: az épitett kbrnyezet
alakitasdrdl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIl. torvényt; tovabbd az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl



szold 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokésokat kell
iranyadonak tekinteni.

13.4. Megrendelé és Vallalkozd6 megéllapodnak abban, hogy a kozottuk felmerdld vitas kérdéseket békés uton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozédsaban kikotik a Nyiregyhazi Jéarasbirésag / Nyiregyhazi
Torvenyszék kizarélagos illetékességét.

A felek jelen szerzddest kolcsondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjik utjgn — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Nyiregyhaza, ... napjan

NY[REGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS
| ONKORMANYZATA

Megrendeld Vallalkozo
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