Magyar Digitélisan alairta: Magyar
Kozbeszerzési Kozpont Kft.

Kozbeszerzési  piium: 2018.05.18 10:34:36
Kozpont Kft. +0200'

KIVITELEZESI SZERZODES

A .Barnamez&s terdletek rehabilitécioja, Nyiregyhaza Tiszavasvari Uti

laktanyak tekintetében” targyl projekthez kapcsolddo épitdipari kivitelezési munkak
TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001

4.18.01.03.09.

.. RESZ

amely |étrejott egyrészrél

NYREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
(székhely: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.; adészam: 15731766-2-15; nyilvantartési szam: 731762 (PIR); AHTI:
741358; képv.: Dr. Kovacs Ferenc), mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrél a

kozott, alulirott helyen és napon az alébbi feltételek mellett:

1. Preambulum

11, Megrendeld a Kézbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIII. térvény (a tovébbiakban: Kbt) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le. A lefolytatott eljaras fajtaja: Kbt. masodik része szerinti nyilt kézbeszerzési
eljaras (kozodsségi rezsim; TED: ...). Eljaras meginditasanak napja: ... .

12. A jelen szerzédés 11 pontjdban hivatkozott kdzbeszerzési eljarés targya az aldbbiak szerint kerdlt

meghatérozasra: ,,Barnamez8s teriiletek rehabilitaciéja, Nyiregyhdza Tiszavasvari uti laktanyék tekintetében”
targyu projekthez kapcsolédé épitdipari kivitelezési munkak

13. Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgélta, azokat egymassal dsszevetette.
Megrendels a kdzbeszerzési eljaras alapjan hozott déntése szerint nyertes ajanlattevéként a ... RESZ
vonatkozasaban a jelen szerzédést alaird Vallalkozdt nevezte meg.

14. Vallalkozé kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel sordn a terveket/mUszaki leirésokat, az eljarést
megindité felhivast, a dokumentécidt és annak valamennyi mellékletét (kildndsen a kéltségvetést), tovabba
minden egyéb rendelkezésre &llé dokumentumot attekintett, a beruhazés megvaldsithatdsdga szempontjabdl
megfelelének talalta és ajanlatat a fentiekben régzitetteknek megfelelden tette. Teljesités sorén ezen eléirdsok
betartasa Vallalkozd kotelessége. A késébb felmerUld tervezési hibakért a vallalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett terwizsgalat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek el6rebocsatasa mellett:

2. A szerzddés targya

2.1, A szerzédés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitéipari kivitelezési munkak elvégzése a hozzé tartozo
egyéb épitményekkel és Iétesitményekkel egyltt. Munkavégzés helye: Nyiregyhdza helységben, Tiszavasvari at
(érintett hrsz: 1. RESZ: 31603, 31604, 31602, 31605/1, 31605/2, 31605/3, 31605/4, 31605/5, 31605/6,
31605/7,31605/8, 31605/9, 31605/10, 31605/11, 31605/12, 31605/13, 0518/63 hrsz. 2. RESZ: 31636, 31638,
7593/21, 31652, 7593/29, 28649, 31653/1, 31653/2, 31653/3, 31653/4, 31653/5, 31653/6, 31653/7, 31653/8,
31653/9, 31653/10, 31653/11, 31653/12, 31653/13, 31653/14, 31657, 31659, 31663, 7594/9 hrsz.)

2.2. A Véllalkozd kételezi magat, hogy a jelen szerzédés szerinti épitdipari kivitelezési munkéat az atvett
tervdokumentécio és kapcsolddd dokumentaciok szerint megvaldsitja.

2.3. A szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsolddd
egyéb dokumentécidkban kulén nevesitve nincsenek ugyan, de az eléllalt munkdk komplett



2.4.

2.5.

megvaldsitasahoz szukségszerlen hozzatartoznak. Ezen munkak potmunkanak nem mindsulnek, igy a
véllalkozdi dijat nem novelik (dtalanyar).

Vallalkozé a munkatertlete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvéllaldséhoz szUkséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti kordlményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzeési eljaras soran és az eljaras eredményérdl szOlo értesités ajanlattevének valod
megkuldését kdvetden ismételten tanulmanyozta és a szerzédeést ezek ismeretében koti meg.

Szerz&d6 felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.

A véllalkozdi dij

3.1

3.2.

3.3.

A szerzédésben vallalt munkak véllalkozasi dija egydsszegl megallapodésos véllalasi aron (atalanyar):
.. Ft + AFA

A kifizetésre az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVII. torvény 142. § rendelkezései iranyaddak
(forditott AFA) tekintettel arra, hogy a targyi beruhazas hatésagi engedély koteles épitési tevékenység.

Az AFA medfizetése szempontjabdl (,forditott AFA") Ajanlatkéré kozl, hogy az aldbbi munkarészek
engedélykotelesek: 1. RESZ vonatkozasaban: Ut- és kozmUépitések; Kutflras. 2. RESZ vonatkozasaban: Ut- és
kozmUépitések; Kutfuras; Technoldgiai transzfer kozpontban 1évd felvond épitése. Ennek megfelel6en
dtalanyar megosztasa az alabbi:

a. az engedélykoteles részek ellenértéke: netto ... Ft;
b. anem engedélykoteles részek ellenértéke: ... Ft + AFA.

Kozos ajanlattétel esetén: Vallalkozod kotelezettsége, hogy a jelen szerzédés alairdsatol szamitott 5 napon beltl
atadja a Megrendeld részére a kozos ajanlattevék kozotti feladatmegosztast (azaz mely feladatokat kotelesek
kalon-kulon és melyeket egyuttesen elvégezni), igy kilondsen a kozos ajanlattevék tagjainak egyes feladatait
és a megbizasi dijbdl vald részesedésik %-os mertékét. A munkavégzés megkezdése (munkaterdlet tadasa)
ezen feltétel teljestlését kovetden kezdhetd meg.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendel nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés 3.1. pontjaban meghatérozott ellenérték pénzigyi fedezetével
rendelkezik. A szerz&dés finanszirozasa: utéfinanszirozas.

Részszadmla benyUjtaséra az alabbiak szerint van lehetéség:

Az aldbb rogzitett késziltségi szint elérését kovetden az alabb rogzitett vallalkozasi dijat illeti Vallalkozot.
Ajanlattevd jogosult egy elélegszamla, ot (5) részszamla és eqy (1) végszamla benydjtasara:

a) az elblegszamla (dijbekérd) a munkaterdlet atadasaval egy idében nyljthatd be, a szerzédésben foglalt —
AFA nélkil szamitott — teljes ellenszolgéltatés 5%-anak megfelel® dsszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapjan. Az elblegszamla vonatkozésaban a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a
teljesités idépontja a kifizetés napja; Az eléleg az 1-5. részszamlakbodl egyenld aranyban kerul levonasra.

b) az 1. részszamla (mértéke 18%) az épitési munkalatok 18%-anak teljesitéset;

C) az 2. részszamla (mértéke 18%) az épitési munkalatok 36%-anak teljesitését;

d) az 3. részszamla (mértéke 18%) az épitési munkalatok 54%-anak teljesitését;

e) az 4. részszamla (mértéke 18%) az épitési munkalatok 72%-anak teljesitését;

f) az 5. részszamla (mértéke 18%) az épitési munkalatok 90%-anak teljesitését kdvetden nyujthatd be;
g) a végszamla (10%) a mlszaki dtadas-atvételi eljarasa sikeres lezérasnak (100%) napjan nyujthaté be.

Teljesftés szazalékos értéke: a teljesités soran elkészitett, beépitett, az épitési miszaki ellendr altal elfogadott
épitdipari teljesitmény nettd értékének a nettd vallalkozéi dijhoz viszonyitott aranya. A szamlazésra minden a
teljesitésigazolas kiadasat kovetden kerdlhet sor; iranyado: a Kbt. 135. § (1)-(2) bek.

A véllalkozd a rogzitett készlltségi szint eléresét a megrendelének jelenti, aki azt az egyeztetett — de
legkésébb 15 napon bellli — idépontban mind a mennyiség, mind a mindség szempontjabdl ellendrzi és
igazolja. A részszamlazasban valé megaéllapodas miatt a véllalkozd szolgaltatdsat nem lehet oszthatdnak
tekinteni.



Az ellenszolgaltatas a benyujtott rész/végszamla alapjan atutalassal (forintban) kerdl kiegyenlitésre a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (5)-(6) bek. szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beltl. Amennyiben a Véllalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéesétd! eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm.r.
32/A. § szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése irdnyadd. A fizetési feltételek kapcsan
iranyadd jogszabalyok kdlondsen: a. 322/2015. (X.30.) Korm.r; b. 272/2014. (XI. 5)) Korm.r; c. 2013. évi V.
torvény (Ptk.); d. 2011. évi CXCV. torveny (Aht); e. 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.).

3.4. A vallalkozési dij teljes korl, az tartalmaz minden jarulékos koltséget. A véllalkozasi dij magaba foglalja
kalonosen, de nem kizardlagosan:

— avallalkozd altal beépitésre kerllé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

- a munkabert és jarulékait;

- kulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat az ezekben bekdvetkezd esetleges arvaltozasokkal egyutt;

—  aforint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit;

—  vamkoltsegeket, illetékeket és egyéb hasonlo koltseget;

- a teljesitéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvalositasi és ezek elbontasi, elszallitasi
koltségeit;

—  akivitelezéshez szikseges mindennem( koézlzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkozok (almérdk)
telepitesenek koltseégét;

- a bontasbdl, épitésbdl szarmazo hulladék, tormelék szallitasi és elhelyezeési dijat;

—  ameteoroldgiai hatasokkal szembeni vedekezés koltségeit;

—  avizszintes és fuggdleges anyagmozgatas koltségeit;

— avallalkozd altal hasznalt munkaterdlet folyamatos érzésének drzési koltségét;

— avallalkozd altal vegzett munkak megovasi kéltsegeit;

—  afel- és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;

- a kivitelezéssel 0©sszefuggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvaldsuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizacios terdlet elvarhatd, ésszerl 6sszehangolasat a
kapcsolddd Vallalkozokkal, illetve tevekenységekkel.

A fentieken tllmenden a vallalkozési dij magaba foglalja tovabba kilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi
dijakat és koltségeket:

- a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterdlet bérleti;

—  valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartési, hasznélati és javitasi;

—  kulonleges korulmények, akadalyoztatas miatti;

- szabadalmi és licencia;

—  jotallasi, szavatossagi;

—  helyszini adottsagok és kortlmeények miatti;

— a Kkivitelezéshez esetlegesen szikséges engedélyekkel, hozzdjarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdesi, stb.) kapcsolatos és banki;

- a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkéasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos kockazat, nyereséq);

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, muszaki eléirasokban, valamint a mintaveteli tervben el8irt
mintavételi, vizsgalati és méresi, valamint mindsitési koltsegek;

—  akeletkezd (veszeélyes) hulladékokat megsemmisitd helyre elszallitasa és megsemmisitése;

—  adott esetben szukséges kozmUszolgaltatd szakfeltgyeletének dija;

—  azegyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzddés teljesitéséhez szukséges jarulékos koltségek;

- az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacio készitésenek dija.

35 A koltségelSiranyzatban  szerepld, azonban a beruhdzas sordn ténylegesen nem realizalédd
koltsegelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6. A (vég)szamla a szerzddésben rogzitett dsszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkék szerzédés szerinti
elvégzése utan nydjthatd be, Megrendeld altal alairt lezart dtadas-atvételi jegyzékonyv alapjan kiallitott, a
szerz8dés teljesitését igazold jegyzékonyv eredeti aldirasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek &talanydijban &llapodtak meg, a kikotott vallalkozdi dijon feldl kizérdlag a
potmunka ellenértéke szamolhatd el [191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatalyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran potmunkék végzésének szikségessége
merUl fel, errdl a vallalkozé koteles a megrendel&t haladéktalanul értesiteni.

4. A munkatertlet rendelkezésre bocsatasa



4.1.

4.2.

4.3.

A megrendeld a 2.1. pontban megjeldlt beruhazasi teriiletet jelen szerzddés alairasat kovetden a vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

Ha kozterulet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a vallalkozd koteles beszerezni. A kozterllet
hasznélatanak dijat a vallalkozo viseli.

Az épitési terUlet &rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatésa a vallalkozo kotelessége.

Teljesitesi hataridod

5.1

5.2.

53.

54.

55.

5.6.

Teljesitési (kivitelezési) hatarid®: 10 honap (mely alatt 300 naptari nap értendd), a jelen szerzédés alairasatol
szamitva.

Megrendelé az elételjesitéshez hozzajarulasat adja. Megrendeld a hatalyba 1épéstél szamitva 5 munkanapon
belul koteles a munkateriletet &tadni (figyelemmel a 3.1. pont szerinti kételezettségre kozos ajanlattétel
esetén).

A Vallalkozo készre jelentése alapjan mUszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hataridében teljesit a véllalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatarnapon megkezddédott. Kivételt képez, ha a Megrendeld a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhatd meg az atvétel a
md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerd
hasznélatot.

Amennyiben Vallalkozé a Létesitményt a szerz&désben megjeldlt hataridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendelé részére, minden nap késedelem utdn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles medfizetni. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljaras a Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartamaba.

A Vallalkozénak a miiszaki dtadas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megelézd
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A muszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hidnytalan tadasa.

Vallalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki dtadés-atvételi eljarés
lezarasanak a napja. A mUszaki atadas-atvételi eljarast 30 napon beldl be kell fejezni. Sikeres mUszaki atadas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki dtadas-atvétel befejezésének
a napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Vallalkozo jogai és kotelezettsegei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A Vallalkozo az elvallalt munkakat a hatélyos jogszabalyok, hatdsagi el6irasok, kételezd szabvanyok, mUszaki
normativak betartasaval kifogastalan mdszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozd  kotelessége az EME-ek, Mszaki Irdnyelvek, Technoldgiai Utasftasok, Muszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatdk eléirasainak betartasa. Szerzédé felek kifejezetten rogzitik, hogy kizérélag a fent
rogzitett mindségu kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatéarozott vaéllalkozasi dij
ezen mindségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Véllalkozd koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fuggetlendl attdl,
hogy azok mely szakterdletet érintik — amelyek a jelen szerzédés targyat képezd Iétesitmény rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szukségesek.

Véllalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tarta, a munkateruletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja &t.

A munkaterllet 6rzésérdl, tlz- és vagyonvedelmeérdl a munkaterdlet atvételét kovetden, a sikeres mUszaki
dtadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozd gondoskodik.

Vallalkozé a szerzédés megkotésével egyidejlleg koteles a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 9. § szerinti
érvényes felel6sségbiztositassal rendelkezni (I. RESZ: legaldbb 15 millié forint kareseményenként és legalabb
30 millié forint évente; II. RESZ: legaldbb 30 millié forint kareseményenként és legalabb 60 millié forint évente).



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirdsok  megszegésébdl  szarmazd
kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles sajat koltsegén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részérdl, vagy a KSz
ellenérzés soran eldirt munkak elvégzésére. Amig ezen munkak nincsenek elvégezve, addig késedelmi kamat
igénnyel Véllalkozd nem élhet.

A Véllalkozd kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a Vallalkozdnak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban el&irt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitésaival és a szerzddés mdszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
6sszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szUkséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb elSirasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészséglgyre
vonatkozo eléirasok szerinti mindségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen szerzddés teljesitése soran
kizardlag Uj anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbdl szarmazd — mUkoddképes, egyéb helyen beépitheté — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irdsos hozzajarulasaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettsegei

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Megrendeld a szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateriletet ad at a
Véllalkozdnak a szerzédésben meghatérozott itemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez szikséges jogerés Epitési engedélyt Megrendeld biztositja, mely a kapcsold
kozbeszerzési eljaras kdzbeszerzési dokumentumait képezi.

Megrendeld koteles a munka sorén a Vallalkozd éltal felé intézett kérdésekre a legrévidebb idén belul az
épitési napléban vagy mas irasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozo éltal hozza intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, miszaki tartalmat érintd valtoztatas (Tamogatasi finanszirozasd munkak
esetében), annak elfogadéasara Megrendeld csak a tamogatés felett rendelkezésre jogosult Kozremikodd
Szervezet elézetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendel® jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését fuggetlen kilsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen nem éri el a vonatkozé szabvanyokban és
eléirasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozd véleményeltérésen vannak. A
vizsgalatot a Megrendeld és a Véllalkozd kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyitas soran nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tdmasztja ala, ugy Vallalkozd az anyag vagy szerkezet bontésérdl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendel® jogosult az elkészdlt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Véllalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésere.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghitsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd koételezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkatertlet dtadasatdl szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaldan
felhagy a Létesitmeny megvaldsitasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,



7.9.

hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzddés szerinti kdtelezettségeinek,

c) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely modon megszegi az alvallalkozok  bevonasédra, az alvallalkozokkal  kapcsolatos
adatszolgaltatasra vagy az alvéllalkozok iranydban az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado
szabalyokat,

e) felszamolas-, végelszamolas indul ellene, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik,
amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast vélthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mér elkészitett és beépitett
Léetesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benydjtott és MUszaki ellendr altal jovahagyott
Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolyasolia Megrendeld egyéb jogait. Ezt kdvetden a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint at kel adnia a MUszaki ellenér részére a Vallalkozéd dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendelé ezen
dokumentumokat jogosult kdzvetlenul igényelni Vallalkozo altal bevont harmadik személyektél.

7.10. Miutan a Megrendel® részéerdl inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendel

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitasanak koltsege, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt terheld koltség
meghatérozasra nem kerdlt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére jard ¢sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kdvetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmarado osszeget.

c) jogosult a meghilsulasi kotbért a Véllalkozoval megfizettetni.

Szerzdi jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esé alkotason/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd teruleti korlatozas nélkdli, hatérozatlan idejl, kizardlagos és harmadik
személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

Alvallalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Véllalkozd teljesitése soran a Kbt. 138-140 § rendelkezéseinek alkalmazasa mellett koteles eljarni.

Vallalkozé az alabbi szakembereket koteles a teljesitésbe bevonni, a kapcsolddd kdzbeszerzési eljaras
alkalmassagi kritériumaira tekintettel:

M2.a.: <<név>>; <<pozicid>>
M2.b.: <<név>>; <<pozicid>>
M2.c.. <<név>>; <<pozicid>> (érteékeléssel érintett szakember)
M2.d.: <<név>>; <<pozicid>>

Véllalkozd  koteles barmely FMV  személyében bekdvetkezett valtozasokat igazolhatdan kozoini és
akadélyoztatas esetén helyettesitésukrél gondoskodni.

Az értékeléssel érintett eljdrdst megindito felhivds szakmai alkalmassdg M2.c. pont szerinti szakember
vonatkozdsaban, amennyiben ezen személy akaddlyoztatdsa esetén nem a megajdanldssal min. azonos szakmai
tapasztalattal rendelkezé szakember kertl bevondsra a teliesitésbe, az a Vdllalkozé dltali sdlyos
szerzédésszegésnek mindsdl, mely esetben a Megrendeld jogosult a jelen szerzédéstdl eldllni és a kapcsolédd
szerzddeéses szankciokat alkalmazni (pl. meghitsuldasi kotbér érvényesitése).

Alvallalkozok és egyéb kozremikoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolodd kozbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatalyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozok és egyéb kdzremUkodsdk
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozo feladata (adott esetben).

A véllalkozod az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért ugy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Villalkozd teljesitésében alvéllalkozoként csak olyan cégbirdsdgon bejegyzett cég vagy véllalkozdi
igazolvannyal rendelkezd egyéni véllalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.



9. Ellendrzeés, utasitas, tajekoztatas

10.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készilnek el, amelyeket utdbb el
kell takarni, errdl a vallalkozé koteles a megrendelét értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra
mikor kertl sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idén at lehetséges, a
megrendelének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozek elkészulése mikor varhatd és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendelé az
ellendrzést — felhivas ellenére — az eltakaras eldtt nem vegzi el, feltarast csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletkoltséget megfizeti.

A megrendeld a véllalkozdt az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibatlan teljesites érdekében utasithatja. A felek kolcsondsen koételesek egymaést tajékoztatni
minden olyan kordlményrdl, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre &t a vallalkozd kételes igazolhatdan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.

A megrendeld az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: <<név>>; <<kamarai adatok> >

Megrendeld koteles a mdszaki ellendr személyében bekdvetkezett valtozasokat igazolhatdan kozolni és
akadélyoztatas esetén helyettesitésérdl gondoskodni.

A felek surgds kozleményeiket tavbeszéldn, faxon vagy e-mail éltal kozlik egymassal. A tavbeszélén adott
értesitést irasban is meg kell ismételnitik.

Az épitési munkaterilet dtadaséval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplét. A Megrendeld
mlszaki ellendre, illetve a Vallalkozd elektronikus épitési napldba bejegyzésre jogosult személye()) a masik
félnek szOlo — miszaki jellegl — észrevételeit, tajékozatd kdzleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit koteles az
épitési napléba bevezetni.

A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortlményrdl, amely a teljesftés idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell megkuldeni.

A szerzddeést biztositd mellékkotelezettsegek, jotallas

10.1.

10.2.

10.3.

Teljesftési biztositék: a Kbt. 134. § (2) bek. alapjan (a szerzédés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos
igények biztositékaként) a telies nettd ellenérték 5%-a. A teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formaban, a jelen szerzédés hatalybalépésenek idépontjakor kell rendelkezésre bocsatani és
annak a szerzédés teljes id6tartama alatt érvényesnek kell lennie. Ezen biztositékbdl pl. Megrendeld
kotbérigénye érvényesithetd. A jelen szerzédés megkstésének feltétele a biztosftékra vonatkozd igazolas'
dtadasa Megrendeld részére.

Jételjesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgal. A jOlteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban, a szerzddés teljesitésének idépontjdban (a garancialis idészak kezdd
iddpontjaban) kell rendelkezésre bocsatani azzal, hogy az okirati formaban benyujtott biztositéknak a
garanciélis id6szak lejartanak napjan tdl +45 napig kell érvényesnek lennie. A teljesités igazolas kiadasanak
feltétele a biztositékra vonatkoz¢ igazolas dtadasa Megrendel részére.

Szerzédd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilsulds esetére az alabbi
kotbérfizetési kotelezettsegben allapodnak meg:

—  a véghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Véllalkozod: a nettd teljes vallalkozdi dij 1%-a/nap, de
maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak; 20 napot meghaladd késedelem esetén
Megrendelé jogosult a szerzddéstdl elallni/felmondani és a meghiusulasi kétbért alkalmazni.

Nem szamit bele a késedelem id6tartaméba annyi nap, amennyivel a kivitelezés potmunka, illetéleg
egyéb, a megrendeld érdekkorében felmerult ok miatt hizédott el.



11.

12.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

—  Ha a teljesités Vallalkozo felrdhaté magatartasa miatt meghidsul, Megrendeld jogosult a szerzédéstél
elallni és a meghitsulasi kotbért alkalmazni, azaz a Vallalkozé a vallalkozdi dij 25%-anak megfeleld
meghilsulasi kotbér fizetésére koteles.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendel® akkor is kdvetelheti, ha kara nem merlt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozé mentesul a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akadaly bealltardl és megszintetésérdl haladéktalanul, utodlag is
igazolhaté modon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsaga esetén a kotbér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Véllalkozo felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfeleld dsszeggel csdkkentett dijat fizetni
Véllalkozé felé (beszamitas).

A megrendeld akkor allhat el a szerz6déstdl, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozé nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon — befejezni. Ezen esetben megrendel a
meghiusulasi kotbérre jogosult.

Jétallas: Vaéllalkozod a vonatkozd hatalyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eldirt teljes kord jotallast és szavatossagot vallal a véllalkozasi szerzédés keretében megvaldsult miszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és teljes kord (minden
beruhazési elemre kiterjeds) jotallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolds (teljesités igazolas)
kibocsatasanak napjatol szamitott 24 + ... hénap.

Szerz6dés modositasa

n1

n2.

Felek a jelen szerzddésnek a felhivas, a dokumentécid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatéarozott részét kizérolag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjgk. Nem
helyettesitheti a szerzddés moddositasat kooperacios jegyzdkonyvbe tett megallapitas, egyUttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba torténd bejegyzés.

Amennyiben jogszabaly a jelen szerzédés modositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eldirt
eljarasrendet betartani kotelesek.

Atadés-atvétel

12.1.

2.2.

12.3.

12.4.

12.5.

A munka befejezésérdl a vallalkozé értesiti a megrendeldt és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadés-atvétel megkezdésének az iddpontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozd a kivitelezést a teljesitési hataridd elétt fejezte
be.

Az tadas-atvétel soran a felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetéen a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- a beruhazast atveszi-e, tovabbé ha a beruhdzast atveszi, milyen hidnyok pdétlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat kovetel;;

- a beruhézas atvételét megtagadja-e, tovabbé ha a beruhazés atvételét megtagadja, a késdbbi atvételt
milyen hianyok pétlasatél és milyen hibék kijavitasatol teszi figgdve.

A megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltsegvetés és/vagy miszaki leiras
és/vagy tervdokumentécio tartalmaz, vagy — enélkll is — azt, amely miatt a beruhazas rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendeld nem tagadhatjia meg az &tvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a
beruhézas rendeltetésszerl hasznélatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozé hiba esetén a megrendeld az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelelé Ujabb hataridét kételes kitlzni, amely elegendd a hianyok potlaséra és a
hibak kijavitasara.



12.6. Amennyiben az atadas-atvétel megkezdesére a teljesitési hataridd eldtt kerul sor, a véllalkozd késedelmi
kotbeért csak a teljesitési hataridotdl kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznalatot akadalyozé
hidnyokat nem potolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

12.7. Amegrendel® az &tadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hdnapban (majd azt kévetden ismételten 12.
honapban a garancidlis idészak vegéig ismétlddden, tovabba a garancialis idészak utolsd hdnapjaban) uto-
felUlvizsgalatra hatéaridét tlz ki. Az utdfelllvizsgélati jegyz&kdnyvben felvett valamennyi hidny és hiba
potlasara, illetve kijavitdsara a vallalkozé, ellenkezd megallapodés hianyaban, 30 napon belul koteles. Az
utdfeldlvizsgalati jegyzdkonyvbe fel nem vett hiba kijavitdsat a megrendeld a véllalkozét terheld jotéllas
korében, a jotallasi idén beldl koévetelheti. Véallalkozd a garancidlis hibak kijavitasara, ellenkezé megallapodas
hidnyaban, 30 napon beldl koteles.

A javitasi hataridé eredménytelen eltelte esetén: a Megrendeld jogosult minden tovabbi felszdlitas nélkil a
joteljesitési biztositék érvényesitésére és/vagy az érintett munkak harmadik személlyel torténd elvegeztetésére,
mely munkak ellenértékét jogosult a Véllalkozon érvényesiteni. Ezen esetben (azaz a Kivitelezd barmely
idokozi rogzitett garancialis kotelezettségének megszegése esetén) a Megrendeld a tovabbi garancialis
igényeit is jogosult ezen eljarasrend szerint érvényesiteni.

12.8. Az atadas-atvételi eljgras sordn a Véllalkozd koteles a Megrendelé részére atadni 2 pld atadasi
dokumentaciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa

131, A szerzddés teljesitése soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § és a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek.
rendelkezései az iranyaddak.

13.2. Szerzédd felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel sorén
a koltségvetésben és/vagy specifikacidban meghatérozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté moddon — egyik félnek sem felréhatd mddon — nem érhetd el a
teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hatéridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesitd termék minden paraméterében egyuttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek (felek kizérdlag miszakilag egyenérték( vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg);

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elzetesen igazolja;

- avaltoztatads nem eredményezi a szerzddés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl. funkcidvaltas);

- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértékiséget
alatdmasztd igazoldsok csatolasaval; csere szikségszerlségének indoklasa és az azt alatémasztd dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypotlast inditvanyoz.

- Megrendeld &ltali frasos elfogadast kovetden (szerz6dés modositas) eszkozolhetd a termékvaltoztatas.

13.3. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerz6dés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatédlyos jogszabalyokat (kildndsen: az épitett kdrnyezet
alakitasdardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIl. torvényt; tovabbd az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl
szold 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokésokat kell
iranyadonak tekinteni.

13.4. Megrendel$ és Vallalkozd megéllapodnak abban, hogy a kozottuk felmerdld vitas kérdéseket békés uton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozésaban kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirésag / Nyiregyhazi
Torvenyszék kizardlagos illetékességét.

13.5. Jelen szerz6dés annak alairasaval hatalyba 1ép.

A felek jelen szerzddest kolcsondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjik utjan — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Nyiregyhaza, ... napjan



| NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA | <<CEGNEV>>
i Kovacs Ferenc polgarmester i <<képvisel6 neve>>
i Megrendeld i Véllalkozd

'1. sz. melléklet: Teljesitési biztositék igazolasa
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