

JELMAGYARAZAT

	Meglévő jogi határ vonal		Tervezett Gyéprácskó burkolat
	Hálós Szabályozási Vonal		Tervezett Zúzottkő burkolat
	Tervezett Szabályozási Vonal		Tervezett Betonburkolat
	Meglévő kerítés		Tervezett aszfaltburkolat
	Meglévő kerítés falazott		Tervezett 'K' szegély
	Tervezett nyílt árok		Tervezett padka kimentett szegéllyel
	Tervezett zárt csapadékszatoma		Tervezett térfülburkolat
	Meglévő nyílt árok		Tervezett járdakétkar út
	Meglévő zárt csapadékszatoma		Meglévő aszfaltburkolat
	Tervezett zárt szennyvízszatoma		Meglévő zúzottkő/földút
	Tervezett nyomott szennyvíz csatorna		Meglévő térfülburkolat
	Meglévő zárt szennyvízszatoma		Meglévő járólépcső út
	Tervezett vízvezeték		Tervezett Útburkolati Jelek
	Meglévő vízvezeték		Meglévő Útburkolati Jelek
	Tervezett gázvezeték		Tervezett laktilis jelzések
	Meglévő gázvezeték		Meglévő-, megszűnő-, tervezett lába
	Tervezett telefon kábel		Tervezett fa, bokor
	Meglévő telefon fókábel		Meglévő légyzelek oszlopok
	Tervezett telefon fókábel		Meglévő látkábelmárgárok
	Meglévő elektromos kábel		Meglévő lámpa vezeték
	Tervezett elektromos kábel		Meglévő optikai kábel
	Meglévő elektromos közepfesz. fókábel		Meglévő lávközvetési alegalpírnny
	Tervezett elektromos közepfesz. fókábel		Meglévő TV kábel

BÍRÓ ÉS TÁRSA Tervező és Szolgáltató KFT
 4400 Nyíregyháza, Szegeft út 73/A II/2.
 Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil: +36/30/445-1895

Megrendelő/Egyetemes:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Méretszám:	M=1:500
Egyes helyszínek:	Nyíregyháza - Botyán János utca	Datum:	2017. július
Tev megnevezés:	TOP-6.1.15-15 Csapadékvízszállító Készletcseréje/újraszervezése Újrafelújítás - Burkolat megújítás Engedélyezési Kitérő Területi Terv	Térkép:	2017. július
Tervező megnevezés:	Újrafelújítás Kitérő Területi Terv	Térkép:	2017. július
Tervező megnevezés:	Újrafelújítás Kitérő Területi Terv	Engedélyezési Kitérő Területi Terv	2017. július
Érvényes:	19/2016. (VI. 16.) Kbt. 4. § (1) b) pont alapján	Tervezési időszak kezdete:	2017. július
Érvényes:	19/2016. (VI. 16.) Kbt. 4. § (1) b) pont alapján	Tervezési időszak vége:	2017. július

