

Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.
Tel/Fax: 42/421-310; Mobil: 30/445-1895; E. mail.: biroestarsa@biroestarsa.hu
www.biroestarsa.hu
Bankszámlaszám: 11100702-75016014-01000003
Cégjegyzékszám: Cg-15-09-061895; Adószám: 11243461-2-15



Beruházó/Megrendelő:
Nyíregyháza, Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

**TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ
TURIZMUSFEJLESZTÉS TOP-6.1.4.15
ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA
SÓSTÓFÜRDŐN**

IV. ERDEI SÉTÁNY



ENGEDÉLYES-KIVITELI TERV

Nyíregyháza, 2017. március



**TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ
TURIZMUSFEJLESZTÉS TOP-6.1.4.15
ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA
SÓSTÓFÜRDŐN**

ENGEDÉLYES-KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Nyíregyháza Város Önkormányzatának beruházása a Sóstói erdőben

Az érintett terület közjóléti berendezésekkel gazdagon feltárt. A főbb sétautak mentén 35 szemetes, 36 pad, 8 erdei bútor garnitúra és 2 helyen szalonnasütési lehetőség segíti a kikapcsolódást.

Javaslatok:

Meglévő régebbi, rosszabb állapotú táblák újraserkesztése, tartalom felújítása, cseréje. Össz: 9-10 db. A legújabb, Nagy és fiai által szerkesztett külalakhoz való igazítás, fémlemezre nyomtatva.

- Indítótábla (Erdő fohásza)
- Köszöntőtábla (piktogramos), esetleg az Ózoon Panzió kerítése mellé, és a sorompós út mellé is.
- Nyírség
- Erdőgazdálkodás
- Sóstói erdő és környéke
- Akác
- Elegyfák
- Cserjék
- Tölgyeseink élővilága

Új táblák (kb 750 m-en):

- Nyírfa a Nyírségben. Nyírfa botanikai bemutatása, nyírvizek, lápok, lecsapolás. Közönséges és szőrös nyír
- Sóstói erdő története. Sóstói erdő könyvből ide vonatkozó rész, régi térképek, régi fotók
- Nyírerdő bemutatása, Fefag, állami erdőgazdálkodás, erdő hármaskör, erdő haszna, stb...
- Holtfa szerepe az erdőben. Fában költő rovarok, madarak, denevérek. Miért hagyjuk ott, miért nem lehet összeszedetni, stb.
- Köszöntő/búcsúzó tábla az út végére



Szalonnasütő kialakítása: 2 db

- 8H és 20 B sarka
- 8F

Esőbeálló felújítása: 2 db

- 20A, B, D sarka
- 20L

Esőbeálló építése: 3 db

- Daróczy házhely
- 8H és 20B sarka (A gyertyán mellett, a közjólétes táblánál)
- 8F (jelenleg erdei bútor garnitúra van)

A teljes szakasz gréderézése, vízlevezető árkok/gödrök a szükséges helyeken (3-4 helyen)

Erdei bútorok, kukák:

Az érintett útszakasz elég jól el van látva ilyen erdei berendezésekkel, esetleg az újonnan megépülő esőházakhoz szükséges.

Egyéb

- Sorompók cseréje: 2 db
- Vasútállomáshoz eső bejárathoz nyújtó készítése (amilyen az Ózoon Panzió mellett is van)
- Iránymutató táblák, kb 10 db
- Veszélyes fák gallyazása, esetlegesen döntése a sétány mentén

A fából készülő berendezések a már meglévőkhöz megjelenésben, színben, méretben igazodva készüljenek. Minden berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az erdőgazdálkodási munkákat a lehető legkevésbé akadályozza. A földbe kerülő lábak, lábhatásokat úgy kell leásni, hogy kihúzni, kifordítani ne lehessen.

Nyíregyháza, 2016. szeptember 8.

Bíró Károly
Tervező
MK:15-0402

Bíró és Társa Kft.
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/a. II/2.
Adószám: 11243461-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-061895
CIB Bank Zrt.:
11100702-75016014-01000003
biroestarsa@biroestarsa.hu

Név : Nyíregyháza MJV Önkormányzata

Cím : 4400 Kossuth tér 1.

Kelt: 2017. május
Szám 7/2017

A munka leírása: Készítette : Bíró Károly
„A TOP – 6.1.4-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat keretében
Erdei Sétány és Ökológiai Sétaut kialakítása Sóstófürdőn projektben
IV. Erdi Sétány

Tervezői költségbeclés

Tétel	Erdőben db Nettó egységár	Összesen	
Irányító tábla	1	0 Ft	0 Ft
Tábla cseréje	9	0 Ft	0 Ft
Sorompó kialakítás	2	0 Ft	0 Ft
Erdei asztal	3	0 Ft	0 Ft
Szalonnasütő kialakítás	2	0 Ft	0 Ft
Esőbeálló építése	3	0 Ft	0 Ft
Esőbeálló felújítása	2	0 Ft	0 Ft
Nyújtó kialakítása	1	0 Ft	0 Ft
Tájékoztató táblák	10	0 Ft	0 Ft
Táblák (új)	4	0 Ft	0 Ft
Pad	10	0 Ft	0 Ft
Szemetes	10	0 Ft	0 Ft
Összesen nettó			0 Ft

Tétel	Állatpark területén db Nettó egységár	Összesen	
Tábla	26	0 Ft	0 Ft
Pad	5	0 Ft	0 Ft
Szemetes	5	0 Ft	0 Ft
Összesen nettó			0 Ft
Összesen nettó			0 Ft


Aláírás