NYREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
A Nyiregyhazi Szabadtéri Szinpad rekonstrukcidjanak épitdipari kivitelezési munkai”
4.17.01.01.05.

Tajékoztatas

ajanlattételi hataridé meghosszabbitasarol

Tisztelt Gazdasagi szerepld!

A fent hivatkozott Ugyszamon és targyban folyamatban 1évd kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatosan
valamennyi gazdasagi szerepldt (akik az ajanlatkérénél az eljdrds irdnt érdeklddésiiket jelezték) az eredeti
ajanlattételi hataridé lejarta elétt kozvetlendl, haladéktalanul és egyidejlleg frasban az aldbbiakrdl
tajékoztatja:

A térgyi eljdrds vonatkozadsaban az ajénlattételi hataridé (kapcsoléddan a bontés idépontja) az
eljgrast megindité felhivas VI.3.4) Tovébbi informacidk 16.4. pontja alapjan mddositasra
(meghosszabbitésra) kerul.

A moddositott (meghosszabbl'tott)i

ajénlattételi hatéridd (kapcsolodoan @ 2017. szeptember 11. napja 13:00 ¢ra
bontas idépontja):

A fenti Uj idépont az Ajanlattételi felhivas IV.2.2); IV.2.5) és a IV.2.6) pontjaiban rogzitett hatariddket
modositja. Ajanlattételuk soran kérjuk, a fenti informaciokat figyelembe venni sziveskedjék! A fentiek az
ajanlattételi felhivas egyéb eldirdsait nem érintik.

Kérjuk a fentiek szfves tudomasulvételét!

Nyiregyhaza, 2017. augusztus 21. napjan
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