NYREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
A Nyiregyhazi Szabadtéri Szinpad rekonstrukciéjanak épitéipari kivitelezési munkai”
4.17.01.01.05.

Tajékoztatas

ajanlattételi hataridé meghosszabbitasarol

Tisztelt Gazdasagi szerepld!

A fent hivatkozott Ugyszamon és targyban folyamatban lévé kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatosan
valamennyi gazdasagi szerepldt (akik az ajanlatkérénél az eljdrds irdnt érdeklddéstiket jelezték) az eredeti
ajanlattételi hatarid® lejarta elétt kozvetlenul, haladéktalanul és egyidejlleg irasban az alabbiakrol
tajékoztatja:

A targyi eljaras vonatkozasaban az ajanlattételi hataridé (kapcsoléddan a bontas idépontja) az
eljarast megindité felhivas VI.3.4) Tovéabbi informacidk 16.4. pontja alapjan maodositasra
(meghosszabbitasra) kerdal.

A moddositott (meghosszabbitott)%

ajanlattételi hataridd (kapcsolddoan a - 2017, augusztus 25. napja 13:00 ¢ra
bontés idépontja):

A fenti Uj idépont az Ajanlattételi felhivas IV.2.2); IV.2.5) és a IV.2.6) pontjaiban rogzitett hatariddket
modositja. Ajanlattételik soran kérjuk, a fenti informaciokat figyelembe venni sziveskedjék! A fentiek az
ajanlattételi felhivas egyéb eléirasait nem érintik.

Kérjuk a fentiek szfves tudomasulvételét!

Nyiregyhéza, 2017. augusztus 16. napjan
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