NY[REGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
A Nyiregyhazi Szabadtéri Szinpad rekonstrukcidjanak épftdipari kivitelezési munkai”
4.17.01.01.05.

Tajékoztatas

ajanlattételi hataridé meghosszabbitasardl

Tisztelt Gazdasagi szerepld!

A fent hivatkozott Ugyszamon és targyban folyamatban 1évd kdzbeszerzési eljardssal kapcsolatosan
valamennyi gazdasagi szerepl6t (akik az ajdnlatkérénél az eljdrds irdnt érdeklddésiiket jelezték) az eredeti
ajanlattételi hataridd lejarta el6tt kozvetlendl, haladéktalanul és egyidejlleg irdsban az aldbbiakrdl
tajékoztatja:

A térgyi elidrés vonatkozésdban az ajanlattételi hatéridd (kapcsoloddan a bontas idépontja) az
eljgrast meginditd felhivds VI.3.4) Tovébbi informécidok 16.4. pontja alapjan mddositasra
(meghosszabbitésra) kerdl.

A mddositott (meghosszabbitott)

ajénlattételi hatéridé (kapcsolédéan a  2017. augusztus 18. napja 13:00 ora
bontas idépontja):

A fenti Uj idépont az Ajanlattételi felhivas 1V.2.2); IV.2.5) és a IV.2.6) pontjaiban rogzitett hataridéket
maodositja. Ajanlattételuk soran kérjik, a fenti informacidkat figyelembe venni sziveskedjék! A fentiek az
ajanlattételi felhivas egyéb elbirasait nem érintik.

Kérjik a fentiek szives tudomaésulvételét!

Nyiregyhaza, 2017. augusztus 07. napjan
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