VALLALKOZASI SZERZODES

, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritisitése Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozé
épiilet energetikai korszerisitési munkak 7 részben”

3. rész: Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és Kollégium (4400 Nyiregyhaza,

Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszeriisitése

amely létrejott egyrészrol:
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

(székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1., adészama: 15731766-2-15.; képv.: Dr. Kovdics Ferenc polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

székhelye: ..oy CQl i ee e, adOszam: ... ... .......;bankszdmlaszam: ... képy.s
Skhel C désza bankszamlasza ké
. vveesemaill i tel s s, Mt vallalkozO (@ fovdbbiakban: Villalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

Felek eléozményként rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései alapjan, hirdetmény kozzétételével inditott, targyalas
nélkiili nemzeti kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-...), melynek tirgyat az alabbiak szerint
hatarozta meg:

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosit6 szamii, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszeritsitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanal” c. projekthez tartozo épiilet
energetikai korszeriisitési munkak 7 részben

3. rész Vallalkozasi szerzédés, Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és Kollégium (4400
Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai korszeriisitése

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerz6dést alaird Vallalkozot nevezte meg. Vallalkozoé nyilatkozatai és
igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz sziikséges referencidkkal, személyi- és targyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitése soran
mindenkor figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetdségeire. Kifejezik arra vonatkozo
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve és kdzos érdeke.

A jelen szerz6dés 1étrejottének alapjat a fent hivatkozott eljarast megindité felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlati dokumentacio, tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés, az ajanlatok kidolgozasara adott
id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok és az Ajanlattevd, mint Vallalkozo ajanlata egylittesen
alkotjak. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyara, ha az abban
foglaltakat a jelen szerz6dés nem ismétli, vagy emliti meg. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az eldbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, az eldbbi
dokumentumokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

Szerz6do felek rdgzitik, hogy az alabbi dokumentumok — a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal egyiitt — a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €s a szerzodés azokkal
egyiitt értelmezendd, fiiggetleniil attol, hogy azok fizikai formaban a szerzédéshez csatolasra keriiltek-
e.
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- A koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett K6zbeszerzési Dokumentumok;
- Vallalkozo6 altal a kozbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat.

Mivel a szerzddés az eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerzddés valamelyik Iényeges szerzodési feltételr6l nem rendelkezik, a kovetkezo
alkalmazasi sorrend érvényesiil: az eljaras esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt eljarast
meginditd felhivasa, ajanlati dokumentécioja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil Vallalkozd, mint
ajanlattevd ajanlata (a tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerzddés
nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott €s értékelésre keriild ajanlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben eldrébb all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatosagban megel6zi az utdna kdvetkezot.

I1. A szerzédés targya, a teljesités helye

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig vallalja ,,Nyiregyhazi Zrinyi Ilona Gimnazium és
Kollégium (4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.) energetikai Kkorszeriisitése” targyu
beruhazas — a Kozbeszerzési Dokumentumokban és az ajanlatban részletesen meghatarozott —
munkdinak elvégzését, és ezzel Osszefliggésben a hasznalatba vételhez sziikséges hatdsagi
atadasok megtartasat €s bizonylatolasat, a megvalosulasi dokumentacid elkészitését (ezek
jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén, a vonatkozo eldirasnak megfeleld tartalommal). A
teljesités a sikeres miiszaki atadés-atvétellel zarul.

2. A fentickben meghatarozott feladatot Vallalkozonak a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 —
de ahhoz fizikailag nem csatolt — az 1. pont szerinti kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentécio szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 29-37.
111. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. A Vallalkoz6t a szerz6dés targya megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
AtAlANYATKEN tuseeennsssennssscens HUF + 27 % Afa (coseeeesssccennnes HUF), mindésszesen brutté
.................... HUF, 8Zaz cieicecesacacnsnnnsesesess fOrint [a Villalkozonak az 1. pont szerinti
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
tobbletmunkak ellenértéknek megtéritésére nincs lehetdség, a potmunkak tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei vonatkozo szabalyai szerint jarnak el.
A vallalkozoi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatdsagi engedélyhez nem kotott, igy az altaldnos
forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerzOdés tekintetében nem alkalmazando.

3. A vallalkozoi dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddd iratok) barmely
részebol, rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumenticioban és a bedrazott
koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalkozoi dij tartalmazza a hasznalatba
vételhez sziikséges hatosdgi  atadasok megtartasat és bizonylatolasat, a megvalosulési
dokumentaci6 elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén -, tovabba a
Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredé munkakat, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energiak (viz, szennyviz, elektromos
energia, stb. koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit, az idokozi arvaltozasbol eredo vallalkozoi
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kockazatot. A jelen szerzodésben megadott ellenértéken feliil Vallalkozd semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Megrendelo a jelen szerzodésben foglalt - altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas (II1.1. pont szerinti vallalkozoi dij nettd Gsszege) 5
%-anak megfelelo Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja, melyet a Vallalkozo
eléleg bekéré dokumentum benytjtasaval vehet igénybe. Az eldleg kifizetése — annak igénylése
esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint torténik.

A Villalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszdmla benyujtidsdra jogosult. A felvett eldleget a
részszamla és a végszamla 6sszegébol egyenld részletben kell levonni. A részszamla a I11.1. pont
szerinti vallalkozoi dij 50 %-anak megfeleld Gsszegérdl a jelen szerzdés targyat képezé miiszaki
tartalom 50 %-0s miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésekor, a végszamla a Il1.1. pont szerinti
vallalkozo6i dij fennmarado 50 %-anak megfelelé Osszegérdl a szerz6dés hiba- és hidnymentes
teljesitésének feltételével, a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden nyujthatd be, azaz a végszamla benyujtasdnak feltétele a sikeres, hiba- és hidnymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddoak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Az ellenérték a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal forintban keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
¢s a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdései, tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a jelen szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése.

A szerz6dés finanszirozasa a TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosité szamu, ,,Onkorményzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkorményzatanal” cimii
palyazat keretében az Europai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan torténik. A tamogatasi intenzitas
mértéke 100,000000 %. A finanszirozads formaja utdfinanszirozas. Megrendeld tajékoztatja
Vallalkoz6t, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddéan megkotott valamennyi szerzédés
vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas rendjérél szolo 2003.
évi XCIL. torvény (Art.) 36/A. § hatalya ala esik.

Vallalkozo koteles a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlan koteles feltlintetni valamennyi
olyan informaciot, amelyet a vonatkozo jogszabalyok és esetlegesen a tamogatast nyjto szervezet
altali el6irasok meghataroznak.

IV. A teljesitési hataridé

1. A munkateriiletet a Megrendel6 legkésébb 2018.06.01. napjan rendelkezésre bocsatja.

2. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: 2018.08.31., azzal, hogy ezen hatariddig a sikeres, hiba- és

hidnymentes miiszaki atadas-atvételnek meg kell torténnie. A szerz6dés csak a sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval mindsiil teljesitettnek. A Megrendeld
eloteljesitést elfogad.

V. A Villalkozé kotelezettségei a teljesités soran
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A Vaillalkozo a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok és a
hivatkozott tdmogatast nyjtd szervezet eldirdsai és iranymutatasai szerint koteles eljarni. Koteles
a Megrendel6t minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal
torténd atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat Ggy elvégezni,
hogy a munkak utani miiszaki késziiltséggel rendelkezd épiilet a hatalyos jogszabalyok szerint
iizemeltethetd legyen.

Ha és amennyiben a szerzddés hatdlya alatt a tAmogatast nyujtoé szervezet érdekkdrében felmeriilt
okbol a szerz6dés modositasa (pl.: tovabbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben
a Vallalkozo kotelezettséget vallal a szerz6dés — tamogatast nyujtd szervezet altal kérteknek
megfelelden torténd — a Kbt. rendelkezései szerint torténé modositasara (az atalanyarra tekintettel
kiilon dijazas nélkiil).

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzddéssel és a tervekkel, miiszaki dokumentacioval 6sszhangban végezni. Koteles
szigorian alkalmazkodni a Megrendelé utasitdsaihoz minden olyan iigyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vallalkozo
nem a szerzdédéses mindségben teljesit, gy Megrendeld irasban felszolitja Vallalkozot a hibas
teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit,
nem javitja ki a hibakat, Megrendelonek jogaban all a szerzddést azonnali hatallyal vagy
meghatarozott idére felmondani €s az ebbdl szarmazo karat érvényesiteni Vallalkozo felé. Hibas
teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a szerzédésben vagy annak mellékleteiben
rogzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdsaihoz képest Megrendeld vagy
képviseldjének elbzetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg. Amennyiben Vallalkozo
hibasan, hidnyosan teljesit, és a hibas teljesitéssel érintett munkdk kijavitdsat a kivitelezési
munkdk soran a felszolitast kovetd 3 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozod, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t), vagy a felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlien irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatimasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendelé harmadik személlyel végezteti el,
ugy ezen esetekben az ilyen munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendé.

A Vallalkozé kizardlag kifogastalan mindségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be a
gyartmanytechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sériilt feliiletti (torott), vagy formajaban
torzult anyag nem hasznalhat6 fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezo
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridot és a szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek €s az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi tantsitvanyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben és az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az ¢épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelden alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott
jogszeri utasitasokat a Vallalkozd koteles megfelelden végrehajtani és arrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviseldje Gtjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkozé elegendd szamu képzett és tapasztalt vezett és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott



személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

9. A Vallalkoz6 koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,
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helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvalositasaval, a
hibék kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zoekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités sordn nem hasznal fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerzdi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all. Vallalkozo kdteles
megovni ¢és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozdi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatdsat €s tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozterilletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellen6rzését, megtenni az 6sszes
ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatds okoz. A bontasbol és épitésbdl szarmazo
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM-KVVvM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol".

14. Vallalkozoénak a kivitelezés teljes idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkat a

15.

kivitelezés idejének egy részében miikodo oktatasi intézmény miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt
figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriilet atadasat
kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kdrnyezetvédelmi szabalyok betartasarol
Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohato modon keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo a felvonulasi teriilet
kivitelezés-technologiai sorrendjének és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek
meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval, berendezésével tovabba - kiilonds tekintettel a nagy
zajhatassal jar6 munkakra - a munkavégzés szervezésével, koteles az oktatdsi intézmény
rendeltetésszerii mikodését legkevésbé zavard6 modon biztositani. Vallalkozé a felvonulasi teriilet
kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a
szallitasi, anyagmozgatdsi tevékenységei soran koteles biztositani az oktatdsi intézmény,
épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli lizemelése szempontjabdl sziikséges megkozelitésének
¢s hasznalhatosaganak lehet6ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre
koteles az oktatasi intézmény vezetésével.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani.

16. Vallalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen

megvalodsitasra/kivitelezésre keriil6 épitmények, mitargyak rendeltetésszerii hasznalatra legkésGbb
a teljesitési hataridé utolsé napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt
fontossagara.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Villalkoz6 jelen szerzOdés aladirasanak napjan a feladat ellatasahoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére torténd biztositasa érdekében a Megrendeld legkésobb a IV.1. pontban
megjelolt hataridében teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éallapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Vallalkozonak ugy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruhazas sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételének legkésébb a IV.2. pontban megjelolt hatariddig meg kell
torténnie, ezen idépontban a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo, VII. 6. pont szerinti korbe tartozo hibak kijavitasa a
miszaki atadas-atvételt kovetéen is megtorténhet a VII.5. pontban meghatarozott hataridében, és
az ilyen hibék javitasa esetén a Vallalkozot késedelmi kotbér fizetési kotelezettség nem terheli.

A tervdokumentéacioban kozolt épitészeti formaktdl (azok léptékétdl fiiggetleniil), miiszaki
megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviseldjével
folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az
¢épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Minden lathaté szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete elott a Megrendeld
képvisel6jének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval
torténhet.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozo jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol] szerint épitési naplot naprakészen vezetni.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszerii karbantartasat, miikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalas.

A Villalkozo a kivitelezési munkak sordn betartani tartozik valamennyi vonatkozé miszaki és
gyartastechnologiai, mindségellendrzési eldirast, ezeken beliil kiilondsen (de nem kizarolagosan) a
kovetkezoket:

e azegyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technologiai idot be kell tartani;

o szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint késziiljenek, a teljes rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészité elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasagarol gondoskodni kell;

o munkat csak megfeleld iddjarasi korilmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

e akivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek ¢és
szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épit6- és
szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat
(Epitoipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Min3ség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egyidoben
atadja a Megrendel6 képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozd
koteles rendelkezésre bocsatani

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Véllalkozo koteles a beépitett anyagok (EMI,
KERMI stb.) miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
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targyi munkakra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast a Megrendelonek atadni.

A Vallalkozd — a Kbt. 138. § (2) bekezdés eldirasai szerint — a jelen szerzddés teljesitéséhez a
kozbeszerzési eljaras soran az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasanak mell6zése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizarolag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet. A Vallalkozd a jelen szerzddés
2. sz. mellékletének csatolasdval tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirdsainak, miszerint a
szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kdzbeszerzesi eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at, a teljesitésben részt vevd alvallalkozd pedig nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiikodot. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. A Vallalkozo
az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozd teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elér biztositékot kothet ki.

28. A szerzddés teljesitése soran az alabbi szakemberek kdtelesek eljarni:

29.

30.

VI.

srer

= ...| MV-E kategoériaju felelds miiszaki vezetd

A Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata
alapjan kotelezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen
szerzédés alabbi értékelési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja,
azaz az alabbiak szerint vallalt ajanlati elemet a szerzddés teljesitése keretében biztositja
Megrendel6 részére:

»A IIL.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasira bemutatott
szakember épitési projektekben szerzett helyszini iranyitasra, feliigyeletre vonatkozo
szakmai tobblet tapasztalata a kotelezéen eléirt min. 12 honapot meghaladéan (honap,
minimalis értéke 0 honap, legkedvezobb szintje 24 honap)” | ...ccceveeeinecnracnens (név),
........................ (homap). [a Vallalkozo, mint ajanlattevé kozbeszerzési eljardsban tett
ajanlatanak megfelelden] .

Vallalkozd a teljesités soran folyamatosan koteles konzultdlni Megrendeldvel. Felek
megallapodasait irasban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal ellatott slirgésségre hivatkozas esetén a Megrendel6 altal meghatarozott idon)
belil irasban koteles megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért allasfoglalasok megadasa
vonatkozasaban irasban reagalni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarolag a papir alapt,
cégszertien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

A Megrendel6 jogai és kotelezettségei
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Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és
végszamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Vallalkozo szerzddésszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendeld az adatokat
haladéktalanul koteles Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositdo konzultacidkon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil allast foglalni.

A Megrendeld a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzédés
alairasaval egyidejlileg hianytalanul atadja.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemtl észrevételét az épitési naploba valo bejegyzés formajaban rogziti.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

N

Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellen6rzése, hogy a beruhdzas jelen szerzodésben és a
jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eloirt kovetelményeknek.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetéen a Vallalkozonak az e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast 6sszehivni, melyrdl
jegyz6konyv késziil. Az eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések iranyadoak. A Megrendel6 csak a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden a
szerzddés szerint elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo atadja tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kiviili azon esetleges dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz és a létesitmény iizembe
helyezéséhez (végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

. A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat,

amelyek a teljesités megfelelé mindségének, a létesitmény rendeltetésszerti hasznalhatosaganak, a
szerzddésszeru teljesités megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas,
hianyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi, szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo
hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, gy Vallalkozo koteles
Megrendelének a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal 0&sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételt6l szamitott legkés6bb egy éven beliil az elkésziilt munkat
kozosen megvizsgaljak (utofeliilvizsgalati eljaras). Az erre iranyuld eljarast a Megrendeld késziti
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el6 és meghivija arra a Vallalkozot. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkoz6 altal vallalt teljeskorti jotallas lejarta eldtt a felek a 7. pontban meghatarozattak
szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibdkat, és
hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendeldé maximum 20 napos hatarid6t tiiz ki a
Vallalkoz6 szdmaéra.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak

A Megrendel6 kapcsolattartdja:  .......oeeenln. , Telefon:......... , Faxc............. , E-
mail:.............

Miszaki ellendr: .................. , Telefon:......... ,Fax:............. , B-mail:.............

A Vallalkozé kapcsolattartdja:  .................. , Telefon:......... , Fax:i............. , E-
mail:.............

Felelos miszaki vezetd: .................. , Telefon:......... ,Faxo............. ,E-mail:.............

IX. A szerzodést biztositékai

1.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben Vallalkozo6 olyan okbodl, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IV.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest késedelmesen
teljesit, - vagyis ha ezen hataridon beliil a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem torténik meg - a késedelem minden napjara azonos mértékii, a III.1. pont
szerinti vallalkozoi dij netto osszegének 1 %-a/nap mértékli késedelmi kotbér fizetésére
koteles, amely minden késedelmes nap utan legfeljebb 20 napig keriil felszamitasra. A
maximalis késedelem elérését a Megrendeld meghiusulasnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil egyoldala
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a meghiusulasi kotbérnek és minden karanak
megtéritését kovetelni. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a
szerzodésszeru teljesités kotelezettsége alol nem mentesit; mig a nem teljesités (meghitsulas)
esetén megfizetett kotbér a tovabbi (teljes) teljesités kdvetelését kizarja.

A Ptk. 6:186. §-a alapjan amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely
neki felrohatd, a IX.1. pont szerint 20 napot meghalado késedelembe esik, és ezzel a szerzodés
teljesitése meghitsul, és ezért a Megrendeld a szerzédést egyoldali jognyilatkozattal felmondta,
vagy attol elallt, meghitsulasi kothér megfizetésére koteles, melynek mértéke a Il1.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nett6 6sszegének 20 %o-a.

Felek a I11.1. pont szerinti vallalkoz6i dij netté osszege 5 %o-anak megfelel6 mértékii
teljesitési biztositékot kotnek ki. A teljesitési biztositék Megrendeldt illeti, ha Vallalkozo a
szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utdbbi esetkorbe tartozik az is, ha a teljesités befejezése Megrendeld V.3.
szerinti jogszert felmondéasa miatt marad el. A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan — az alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) oOvadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkérdként szerz6dd fél fizetési szamlgjara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztositdé altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kételezvénnyel.



A biztositéknak a IV.2. pont szerinti teljesitési hatarid6 utolso napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot
nem fizet. A biztositékbol Megrendelé jogosult — nem, vagy késedelmes teljesités esetén —
kozvetleniil kielégitést keresni.

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles a Megrendeldnek legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor (azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) a 111.1.
pont szerinti vallalkozoi dij netté osszege 5 %-anak megfelelé mértékii jolteljesitési
biztositékot nyujtani.

A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan — az
alabbiak szerint modok valamelyikén teljesiti:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6d6 fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval);

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval;

C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel.

A biztositéknak a X.1. pont szerinti jotallasi id6 lejartanak napjaig kell rendelkezésre allnia,
illetve a b) és ¢) pont esetében érvényesnek lennie. A biztositék utan — amennyiben annak
teljesitése Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetéssel torténik — Megrendel kamatot
nem fizet. A biztositékbol — amennyiben Vallalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem
megfelelden teljesiti — Megrendel6 jogosult kdzvetleniil kielégitést keresni.

X. Jotallas, szavatossag

1.

A Vallalkozd az elvégzett munkara vonatkozOan Leeececeesecescecsasecesses hénap teljeskori
jotallast (garanciat) [a Villalkozonak az |. pont szerinti kozbeszerzési eljardsban tett ajanlata
szerint] és a vonatkoz6, mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti kotelezé alkalmassagi idot
(szavatossag) vallal. A jotallas és szavatossag idOtartama a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontjatol kezdodik.

A jotallas idoétartaman beliill a Vallalkozd6 a Megrendelo altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetové
teszi — 3 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
iddtartamon beliil befejezni.

A Megrendeld jogosult a jolteljesitési (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott) biztositékot igénybe venni, amennyiben a Vallalkozé a jotallasi (garancialis)
kotelezettségét a jelen szerzOdést megszegve nem vagy nem teljeskoriien, nem megfeleléen
teljesiti, beleértve ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal bejelentett hibakat és hianyossagokat a X.2.
pont szerinti hataridén beliil nem orvosolja, vagy a korabban e korben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hianyossag tovabbra is fennall.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben kikotott szankcidk, tovabba a kizarasok és
korlatozasok a kiemelt kozérdekre, az unios forras mértékére és a szerzodo felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozé6 és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyittmiikodés sordn sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.
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3.

A Villalkozo koteles a szerz6dés teljes idOtartamara teljes kor(i épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési osszeg
kareseményenként: 20 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 0sszeg: 100 millio
HUF/év.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adodilletdségii
Vallalkoz6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

. Megrendel6 a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédést6l

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon, ha a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel vagy
a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel. A
szerz0dés felmondasanak, illetve attol valo elallasnak jelen pontban kiilon nem nevesitett
lehetséges és kotelezd eseteire a Kbt. 143. §-aban foglaltak az iranyadoak.

. A jelen szerzddés kizarolag a Kbt. 141. §-dban rogzitett rendelkezések szerint, az ott irt

korlatozasok figyelembevételével modosithato.

. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy adott esetben a szerzodés teljesitése soran keletkezd

szerzOi jogi védelem ald esd alkotdson — amennyiben ilyen a teljesités soran keletkezik — a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabb4 a jelen szerz0dés alapjan a Megrendeld jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.
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9.

10.

11.

12.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran az egymasnak
kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szdmlakat, miiszaki-,
illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendel6 részérol:

Ml e
telefon: Lo

e-mail e

A szerzddésben szerepld jogszabalyi (szabvanyi, egyéb kotelezo eldirasi) hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely (szabvany, egyéb kotelezd eldiras) megvaltozasa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezd elbiras) hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfelel, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt (szabvanyt, egyéb
kotelezd eldirast) kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos
jogszabaly (szabvany, egyéb kotelezo eldiras) eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne a Kozbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerzddés
kovetelményeivel, illetleg céljaval.

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden vitas kérdést a felek peren kiviil, targyalasos tuton
kisérelnek megoldani. Az ilyen mdédon nem rendezhetd vitds kérdések eldontésére a felek
hataskortol fiiggéen kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyaddok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerz6d6 felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo
szerzOdéses, jogszabalyi és muszaki eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen szerz6dés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténé megszegése a Megrendel6t azonnali hatallyal vald elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel.

A szerzodést a felek ezek utin annak elolvasdsa és kozos értelmezése utin, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagydlag cégszeriien aldirtdk.

Kelt,
NYiREGY{-IAZA MEGYEI JOGU VAROS  tteiieeeeeeeeeesnaeasasnnes
ONKORMANYZATA Villalkozo
Megrendel6 Ph.
Ph.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio
2. sz. melléklet: A szerzdés teljesitésében részt vevd alvallalkozok ismertetése
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