
Tervezett esőbeálló pavilon helye

Meglévő záróvonal
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1:10

R200

R40

R20R100

Kihelyezendő 3 hónap időtartamra

Tervezett szűkített oldalfalú

esőbeálló pavilon

Tervezett
kerékpáros korlát L=13 mh

Tervezett

kerékpáros korlát L=18 mh

Tervezett beton zsalukő támfal építése L=36 mh
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Tervezett
drótkerítés L=160.0 mh

Tervezett DN80/60 szikkasztó
akna D400 öntvény fedlappal

fedlapszint: 102.53m EOMA
1.501.50
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Tervezett közvil. oszlop
oszlop:RS10, kar: KS20-5/60
lámpa: Sapphire 1/100W NA

Tervezett közvil. kábel
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Tervezett közvil. oszlop
oszlop:RS10, kar: KS20-5/60

lámpa: Sapphire 1/100W NA

Meglévő útszegély átépítése
2cm kiállásúra 3,0 méter hosszban

Meglévő döntött útszegély átépítése
2cm kiállásúra 3,0 méter hosszban

Meglévő útszegély átépítése
süllyesztettre 3,0 méter hosszban

Kihelyezendő 3 hónap időtartamra

19.00
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Terelővonal sűrítés L=30 mh
Terv. záróvonal L=30 mh

Terv. záróvonal L=48mh

19.006.00

1:10 R200R40

Tervezett állószegély sor építése L=111.20 m hosszban

Kihelyezendő 3 hónap időtartamra

Tervezett
kerékpáros korlát L=13 mh
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Tervezési szakasz vége
0+999.44 kmsz.

2cm kiállásúra 2,1 méter hosszban
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