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1. Tervezői nyilatkozat 

 

 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően alulírott felelős tervező kijelentem, hogy: 
 
Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek: 

- az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, 
- a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak, 
- a megfelelő tűzvédelmi követelményeknek kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az 

országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások követelményeinek. 
 
Kijelentem, hogy rendelkezem a tervezési munkához szükséges tervezési jogosultsággal és kamarai 
tagsággal. 
 

Nyíregyháza, 2018. február 

 

 

 …………………………………….. 

Krajnyák Nóra 

okl. tájépítészmérnök 

K/1 01-5241 
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2. Terv és iratjegyzék 

Iratok: 

074-K-TÁJ-1-1É Műszaki leírás 

074-K-TÁJ-1-2É Fafelvételi jegyzék  

074-K-TÁJ-1-3É Növényanyag jegyzék  

074-K-TÁJ-1-4É Kitűzési koordináta jegyzék 

074-K-TÁJ-1-5É Árazott költségvetés 

074-K-TÁJ-1-6É Árazatlan költségvetés 

Tervek: 

074-K-TÁJ-3-1É Teljes északi terület – Meglévő állapot helyszínrajza   M 1:1000 

074-K-TÁJ-3-2É Teljes északi terület – Irtási terv      M 1:1000 

074-K-TÁJ-3-3É Teljes északi terület – Tervezett állapot helyszínrajza  

és kitűzési helyszínrajza    M 1:1000 

074-K-TÁJ-3-4É Teljes északi terület – Növénykiültetés     M 1:1000 

074-K-TÁJ-3-5 Északi intenzív fenntartású közpark – Meglévő állapot  

helyszínrajz, bontási és irtási terv     M 1:250 

074-K-TÁJ-3-6 Északi intenzív fenntartású közpark – Tervezett állapot helyszínrajza M 1:250 

074-K-TÁJ-3-7 Északi intenzív fenntartású közpark – Növénykiültetés   M 1:250 

074-K-TÁJ-3-8 Északi intenzív fenntartású közpark – Kitűzési helyszínrajz  M 1:250 

074-K-TÁJ-13-1 Északi intenzív fenntartású közpark – Részletrajzok I.   M 1:25 

074-K-TÁJ-13-2 Északi intenzív fenntartású közpark – Részletrajzok II.   M 1:25 
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3. Előzmények 

A Megbízó (PERFEKTUM Mérnöki kft.) Krajnyák Nóra okl. tájépítészmérnököt kérte fel, hogy 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában megvalósuló „Barnamezős 
területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című TOP 6.3.1-15-NY 1-
2016-00001 számú pályázat kertészeti tervezési feladatait elkészítse.   

A tervezési terület a Tiszavasvári út északi és déli oldalán található, korábban laktanyaként funkcionált, 
Báthory laktanyaként ismert terület. Jelenleg leromlott állapotú épületek, spontán erdősödő fás területek,  
jó állapotban lévő útburkolatok, nagykiterjedésű burkolatok, illetve elhanyagolt füves felületek találhatók 
a területen. Itt épül a gázüzemű autóbuszok CNG töltőállomása is, melynek kivitelezése már befejeződött.  

A beruházó elképzelései szerint az északi területen lakóterületeket, intenzív és extenzív zöld területeket, 
P+R parkolót kíván kialakítani. Az intenzív zöldterületen közpark kerül kialakításra, sportlétesítményekkel 
(kispályás focipálya, görkorcsolyapálya, futókör stb.). A déli területen egy Technológiatranszfer Központ 
épül, az őt kiszolgáló parkolóval, a korábban parancsnoki épületként szolgáló épület átépítése után. A 
déli területen emellett lakóterületek, intenzív és extenzív zöldterületeket kerülnek kivitelezésre. Az 
intenzív zöldterületen közpark kerül kialakításra elsősorban pihenőpark funkcióval.  

Az előzetes tervezői program az alábbiakat határozta meg:  
 
Területfelhasználási egységek:  
Északi terület:  

- Intenzív fenntartású, rekreációs célú zöldfelület (közpark);  
- Sportolási célú zöldfelület;  
- Extenzív fenntartású zöldfelület (Kertvárosias lakóövezet fejlesztés területe);  
- Extenzív fenntartású zöldfelület (Kereskedelmi fejlesztési terület);  
- P+R parkoló;  
- Közlekedési és közmű infrastruktúra területei  

 
Déli terület:  

- Technológiatranszfer Központ;  
- Intenzív fenntartású, rekreációs célú zöldfelület (közpark);  
- Extenzív fenntartású zöldfelület (Kertvárosias lakóövezet fejlesztés területe); 
-  Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe);  
- Buszparkoló (töltőállomás);  
- Közlekedési és közmű infrastruktúra területei  

 
Zöldfelületek:  
Általános zöldfelületfejlesztési alapelvek:  

- A terület növényzetének felmérése, a meglévő allergén és invazív, valamint beteg, értéktelen 
növényzet kivágása.  

- A fasorok és térhatároló növényzet telepítése szükséges a meglévő, valamint kialakítandó utak 
és telekhatárok mentén, továbbá az eltérő funkciójú területhasználatok elválasztására. 

- Záportározók létesítése a terület északi és/vagy déli részén a szakági tervező útmutatásai 
alapján történik.  

- A zöldfelületek kialakítása, valamint az egész projekt megvalósítása során törekedni kell a 
városi hősziget hatás csökkentésére.  
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Intenzív fenntartású, rekreációs célú zöldfelületek (közparkok):  
- Közparkok kialakítása a fejlesztési terület északi és déli részén is megvalósul.  
- A közparkok lehetséges funkciói: sportolási-rekreációs – rekortán futópálya, sétány; játszótér; 

közösségi – szabadtéri közösségi terek kialakítása (szalonnasütő, grillező, filagória)  
- Az intenzív fenntartású zöldfelület parkosításának elvei: 3 szintű növényállomány telepítése, 

közpark használatát segítő útvonalak és utcabútorok elhelyezése 
 

Sportolási célú zöldfelület:  

- A terület északi részén a közparkhoz kapcsolódva sportolási célú zöldfelület kialakítása 

javasolt. A sportolási célú zöldfelület minimum szélessége Ny-K-i irányban 70 méter. 

 

 

4. Északi terület – intenzív zöldfelület 

 

4.1. Meglévő állapot 

A tervezendő terület a Báthory laktanya északi részén található, északról a lakóterület, keletről a Tagló 

utca, nyugatról a 2.1-es számú utca (Fokos utca), délről pedig a 1.1-es számú utca határolja. A területen 

bontandó aszfalt burkolat található, egyébként beépítetlen. A keleti és északi oldalán meglévő fasor 

található, melynek főbb fafajai az akác (Robinia), illetve a nyár (Populus). A fasorokon kívül 1 db fa esik 

bele a tervezési területbe (Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica), mely a burkolatépítési munkák miatt 

kivágandó. 

 

A tervezési terület nagyjából síknak tekinthető, azonban a kisebb-nagyobb egyenetlenségek miatt a teljes 

terület tereprendezésre és az egyenetlenségek megszűntetésére szorul. Jelenleg a területet a burkolatlan 

részeken füves felület borítja. A Városüzemeltetési Kht. földet és a gallyazások, fakivágások során 

összegyűjtött fákat deponál a területen. 

 

A területet északi és keleti irányból zárt kerítés határolja.  

 

A különböző sportpályák és egyéb burkolatok kialakítása után a megmaradó zöldfelületeken 

mindenképpen új füvesítésre és talajjavításra van szükség. A megmaradó fasor faegyedei gallyazásra és 

alakító metszésre szorulnak. A fasor egyes fái rossz állapotuk, vagy balesetvédelmi szempontok miatt 

kivágandók lehetnek. 

 

4.2. Tervezési program 

A tervezési terület északi részén található intenzív zöldfelületre kijelölt területen a tervező és az 

Önkormányzat közös elhatározásában elsősorban sportcélú zöldfelületek kerültek kijelölésre. A tervezés 

kezdetekor számbavételre kerültek a környező közösségi zöldfelületi funkciók. Mivel a Báthory 

lakóparkban színvonalas és elegendően sokrétű játszótér már megépítésre került, így ezen funkció a 

területen elvetésre került. A lakóterület zömében fiatal építésű házakból áll, ahol a beépítés jellegéből 
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adódóan sok család, azon belül is sok fiatal él. A játszótér maximum 12 éves korig képes a gyermek 

ezirányú szükségleteit kielégíteni, ezért fontos olyan játéktér biztosítása is, ahol a 12 éven túli gyerekek 

és fiatalkorúak is találkozhatnak és értelmes szabadidős tevékenységeket űzhetnek. Erre szolgál a jelen 

projekt keretében kialakítandó zöldfelület, ahol kellemes környezetben 1 streetball/futball 

vegyeshasználatú pálya, 1 görkorcsolya/gördeszka pálya, 1 terepkerékpár pálya, 3 ping-pong asztal, 

szabadtéri fitnesz park, futókör, mászószobor találhatóak, azaz sokféle igény egyidejű kielégítésére van 

lehetőség. 

Az intenzív zöldfelületen záportározó elhelyezésére is sor kerül, amely a teljes tervezési terület északi 

részén (a Tiszavasvári úttól északra) keletkező csapadékvíz elvezetésére méretezett. 

A terület sportpályákkal nem borított részein sűrű faültetés lett előirányozva, hogy a sportpályák 

zöldfelülettől mentes területeinek a sivárságát a terület egyéb részeinek a sűrű növényesítése 

kompenzálja. 

A sportpályák tervezésénél fontos szerepet játszott a terület egyszerű fenntarthatóságának a biztosítása. 

Ezért a futball/kosárpálya öntött gumi burkolatot kapott, csakúgy, mint a futókör és a fitnesz park 

helyszíne. Az öntött gumi területek jóval időtállóbbak a gumilap borításnál, sokkal kevesebb a fenntartási 

költségük, mint pl. a műfüves pályáknak, esztétikus megjelenésűek, és nagyban csökkentik a 

sportsérülések kockázatát a szokványos aszfalt pályákéhoz képest. 

 

4.3. Tervezett állapot 

Növényanyag 

A területen található faállományt az északi és a keleti területen található fasorok alkotják. Ezen fasorok 

gallyazása, aljnövényzettől történő tisztítása szükséges. Az építés következtében a területen szükséges 

tereprendezés, építési forgalom, és maga a sportpálya- és burkolatépítések olyan mértékűek, mely 

következtében azon területeket is újra gyepesíteni szükséges, ahol jelenleg is és a későbbiekben is 

gyepfelület lesz. A területen jelenleg cserjeszint nem található. A cserjefelületek alkalmazása több 

szempontból is kedvező. Egyrészt a parkban a többszintes növényállománynak fontos része a gyepszint 

és a lombkoronaszint között, másrészt kiterjedése révén összességében sokkal nagyobb aktív zöld 

felületet eredményez, mint a gyepfelület, egyébiránt vizuális-esztétikai szempontból is kedvező látványt 

nyújt. A cserjesávokkal kiemelhetők a főbb útvonalak, intimebbé tehetők a padok, ülőhelyek környezetei, 

tagolhatók a nagy, nyílt gyepfelületek.  

 

Gyepvetés 

A tervben meghatározott területeken füvesítés szükséges.  

Füvesítés előtt a terület megtisztításáról, gyommentesítéséről gondoskodni kell. A gyepesítésre kijelölt 

területeken a meglévő talajréteget fel kell rotálni, ha előzőleg a területen bontás vagy bármilyen más okból 

a termőréteg letermelése történt, úgy azt vissza kell teríteni. A gyepesítés előtt a felszín hengerezését, 

tömörítését, finom tereprendezését el kell végezni. 

A gyepvetéshez 5 dkg/m2 fűmagkeveréket kell használni, a magkeveréket ún. indítótrágyával (starter 

trágyával) együtt kell kijuttatni. A magvetést bedolgozás és tömörítés követi.  
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A fűmagválasztáskor figyelembe kell venni a használat jellegét, azaz a területre a taposást és az átmeneti 

elhanyagolást bíró gyep telepítése szükséges. A kívánatos fűmagkeverék a szélesebb levelű fűfajokból, 

elsősorban perjékből áll. Ezek a fűfélék általában gyorsan nőnek, hamarabb lesz összefüggő a felület. 

Előnye még, hogy rejtve maradnak benne a gyomfüvek (ujjas muhar, egynyári perje, tarackbúza). A 

forgalomban lévő fűmagkeverékek közül a Sport márkanévre hallgató termékek használhatók. Ezek 

javarészt 25-50%-ban angol perjét tartalmaznak, de változó arányban található bennük még réti 

csenkesz, réti perje és vörösnadrág csenkesz is.  

A gyepvetésre a gépi vetés ajánlott a terület nagyságát figyelembe véve. A gyepvetés időszaka a késő 

ősz vagy a kora tavasz. Kelesztő öntözés: 10-15 mm. Időjárástól függően kb. 2 héten keresztül napi 4-6 

mm víz kijuttatása szükséges.  

A gyepvetést a fű kelése után átvizsgálni szükséges, és a fűvel hiányosan borított területeken a következő 

fűvetési időszakban (késő ősz vagy kora tavasz) utóvetést kell végezni.  Az első kaszálás csakis kézi 

erővel történhet, magasabb tarlómagasságon (5cm), a további kaszálások gépi vagy kézi erővel egyaránt 

történhetnek 3 - 5 cm-es tarlómagasságon (esős időszak – 3 cm, aszályos időszak 5 cm). Az évi 

kaszálások száma 6 db. Évente egyszer tápanyagpótlást szükséges végezni Osmocote típusú 

műtrágyával. 

 

A gyepvetés a következő rétegrend szerint történik: 

Füvesítés 

Földmű vízszintes felületének rendezése, bekeverése szerves trágyával (komposzt + tőzeg), műtrágyával, 
a felesleges föld elterítésével, hengerelésével, gépi és kézi munkával, végleges terepszintek 
kialakításával 

Gépi fűmagvetés kertészeti módszerekkel, 5 dkg/m2 fűmag felhasználásával  

 

Faültetés 

A területen csakis előnevelt, minimum kétszer iskolázott (2xi), lehetőleg min. 18/20-as törzskörméretű, 

220 cm-es törzsre nevelt lombos fák, illetve 150/175-ös örökzöldek ültethetők el (növényanyag jegyzék 

szerint). A faültetés 1x1x1m-es ültetőgödörbe történhet. Az ültetőgödör teljes űrtartalmában talajcserét 

szükséges végezni, az ültetőközeg kertészeti föld lehet, műtrágyával vagy szerves trágyával keverve. 

Minden elültetendő fát 3 karóval ellátva szükséges rögzíteni. A fák ültetését követően az időjárástó l 

függően legalább az első 12 hétben öntözni szükséges, hetente egyszer, minimum 30 l/alkalom 

vízmennyiséggel. 

 

Cserjetelepítés 

A cserjék ültetésének általános ideje a tavaszi és az őszi ültetési szezon. Megfelelő öntözés mellett a 

cserjetelepítés nyáron is lehetséges. A területre ajánlott talajtakaró és alacsonyra növő cserjéket 6 db/m2-

es sűrűséggel kell elültetni. A területre ajánlott nagyra növő cserjéket szoliter állásban vagy 3 db/ m2-es 

sűrűséggel kell elültetni. 

A területen minimum 2 l-es konténerben előnevelt, lehetőleg min. 30/40-es cserjék ültetése szükséges 

(konkrét kiírás a növényanyagjegyzékben található). A cserjeültetés – a cserje méretétől függően – 
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0,3x0,3x0,3m - 0,6x0,6x0,6m-es ültetőgödörbe történhet. Az ültetőgödör teljes űrtartalmában talajcserét 

kell végezni, az ültetőközeg kertészeti föld lehet, műtrágyával vagy szerves trágyával keverve. A cserjék 

ültetését követően az időjárástól függően legalább az első 12 hétben, heti rendszerességgel öntözni 

szükséges. 

 

Járdák, utak, sétányok 

A területen minden járda és sétány térkő burkolatot kap. A térkő burkolat szélessége helyenként alkalmas 

arra, hogy ott a kerékpárosok kerékpárjukat tolva a gyalogosokkal együtt közlekedjenek. A burkolatok 

rétegrendje szintén lehetővé teszi, hogy azon a fenntartáshoz szükséges gépek közlekedhessenek. 

 

A beton térkő lerakása a következő rétegrenddel került tervezésre: 

Térkő burkolat készítése 

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával, I-IV. talajosztályban 

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90% 

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó ágyazat készítése 20 cm vastagságban, 
nyers homokos bányakavics felhasználásával 

0-4   homok - 3 cm vastagságban 

Térburkolat készítése zúzalék ágyazatra – Leier taverna 20x20x6 cm 

Fuga beseprés folyami homokkal 

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 
nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Leier térburkoló szegély, 
100x25x8 cm, szürke 

 

A tervezett térburkolat jellemzői: CE-minősítés, fagy- és olvasztósóálló termék, csúszásmentes, 

személygépkocsival és tehergépkocsival (8cm vastagság esetén) is terhelhető, N+F kialakítású rejtett 

távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés, hidrofóbizált termék. 

Javasolt paraméterek: 

Szín: szürke 

Vastagság: 6 cm 

Méretek: 20x20 cm 

 

A betervezett burkolatok kapcsán ügyelni kell arra, hogy a burkolatok és szegélyek kivitelezésekor 10-

15% vágási veszteség keletkezik. Ez a többletmennyiség a költségvetés-kiírásban nem szerepel. 

Sportpályák, kültéri fitnesz park 

A tervezési programban egy kettős használatú futball/streetball pálya, egy görpálya, egy terepkerékpár-

pálya, és egy futókör kialakítása szerepel. A pályák mellett 3 ping-pong asztal, egy kültéri fitnesz park 8 

fitnesz eszközzel, és egy mászószobor kerül elhelyezésre, színesítve ezzel a sportolási lehetőségeket.  

 

A sportpályák burkolati rétegrendje megfelel a pályahasználat sajátosságainak. 
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Futball/Streetball pálya 22x42 m 

Humuszkiszedés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése átlag 26 cm 
mélységig 

Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése 

Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100x5x20) cm-es elemekből, betongerendába rakva 

Pályatükör tömörítése gépi erővel TRy 90% 

Ágyazati szűrőréteg 0-20 fagyálló zúzottkőből 15 cm vastagságban, 90%-ra tömörítve 

Simított beton 10 cm vastagságban 

1 cm EDPM felület kialakítása 

Kosárlabda palánk fix konzollal, bebetonozandó, tüzihorgonyzott oszloppal, 165 cm benyúlású, 180x105 cm 
üvegszál erősítésű palánkkal, erősített, fix, horganyzott, lánchálós kosárgyűrűvel 

Talajhoz fixen rögzíthető focikapu (belső mérete 200x300 cm), hálóval, kompletten 

Fix foci pályapalánk 1,1 m magas, időjárás álló, 18 mm vastag fehér színű rétegelt lemezből, tüzihorganyzott 
oszlopokkal, lebetonozva 

Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény 
oszlopokkal 

 

Futópálya 

Humuszkiszedés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése átlag 20 cm 
mélységig 

Kitermelt talaj helyszíni deponálása, terítése 

Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükör teljes felületének geotextiliával történő leterítése 

Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100x5x20) cm-es elemekből, betongerendába rakva 

Pályatükör tömörítése gépi erővel TRy 90% 

Ágyazati szűrőréteg 0-20 fagyálló zúzottkőből 20 cm vastagságban, 90%-ra tömörítve 

3 cm kavicsos SBR gumi + spricc EPDM burkolat kialakítása 

 

A betervezett fitnesz elemeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Kültéri fitnesz eszközök 

Gyöngypark lebegő lépegető 

Gyöngypark hasizomerősítő pad 

Gyöngypark karnyújtó kerék 

Gyöngypark derékforgató dupla 

Gyöngypark gyalogló 

Gyöngypark párhuzamos nyújtó és tolódzkodó 

Gyöngypark kültéri fitness-bicikli 

Gyöngypark nyújtó dupla 

Gemo mászógömb (Playcité gemo 02B) 

 

A fitnesz elemek alatt eséscsökkentő öntött gumi burkolat kerül kivitelezésre az alábbi rétegrend szerint: 

Kültéri fitness, szabadtéri mászógömb öntött gumi burkolata 

Humuszkiszedés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból 
adódó föld kitermelése átlag 20 cm mélységig 

Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükör teljes felületének 
geotextiliával történő leterítése 
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Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100x5x20) cm-es 
elemekből, betongerendába rakva 

Pályatükör tömörítése gépi erővel TRy 90% 

Ágyazati szűrőréteg 0-20 zúzottkőből 20 cm vastagságban, 90%-ra tömörítve 

4 cm SBR rugalmas felület kialakítása (fitnesz eszközök alatt), 11 cm SBR 
rugalmas felület kialakítása (mászógömb alatt) 

1 cm EDPM felület kialakítása  

 

A görpálya aszfalt burkolaton kerül elhelyezésre az alábbi rétegrenddel: 

Új aszfalt burkolat  

Útalap készítése folyton szemmegolszlású zúzottkő alapból (FZKA)  20 cm vastagságban, hengereléssel, 
tömörítéssel. 

Útszegély készítése előregyártott beton szegélyelemekből C12/FN min. betonágyba kétoldali beton 
megtámasztással, fugázással. 

AC 11-es aszfalt terítése 4 cm-es vastagságban 

 

A görpálya pályaelemeit a Nyírvv városfenntartó Kft biztosítja. A tervezési területen 3 db pingpong asztal 

is elhelyezésre kerül. 

 

A terepkerékpár pálya anyaga sima termőföld vagy a déli területen elbontandó salakos pálya salakrétege. 

Termőföld a sportpályák kiemelt tükréből rendelkezésre áll. Nyomvonala a Nyíregyházán működő extrém 

sportegyesület véleményezésével alakítandó ki. 

 

Utcabútorok, park-berendezési tárgyak 

A terv utcabútorokat is tartalmaz, melyek felsorolása és típusmegjelölése az alábbi táblázatban olvasható: 

Utcabútorok 

Városszépítő Urban típusú, fabetétes, tetős, zsákos hulladékgyűjtő 

Városszépítő Konstruktív típusú kutyaürülék tároló  

MMCité Edgetyre STE 410 kerékpártámyasz beszerzése, rögzítése 

dűbelezéssel 

Városszépítő Konstruktív pad  

Városszépítő Csongor ivókút  

Városszépítő Forrás 1200 párhuzamos faveremrács (kerettel) 

 

Az utcabútorokat a gyártó telepítési útmutatója alapján a gyártó által megadott kellékek (pl csavarok) 

használatával szükséges rögzíteni, nem mozgatható módon, a telepítés helyszínén található burkolat 

típusának figyelembe vételével. 
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5. Extenzív fenntartású északi területek 

 

5.1. Meglévő állapot 

A tervezés helyszíne jelenleg elhanyagolt állapotú. A területen olyan több bontandó épület és burkolat 

található. A bontásokból, és a bontások után való területi egyenetlenségekből kifolyólag a területen egy 

teljes tereprendezés válik szükséges. A talajok tápanyagutánpótlása elengedhetetlen, hiszen az új 

gyepfelület sok helyen burkolat és épület helyére, azaz eddig inaktív területre kerül. A terület kis része 

fás szárú növénytakaróval fedett (főleg kerítés menti fasorok), melynek nagy része meg is marad, 

azonban a megmaradó területeken is gallyazás és cserjeírtás szükséges az ápolt fasorok kialakításához. 

A terület invazív fajokban gazdag. A teljes invazív állomány kiírtása nem cél, de az idős és allergizáló 

fajták írtására (Populus) a terv javaslatot tesz. 

 

5.2. Tervezési program 

A Báthory laktanya területén az intenzíven fenntartott zöldfelületek mellett a maradó területeken egyelőre 

extenzív zöldfelületeket szükséges kialakítani, melyek a későbbiekben különböző fejlesztési irányok 

mentén kerülnek hasznosításra. Az északi területen a kialakítandó extenzív zöldfelületek egyrészt a 

későbbi kertvárosias lakóövezeti fejlesztések, másrészt a későbbi kereskedelmi fejlesztések területei.  

Az extenzív zöldfelületeket éppen ezért úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő területi fedést 

biztosítsanak mind esztétikai, mind pedig ökológiai szempontból mindaddig, míg a területekre tervezett 

végleges funkció megvalósul. A területtel szemben fontos kívánalom a tervező felé az alacsony gondozási 

igény és az alacsony fenntartási költség. 

A fenti elvek mentén a területen fasorok és füvesített területek kerülnek kivitelezésre. Fasortelepítés csak 

olyan helyszínen valósulhat meg, ahol az a későbbi területhasználatot semmiképpen sem zavarja. 

 

5.3. Tervezett állapot 

Növényanyag 

A területen cserjével erősen benőtt faállomány található.  A faállomány gallyazásra, a cserjeállomány 

ifjításra szorul. A fák egy része kivágandó azok invazív volta és elöregedett állapota miatt.  

Gyepvetés 

A tervben meghatározott területeken füvesítés szükséges.  

Füvesítés előtt a terület megtisztításáról, gyommentesítéséről gondoskodni kell. A gyepesítésre kijelölt 

területeken a meglévő talajréteget fel kell rotálni, ha előzőleg a területen bontás vagy bármilyen más okból 

a termőréteg letermelése történt, úgy azt vissza kell teríteni. A gyepesítés előtt a felszín hengerezését, 

tömörítését, finom tereprendezését el kell végezni. 

A gyepvetéshez 5 dkg/m2 fűmagkeveréket kell használni, a magkeveréket ún. indítótrágyával (starter 

trágyával) együtt kell kijuttatni. A magvetést bedolgozás és tömörítés követi.  

A fűmagválasztáskor figyelembe kell venni a használat jellegét, azaz a területre a taposást és az átmeneti 

elhanyagolást bíró gyep telepítése szükséges. A kívánatos fűmagkeverék a szélesebb levelű fűfajokból, 

elsősorban perjékből áll. Ezek a fűfélék általában gyorsan nőnek, hamarabb lesz összefüggő a felület. 
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Előnye még, hogy rejtve maradnak benne a gyomfüvek (ujjas muhar, egynyári perje, tarackbúza). A 

forgalomban lévő fűmagkeverékek közül a Sport márkanévre hallgató termékek használhatók. Ezek 

javarészt 25-50%-ban angol perjét tartalmaznak, de változó arányban található bennük még réti 

csenkesz, réti perje és vörösnadrág csenkesz is.  

A gyepvetésre a gépi vetés ajánlott a terület nagyságát figyelembe véve. A gyepvetés időszaka a késő 

ősz vagy a kora tavasz. Kelesztő öntözés: 10-15 mm. Időjárástól függően kb. 2 héten keresztül napi 4-6 

mm víz kijuttatása szükséges.  

A gyepvetést a fű kelése után átvizsgálni szükséges, és a fűvel hiányosan borított területeken a következő 

fűvetési időszakban (késő ősz vagy kora tavasz) utóvetést kell végezni.  Az első kaszálás csakis kézi 

erővel történhet, magasabb tarlómagasságon (5cm), a további kaszálások gépi vagy kézi erővel egyaránt 

történhetnek 3 - 5 cm-es tarlómagasságon (esős időszak – 3 cm, aszályos időszak 5 cm). Az évi 

kaszálások száma 6 db. Évente egyszer tápanyagpótlást szükséges végezni Osmocote típusú 

műtrágyával. 

 

A gyepvetés a következő rétegrend szerint történik: 

Füvesítés 

Földmű vízszintes felületének rendezése, bekeverése szerves trágyával (komposzt + tőzeg), műtrágyával, 
a felesleges föld elterítésével, hengerelésével, gépi és kézi munkával, végleges terepszintek 
kialakításával 

Gépi fűmagvetés kertészeti módszerekkel, 5 dkg/m2 fűmag felhasználásával  

 

Faültetés 

A területen csakis előnevelt, minimum kétszer iskolázott (2xi), többségében min. 18/20-as 

törzskörméretű, 220 cm-es törzsre nevelt lombos fák, illetve 150/175-ös örökzöldek ültethetők el (ld. 

növényanyag jegyzék). A faültetés 1x1x1m-es ültetőgödörbe történhet. Az ültetőgödör teljes 

űrtartalmában talajcserét szükséges végezni, az ültetőközeg kertészeti föld lehet, műtrágyával vagy 

szerves trágyával keverve. Minden elültetendő fát 3 karóval ellátva szükséges rögzíteni. A fák ültetését 

követően az időjárástól függően legalább az első 12 hétben öntözni szükséges, hetente egyszer, 

minimum 30 l/alkalom vízmennyiséggel. 

 


