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MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.sz
megbizasabol

BARNAMEZ(AS TERULETEK REHABILITACIOJA NYIREGYHAZA TISZAVASVARI UTI
LAKTANYAK TEKINTETEBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
DELI OLDAL
Nyiregyhaza, Tiszavasvari u. Hrsz.:31653/12

5, sz. Epiilet
Bontasi tervdokumentacioja
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MUSZAKI LEIRAS

5.sz. Epiilet
1., ALTALANOS ADATOK:
MEGRENDELO : Nyiregyhaza Megyei jogu varos Onkorményzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.sz.
EPITES HELYE: Nyiregyhaza, Tiszavasvari u. HRSZ.:31653/12
BEEPITESI MOD: szabadon &llo

2., ALAPTERULETEK :

A TELEK TERULETE : 9124 m?
EPULET BRUTTO ALAPTERULET : 141,73 m?
EPULET HASZNOS ALAPTERULET : 119,28 m?

3., HELYISEGKIMUTATAS :

A részletes helyiség-kimutatasokat lasd az alaprajzon!

4., SZINTMAGASSAGOK:

- JARDASZINT: - 0,30m
- FOLDSZINTI PADLO: +-0,00 m
- ERESZMAGASSAG: +375m(+3,60)
- GERINCMAGASSAG: +395m

5., ELOZMENYEK

A TOP- 6.3.1-15-NY1-2016-00001 palyazat keretében irodank késziti el a 31653/12. hrsz-u ingatlanon
talalhatd épuletek bontasi terveit.

A terilleten a késébbiekben vallalkozasi, gazdasagi, kereskedelmi teriileteket szeretne az Onkormanyzat
kialakitani. Jelen project keretében az utak, kézmivek kiépitése torténik, valamint a vérosi szint(
z6ldfellletek kertinek megvaldsitasra..

6., EPITESZETI KIALAKITAS:

A helyszinrajzon 5.szammal jeldlt épiilet a korabbi Vay Adam laktanya valamilyen kiszolgalé épiilete
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lehetett. Feltehetéen az 50-es , 60-as években épllhetett. Hagyomanyos km. téglafalazatu kiilsé falakkal,
téglabol készllt pillérvazzal, ezekre terhelé monolit vasbeton gerendakkal a belsé terekben, el6regyartott
vb. gerendakra terheld monolit vasbeton lemezfodémmel készitett, bitumenes szigetelési lapos tetds
épllet.

Az épilet az elmult 20 évben hasznalaton kivll volt, illetve hadi jatékokhoz hasznéltak diszletként.

Az épilet jelenlegi miszaki allapota kzepes, az altalanos karbantartasokat elmaradasa tapasztalhat6 az
épuleten.

Esztétikai és erkolcsi allapota a jelenlegi elvarasoknak és a tervezett funkcioknak nem felelnek meg, ezért
bontasa szlkségessé valt.

A bontasok soran a teruleten lévé ndvényzet allapotara tgyelni kell.

7., A MEGLEVO SZERKEZETEK :

ALAPOZAS:
Régi tervek nem allnak rendelkezésre. Az épullet szerkezetébdl arra lehet kovetkeztetni, hogy beton alapok
készlltek, cca.100 -120 cm mélységben.

FELMENO FALAK: A meglévé teherhordd féfalak 40 cm vastagsaguak ( feltehetéen 38 cm vtg. km tégla
falak vakolva ) A pillérek 54x66 cm —esek, 2,30 falkdz mérettel. Az épiilet kdzépsé részén 5 .00 m-es pil-
lérkdzzel. Az épiilet hosszféfalas kialakitasu 4,80 m, 1.60 m, 3,90 m falkozokkel. A bels6é hosszanti teher-
hordé szerkezet 2,30 m-enként elhelyezkedd 38x51 cm-es pillérekre terheld monolit vasbeton gerenda. A
4,80 m-es falkozokben el6regyartott vasbeton gerendakat alkalmaztak, rajuk terhelé vékony monolit leme-
zekkel. A k6zéps6 folyoso folott eléregyartott gerendazat nem készlilt.

A kils6 nyilaszarok folotti athidalasok tégla boltovekkel késziltek. Ezek lathatoak a leazott falszakaszo-
kon.

VALASZFALAK: Az épiiletbe beépitett valaszfalak feltehetéen valaszfallapokbol késziiltek, a fodémekhez
ki vannak ékelve.
Az épliletben merevitd falak nem talalhatoak.

FODEMSZERKEZETEK: Az épilet fddémszerkezete 1,30 m-ként ( 1,50m tengelytavolsagra ) elhelyezett
eléregyartott vasbeton gerendakra terhelé monolit vasbeton lemezfodém, amely a lehullott mennyezetva-
kolatok miatt a tobb helyen lathatd. Az elére gyartott gerendak a két kozépsé féfal f6l6tt huzodod vasbeton
gerendakba kertiltek befogasra. Ezekre fokozottan figyelni kell a bontas soran.

A kdzépsd folyoso folott eléregyartott gerendazat nem késziilt, csak monolit vasbeton lemez.

TETOSZERKEZET: Az épiilet lapostetds, kavicsolt lemezfedéssel készllt, kiilsé vizelvezetéssel, horgany-
zott badogos szerkezetekkel.

NYILASZARO-SZERKEZETEK: Az eredeti nyilészaro szerkezetek fabol késziiltek, gerébtokos  kialakitas-
sal. Egy részuk ki lett bontva, illetve csak a tokszerkezetek maradtak az épuletben, a magasan lévé abla-
kok még megtalalhatoak. Zarhatd nyilaszarok alig talalhatok az épuletben. A bels6 ajtok tokjai meg van-
nak, a lapok mar le lettek szerelve a helyukrdl.

HOMLOKZAT: tortfehér szin(, képoros vakolat talalhaté a homlokzaton. A homlokzat tagozatokat nem
tartalmaz.


mailto:axiskft@axiskft.hu

X[S

EP. IP. VALLALKDZO, TERVEZO ES SZDLE . KFT)|

Nyiregyhaza,Rakoczi u.18.Tel.: 42/407-401,Mobil: 30/9436-861 ,Email: axiskft@axiskft.hu, www.axiskft.hu

EGYEB EPULETSZERKEZETEK:

- kémények: 1 db kémény lathato a tetdn kivil. Amennyiben tobb is volt, ugy vissza lettek bontva.
Néhany helyen lathatoak kéménytisztitd ajttok. Az épllet feltehetden kalyhakkal fiitott volt, azonban ezek-
b6l mar nem talalhat6 az épuletben egy darab sem.

burkolatok : jellemzGen aljzatbeton talalhato, a korabbi vizes blokkok helyén még lathatd minimalis
mennyiségl mettlachi burkolat.

Az épllet fiitése: nincs fiités

Az épllet vilagitasa: nincs vilagitas

- Az épllet vizellatasa: nincs vizellatas

Az épulet valamennyi kdzm(ibdl ki van kotve, a teljes terileten meg lett szlntetve a kdzmiellatas.

8., BONTASI TECHNOLOGIAI LEIRAS:

A bontasi munkak sorrendje:
1. Bontasi dokumentacié feltoltése az E-naploba
2. A munkaterUlet védbkorlattal torténd bekeritése.
3. Az épuletszerkezetek allaganak statikai fellilvizsgélata, az ett6l fligg6 tovabbi intézkedések megté-
tele.
Az épllet dramtalanitdsanak ellendrzése
A tetbhéjazat lebontasa
A tet6 rétegrend elbontasa
Nyilaszaro tokszerkezetek kibontasa,rétegek elbontasa
Vélaszfalak lebontasa
9. Fodémszerkezet bontasa
10. Teherhordd szerkezetek bontasa
11. Alaptestek bontasa
12. Bontasi anyagok elszéllitasa.
13. Fert6zott anyagok elszéllitasa
14. Tereprendezés

N oA

A bontasi munkalatok soran be kell tartani az alabbiakat:

— A bontas kozben labilissa valhat6 szerkezeteket meg kell tamasztani, vagy ala kell ducolni.

— Bontas sorén a tetéhéjazat és a tetészerkezet elemeit tilos ledobalni, azokat egyenként kell lecsusztatni
vagy leereszteni. Sulyosabb elemeket csigan atvetett kotéllel kell leereszteni.

— Azon szerkezetek bontasat, amelyek allékonysaga a bontas soran nem megfeleld, kiildn erre a célra
megépitett allvanyrol kell végezni.

— Afalakat tilos leddnteni, az épitéelemeket egyenként kell eltavolitani.

— A bontott anyagokat szakszer(en kell deponalni és miel6bb el kell széllitani, vagy az arra alkalmas
anyagokat ledaralni, és a késébbi ut és egyéb épitések soran felhasznalni. Az atmeneti idében deponia
helyeket kell kijeloIni.

— Abontast ugy kell végezni, hogy a szomszédos telkeket és a kdzutat ne szennyezzék be.

— Abontas helyén csak a munkat végz0 személyek tartdzkodhatnak.

— Abontas soran be kell tartani a vonatkozo balesetvédelmi eléirasokat és technoldgiai utasitasokat.

— A bontasbdl szarmazé anyagokat el kell szallitani a bontas befejezését kdvetd 3 napon belil a szemét-
telepre, amelyrdl a bizonylatokat meg kell 6rizni, s a hatdsagoknak bemutatni, amikor kérik azt.
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MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:A bontasi munkak folyaman az egészséges és biztonsagos
munkavégzésre vonatkoz6é szabvanyok (MSZ.04.900-83,04.901-83, 04.902-83 , 04.903-83 , 04.904-
83, stb.) el6irasainak betartasa kotelezo .

Nyiregyhaza, 2017-12

Nyiregyhéza, Rékéczi u. 18.
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