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Az elbontandd éplilet teherhordd szerkezete Gsszetett.

A kozponti épllettomeg 63 cm vig falazott kilsé térelhatarolo szerkezetekkel, belll monolit vasbeton pillér-
gerendavazzal épilt.

A keleti szarny 25 cm vig. tégla kulsé falazattal, kozépsé teherhordd szerkezete 38x63 cm tégla pillérvazra
terhel6 vasbeton gerendazattal készilt.

Az épllet foldszintes lapostetds kialakitasu. Az épulet nincs alapincézve, alapozasa sikalapozassal késziilt.
A térelhatérolast téglafalazatok biztositjak.

A teherhordd szerkezetek bontasa el6tt el kell végezni a kozmiihaldzatokrol torténd lekotéseket (viz, elektro-
mos, gaz, szennyviz, telefon).illetve ellenérizni kell, hogy valdban le lettek-e valasztva minden kozmdirdl.
Elbonthatok az épiiletben 1évd, annak merevitését sem biztositd valaszfalak, térelhatarolo falak.
Elbonthatok az épllet tet6fodémén lévé viz-és hiszigeteld szerkezetek.

A teherhordd és merevitd falszerkezetek elbontasa a kovetkdk szerint torténhet:

Az éplilet tetb-paneleinek elbonthatésaga érdekében szét kell vésni a monolit vasbeton koszorukat. A vésést
Utvevéso6 berendezésekkel kell végezni ugy, hogy mas tartdszerkezeti elemek ne sériilienek meg.

A betonszerkezet kivésése utan lathatova valnak a vasszerelések, a szerkezeti elemek kapcsolatat biztositd
acelszerkezetes kapcsolatok.

Az egyes el6regyartott vasbeton elemek a kapcsolatok megszlntetése utan emelheték le.

A kapcsolatok megsziintetése a rogzitd elemek elvagasaval (pl. sarokcsiszoloval) vagy langvagassal kivite-
lezhetd. A kapcsolat megsziintetése el6tt a leemelendd elem bontas kdzbeni allékonysagét biztositani kell. Ez
torténhet segédszerkezetek alkalmazasaval, de legcélszer(ibb, ha az emelést végz6 daru tartja az elemet a
szerkezeti kapcsolat megszintetésének ideje alatt. Amennyiben az elemek beemel6é kampdjat az épités so-
ran levagtak, ugy a kiemelés utolag felerdsitett rogzitd szerelvények alkalmazésaval torténhet. Ebben az
esetben az alkalmazand6 szerelvényeket és azok rogzitését erbtanilag meg kell tervezni.

Azokat az elemek, amelyeket az elemen atvetett kotélzettel ki lenet emelni, a daruzas egyszertien elvégezhe-
t6.

A vazszerkezet fodémpaneleinek elbontasa utén a szerkezet gerendait kell kiemelni. A szerkezeti kapcsolatok
megszintetése utan ez a mivelet a panelekhez hasonld modon elvégezhetd. Amennyiben a pillérek nincse-
nek az alapozashoz kelléen merev modon rogzitve (befogva), és elbillenésik a gerendak eltavolitdsa utan
bekovetkezhet, akkor a gerendak kiemelése elétt a pilléreket elbillenés ellen kétiranyu kitimasztassal kell biz-
tositani. Amennyiben a pillérek kehelyalapba befogottak, erre a biztositasra a pillérek elbontasa el6tt van csak
szikség.

A fogg6leges teherhordd szerkezetek elbontasa a teherhord6 és a merevité falak elbontasaval kezdddhet. A
falakat tilos ledonteni, azokat elemenként kell eltévolitani.

A vézszerkezet pilléreinek szabadda valasa utdn megtamasztasukat biztositani kell. Amennyiben a kiemelhe-
t6séglk szerelvények beépithetdsége nélkll elvégezhetd, daru biztositasa mellett az alap és a pillér szerke-
zeti kapcsolata megszintethetd, és az elem kiemelése elvégezhet. Amennyiben a kiemeléshez szerelvény
alkalmazésa valik szlkségessé, a szerelvényt és rogzitését meg kell tervezni.

Az alapozas elbontasa Utvevésd berendezésekkel és foldmunka végzé gépekkel elvégezhetd.

A vazas épilet elbontasa soran, hasonlé6 mddon az épités fazisaihoz, biztositani kell az épllet bontas kozbeni
allékonysagat, a szerkezeti elemek kiemelésekori biztonsagat. A szerkezeti kapcsolatok megsziintetése el6tt
ha szlkséges, az elemek stabilitasat segédszerkezetekkel kell biztositani.

A bontas soran statikus tervezdi mivezetés és a bontassal kapcsolatos statikai tervezés valhat szilkségessé.
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