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1 ELŐZMÉNYEK 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) közbeszerzési eljárást 
folytatott le a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpáros létesítmény tervezése 
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) – Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca 
közötti szakaszon” című, bruttó 1 milliárd összköltségű projekt keretében kerékpárút tervezési 
szolgáltatások vonatkozásában. Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (továbbiakban: 
Tervező) 2017. augusztusban elkészítette az útépítési kiviteli tervet 

 

A tervezési feladat leírása: 

A tervezés célja, hogy a Debreceni út Kígyó utca és Tünde utca között, a Tünde utca a Debreceni út és 
Kállói út között, illetve a Kállói út (a szakasz kezdetén még Szent István út) Inczédy sor és a település 
végén található Csárda utca közötti szakaszain (ld. átnézeti helyszínrajz) a meglévő városi 
infrastruktúrában megtervezésre kerüljenek a kerékpáros létesítmények a városrészek és útszakaszok 
jellegét szem előtt tartva. Ehhez kapcsolódóan esetlegesen a közművek kiváltása, a vízelvezetés, a 
közvilágítás, a járda csatlakozások és gyalogos átvezetések is megfelelő minőségben kiépüljenek. 
Ezzel együtt a gyalogos közlekedési felületeket – amennyiben azonos oldalon hiányos – biztosítani 
kell. A tervezési munka alapjául szolgált továbbá a helyi adottságok figyelembe vétele, a meglévő 
közúti infrastruktúra és azok esetleges tervei, a jelenleg az útszakaszokon folyó munkák, a forgalmi és 
baleseti adatok, a várható kerékpáros forgalom. A Megrendelővel folyamatos egyeztetéseket 
folytattunk, melynek eredménye jelen tervdokumentáció. 
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A tervezési terület lehatárolása: 

 

 

 

A tervezési terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város délkeleti részén található. A tervezett útszakaszok 
a Déli ipartelepet ölelik körbe, jelentősebb lakóterület továbbá Borbánya településrész, amely a 
Kállói út déli részén található.  

A tervezés három szakaszra bontható: 

- Debreceni út a Kígyó utcától a Tünde utcáig ~1500 m 

-  Tünde utca a Debreceni úttól a Kállói útig ~2400 m 

- Szent István út – Kállói út az Inczédy sortól a Csárda utcáig (a település végéig) ~3700 m 

 A Debreceni úton a Kígyó utca csatlakozásában a jelenlegi két haladósávos önálló kerékpárút véget 
ér. A Debreceni út Váci Mihály utcáig tartó szakasza két forgalmi sávos utca, két oldalán lakóházak, 
szolgáltató házak és üzletek találhatóak. A gyalogos és kerékpáros forgalom egyaránt szórványos. A 
Váci Mihály utcai, 4 ágú jelzőlámpás csomóponttól déli irányban a Debreceni út a 4. sz. főút 
belterületi szakasza, 2x2 sávos út, a Magyar Közút kezelésében van. A gyalogos forgalom a felüljáró 
rézsűjénél, kitaposott nyomon, megvilágítatlan szakaszon halad tovább, vasúti sínt is keresztez (116. 
sz. Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonal 17+43 szelvény), amely önmagában potenciális 
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veszélyforrás. A felüljárón ugyan található gyalog járda, de ezt kevésbé használják. A felüljáró mentén 
keleti oldalon egy szervízút található, amely a TIGÁZ üzemét és egyéb ipari létesítményeket szolgál ki. 
A  felüljárótól déli irányban a keleti oldalán található a diszkontáruház jelzőlámpás csomópontja, 
majd a Tünde utca szintén 4 ágú jelzőlámpás csomópontja.  

A Tünde utca két forgalmi sávos út, amely a Kállói út és a Debreceni út között biztosítja az 
összeköttetést. Mind az északi és déli oldalán a lakóházak mellett üzemek, telephelyek, ipari 
létesítmények találhatóak. Jelentős gyalogos forgalmat egyik sem generál. A Tünde utcán több 
helyen van gyalogos átvezetés, amelyek felülvizsgálatát a terv tartalmazza.  

A Szent István út – Inczédy sor csomópontjában nyugati irányból K szegéllyel elválasztott közös 
gyalog- és kerékpárút van, amelynek a csomópont előtt vége szakad. Ennek a csomópontnak a 
vonzáskörzetében (az Ady Endre utácig) jelentős gyalogos forgalom vonzó létesítmény a Jósa András 
Kórház, a Nyíregyháza 3. Posta, szolgáltatóházak, áruházak. Az Ady Endre utcától a Kállói út két 
haladósávos közút, amely a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van. A Tüzér utcai körforgalomig főleg 
lakóházak, társasházak, és néhány üzlet és szolgáltatóház található az út mentén. A házak előtt 
jellemző a zöldsávon történő, szabályozatlan, rendezetlen parkolás. A gyalogos forgalom itt sem 
jelentős. A Kállói úton a hat ágú körforgalomból egy áruház, egy üzemanyagöltő állomás közelíthető 
meg, északi irányban a Tüzér utcán, dél irányban a Kéményseprő utcán haladhat tovább a közúti 
forgalom. A körforgalomtól délkeletra ~200 m-re a Kállói út keresztezi a vasutat (116. sz. Nyíregyháza 
– Vásárosnamény vasútvonal 31+77,39 szelvény). A vasúti átjáró és a Tünde utca közti részen szintén 
lakóházak és telephelyek találhatóak az út mentén. A Tünde utca csatlakozásától a városhatárig 
többnyire családi házak találhatóak a Kállói úton egészen a Csárda utcáig (a település végéig), ahol a 
tervezési szakasz véget ér. 

 

- 6 - 



KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT (KÍGYÓ UTCÁTÓL) – TÜNDE UTCA – KÁLLÓI ÚT – KERT 
UTCA ÉS KÁLLÓI ÚT – CSÁRDA UTCA KÖZÖTTI SZAKASZON 
  P-1142 

2 TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Create Value Kft. nevében kijelentem, hogy a Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, 
Debreceni út (Kígyó utcától) – Tünde utca – Kállói út – Kert utca és Kállói út – Csárda utca közötti 
szakaszon útépítési kiviteli terve a vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok szerint 
készült. 
Megbízó megnevezése:   NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Dokumentáció megnevezése:  Kerékpáros létesítmény Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó 
utcától) – Tünde utca – Kállói út – Kert utca és Kállói út – 
Csárda utca közötti szakaszon útépítési kiviteli terve  

Tervezett tevékenység:  Útépítés 

Tevékenység leírása jellemzői:  burkolatbontás, burkolatépítés 

Környezet meghatározó jellemzői: lakóépületek, közterület 

Felelős tervező neve:    Dobrocsi Tamás 

Jogosultsági száma:    13-3416 

A tervezett munkák az alábbi területeket érintik: 

4211/1 helyi közút Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

5103/1 saját használatú út "Blekk" Építőipari és Ker. Kft. 

5105 beépített terület társasház 

4369 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

5120 út Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

5278/1 saját használatú út Mixvill Kft. 

4711 lakóház, udvar, gazdasági épület 

Szabó Ildikó 

Dinóné Szabó Kornélia Valéria 

Máté Ilona 

Szabó Gézáné 

Fejes Csaba 

Fejes Zsolt 

Fejes Attila 

4211/2 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

4183/6 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

4134/1 országos közút Magyar Állam 

8232/2 országos közút Magyar Állam 

8234/1 kivett magánút TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 

8232/8 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8238 kivett beépítetlen terület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8244/1 kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8660/1 ipartelep Hüber-H Gumi és Műanyagipari Kft. 

26797/1 közút Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

26796/2 közút Nyíregyháza MJV Önkormányzata 
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8531 lakóház, udvar, gazdasági épület, iroda Szegedy Tibor Ernő 

9238/4 út Korbély és Társai Serfőző és Forgalmazó Kft. 

8560/3 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8558 magánút Lebok Szociális és Egészségügyi Kft. 

23046 önkormányzati út Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8542 országos közút Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

22510 országos közút Magyar Állam 

23011 kivett lakóház, udvar Kurucz Andrásné 

9491/1 kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

9492/2 önkormányzati út Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

22631 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

22582 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

25001 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

9696/4 általános iskola Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

9483/8 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

9403/4 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

4086/7 kivett országos közút Magyar Állam 

(4087/4) járda Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

(4084/38) kivett udvar Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

4084/39 kivett üzlet, orvosi rendelő, fogtecnhikai 
l b ó i  

Földi Zoltán 

(4084/60) udvar Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

(4085/1) közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

3705 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

3712 kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

(8208/5) közforgalmú vasút MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

8522/53 beépítetlen terület, árok Takács Imre 

8532 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

(3686/12) kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8560/1 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

3847 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

4086/8 kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

8207 kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

30853 kivett udvar, egyéb  épület Berencsi János 

26859 kivett közút Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

9239/4 kivett saját használatú út Kurbely és Társa Serfőző és Forgalmazó Kft. 

26903 kivett közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

01682 kivett közút Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

3676 közterület Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

 

 Jelen tervdokumentáció az érintett területek tulajdonviszonyaival nem foglalkozik, azok tisztázása és 
rendezése az Építtető felelőssége. 
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A fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi LXXVIII. Tv. (ÉTV), a többszörösen 
módosított 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről, az építéshatósági eljárásokról, valamint a többszörösen módosított, 
telekalakításról és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 312/2012. (XI. 8.). Korm. 
rendelet betartásával, az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a tűzrendészeti és az 
építkezésre vonatkozó egyéb hatósági előírások, valamint tárgyi ingatlanra vonatkozó helyi építési 
szabályzatok betartásával készítettük el. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és 
eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak. 

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. A vonatkozó 
nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a tervdokumentáció 
elkészítése során. Az alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelel. 

Tervezés során egyeztetések történtek a közterületek kezelőivel, illetve a közmű-üzemeltetőkkel. A 
terveket a közművek figyelembe vételével készítettük el. Tervezők a szükséges tervezői 
jogosultsággal rendelkeznek. 

Budapest, 2017. november 

 

Dobrocsi Tamás 

 Vezető tervező 

        13-3416 
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3 LÉTESÍTMÉNY TÍPUS KIVÁLASZTÁSA 
 

„Tervezés és engedélyezés során figyelembe veendő egyéb szempontok, elvárások:  

Egyoldalira tervezett kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút tervezése esetén bemutatandó, hogy miért nem 
valósítható meg az irányhelyes kerékpáros létesítmény kialakítása a közút területén.  
Tervezés során a lehető legkevesebb számú oldalváltással és/vagy létesítmény típusváltással tervezendő a 
kerékpáros létesítmény.  
Közúttól elválasztott kerékpáros létesítmény tervezése esetén baleseti elemzés készítendő, a szükséges 
forgalomtechnikai beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához. 
A Nyíregyháza területére vonatkozó kerékpárforgalmi hálózati tervvel való összhang megteremtése. (…)„ 
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A 2017. 03. 28-án történt forgalomszámlálás feldolgozott eredményeit az alábbi táblázat mutatja. E mellett megneveztük az Útügyi 
Műszaki Előírás szerinti jelölt tartományokat. A forgalomszámlálási helyszínek a 3. oldalon lévő ábrán láthatóak, az egyes szakaszok 
mértékadó forgalmait a következő oldalakon jelöltük. 

 

Helyszí
n 

Délelőtt Délután ÁNF  [E/nap] A közúti és kerékpáros 
forgalom szétválasztása az   
e-ÚT 03.04.11 Útügyi 
műszaki előírás 6.1 ábrája 
alapján (v=50 km/h) 

Kerékpáros létesítmény 
elválasztása a gyalogos 
forgalomtól az e-ÚT 
03.14.11 Útügyi műszaki 
előírás alapján 

Csúcs óra 
időszak 

Csúcs óra forgalom  Csúcs óra 
időszak 

Csúcs óra forgalom  

Gépjárm
ű [E/óra] 

Gyalogo
s 
[fő/óra] 

Kerékpáro
s [db/óra] 

Gépjárm
ű [E/óra] 

Gyalogo
s 
[fő/óra] 

Kerékpáro
s [db/óra] 

K1 7:15-8:15 1782 52 59 15:45-16:45 1717 21 41 18410 2-3. tartomány határa 3. tartomány 

K2 7:15-8:15 61,1 13 19 15:45-16:45 26 5 30 420 1. tartomány - 

K3 7:15-8:15 1229,6 0 4 15:45-16:45 1853 11 0 16220 2-3. tartomány határa 3. tartomány 

K4 7:15-8:15 1133,5 25 22 15:45-16:45 1170 13 37 11180 2-3. tartomány határa 3. tartomány 

K5 7:15-8:15 1369 19 24 15:45-16:45 1281 20 20 12860 2-3. tartomány határa 3. tartomány 

K6 7:15-8:15 1177,2 4 25 15:45-16:45 1257 16 31 11820 2-3. tartomány határa 3. tartomány 

K7 7:15-8:15 1990,8 256 30 15:45-16:45 1862 140 31 18700 2-3. tartomány határa 3. tartomány 

1. táblázat – Átlagos Napi Forgalmak 
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K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 

K7 
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Az alábbi táblázatban jelöljük a tervezési munkával kapcsolatos érintett felek által javasolt/kért létesítménytípusokat.  

Helyszín A közúti és 
kerékpáros 
forgalom 
szétválasztása az   
e-ÚT 03.04.11 
Útügyi műszaki 
előírás 6.1 ábrája 
alapján (v=50 km/h) 

Kerékpáros 
létesítmény 
elválasztása a 
gyalogos 
forgalomtól az e-
ÚT 03.14.11 Útügyi 
műszaki előírás 
alapján 

Tervezett kerékpáros létesítmény 
a gyalogos forgalomtól az e-ÚT 
03.14.11 Útügyi műszaki előírás 
alapján 

Feladatleírásban 
meghatározott 
létesítménytípus 

NFM által javasolt 
létesítménytípus (személyes 
egyeztetés alapján) 

Kerékpárforgalmi 
hálózati terv által 
javasolt 
létesítménytípus 

TERVEZŐ ÁLTAL JAVASOLT 
LÉTESÍTMÉNYTÍPUS 

K1 2-3. tartomány 
határa 

3. tartomány Elválasztás nélküli Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Elválasztott gyalog- és 
kerékpárút 

Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

K2 1. tartomány - Útburkolat felújítása, Kerékpáros 
nyom kisforgalmú úton 

Útburkolat felújítása, 
Kerékpáros nyom 
kisforgalmú úton 

Útburkolat felújítása, 
Kerékpáros nyom 
kisforgalmú úton 

- Útburkolat felújítása, 
Kerékpáros nyom 
kisforgalmú úton 

K3 2-3. tartomány 
határa 

3. tartomány Elválasztás nélküli Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Önálló kerékpárút Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Önálló kerékpárút 

K4 2-3. tartomány 
határa 

3. tartomány Elválasztás nélküli Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

K5 2-3. tartomány 
határa 

3. tartomány Elválasztás nélküli Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

K6 2-3. tartomány 
határa 

3. tartomány Elválasztás nélküli Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztás nélküli Közös 
gyalog- és kerékpárút 

K7 2-3. tartomány 
határa 

3. tartomány Elválasztás nélküli Közös gyalog- és 
kerékpárút * 

Elválasztott gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztott gyalog- és 
kerékpárút 

Közös gyalog- és 
kerékpárút 

Elválasztott gyalog- és 
kerékpárút 

2. táblázat – ÚME által meghatározott létesítménytípusok a forgalmak alapján 

 

*Jelentős gyalogos forgalom van ezen a szakaszon, illetve a kerékpáros forgalom is ugrásszerűen megnőhet amennyiben kerékpáros létesítmény kiépül. Az Útügyi 
Műszaki Előírás jelenleg nem tartalmaz módszert a kerékpáros forgalom előrebecslésére. Nem javasolt a műszaki előírás szerinti létesítmény tervezése! 
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Ez alapján a szakaszok: 
K1 - Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó u.-Móricz Zs. u. között): Az út ingatlanján belüli elhelyezése miatt a 
nyugati oldalán helyezhető el a kerékpáros létesítmény, amely a szórványos gyalogos forgalom miatt a 
szakaszon elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút tervezhető az épületek mentén. A burkolt felület 
szélessége 2,75 m + 0,50 m biztonsági sáv = 3,25 m, az út felőli oldalon kerti szegéllyel 0,50 m-es padkával. A 
kerékpáros és gyalogos forgalmat piktogram segítségével lehet orientálni. Ezzel együtt feladat a parkolási igény 
kiszolgálása is. 

K2/1 - Nyíregyháza, Debreceni út (Váci Mihály utca - TIGÁZ kiszolgálóút/vasúti keresztezés): A jelzőlámpás 
csomóponton átvezetve a 4. sz. főút keleti oldalára elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút tervezhető 
egészen a vasúti átjáróig 2,75 m szélességgel, két oldali kerti szegéllyel és 0,50 m-es padkával, ~160 m hosszon. 

K2/2 - Nyíregyháza, Debreceni út (TIGÁZ kiszolgálóút/vasúti keresztezés – Transzformátor telep között): Vegyes 
forgalom, a kisforgalmú úton vezetett kerékpáros forgalom kerékpáros nyom segítségével. Az útszakaszt 
burkolatfelújítása szükséges ~ 350 m hosszon.  

K3 - Nyíregyháza, Debreceni út (Transzformátor telep – Tünde utca között): A szakaszon, egészen a Debreceni 
út 108. házszámig 1,50 m szélességű gyalogút található, így ezen a ~300 méteres szakaszon közös gyalog- és 
kerékpárút tervezhető 2,75 m szélességgel, két oldali kerti szegéllyel és 0,50 m-es padkával. Ez után a 4. sz. főút 
mentén továbbhaladó járdáról a gyalogos forgalmat rávezetve, elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
tervezhető egészen a Tünde utcáig 2,75 m szélességgel, két oldali kerti szegéllyel és 0,50 m-es padkával, ~150 
m hosszon. 

K4 - Nyíregyháza, Tünde utca (Debreceni út-Kállói út között): Az út ingatlanján belüli elhelyezése miatt a déli 
oldalán helyezhető el a kerékpáros létesítmény, amely a szórványos gyalogos forgalom miatt a szakaszon 
elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút tervezhető az épületek mentén. A szélessége 2,75 m, mindkét 
oldalon kerti szegéllyel és 0,50 m-es padkával. Hossz: ~2500 m.  

K7 - Nyíregyháza, Szent I. út (Kert u.-Ady E. u. között): Az út déli oldalán elhelyezett, a jelentős gyalogos 
forgalom miatt burkolati jellel elválasztott gyalog- és kerékpárút tervezését terveztük. Tervezett szélesség: 3,75 
m, kétoldali kerti szegéllyel és 0,50 m-es padkával, ~ 300 m hosszon. 

K6, K5 - Nyíregyháza, Kállói út (Ady E. u. - Csárda u. között): A kerékpáros létesítmény, a szórványos gyalogos 
forgalom miatt az Ady Endre u. és a Kéményseprő utca közötti szakaszon elválasztás nélküli közös gyalog- és 
kerékpárút tervezhető az épületek mentén. Az útpálya felőli oldalon kiemelt szegély határolja a kerékpárutat. A 
szélessége 0,25 m biztonsági sáv + 2,75 m + 0,50 m biztonsági sáv = 3,50 m. 

A Kéményseprő és a Csárda utca közötti szakaszon a légvezetéktartő oszlopok és a rendelkezésre álló 
terület miatt a kerékpárút az útpálya északi halad tovább. Az kerékpárutat az útpálya felőli oldalon 
kerti szegély határolja. Az útpálya szélessége 2,75 m, az épületek felőli oldalon 2,75 m biztonsági sáv 
került betervezésre. 
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A 2. ábrán láthatóak a személygépjármű balesetek helyei 2012 eleje és 2016 vége között. Zöld ponttal jelöltük a könnyű sérüléses baleseteket, lilával a súlyos 
sérüléses baleseteket és pirossal a halálos kimenetelűeket, melyekből kettő történt ebben az időszakban a Kállói úton. Mivel a Kállói úton több helyen átvezetjük 
kereszt irányban a kerékpáros forgalmat, így itt (a Megrendelő javaslatával egyetértve) középszigetes megoldást tervezünk, melynek vázlatát a 3. ábra mutatja.  
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3. ÁBRA - ÁTVEZETÉS KÖZÉPSZIGETTEL A FORGALOMCSILLAPÍTÁS ÉRDEKÉBEN A KÁLLÓI ÚTON (VÁZLAT) 

A kerékpáros balesetek száma 2013-ban 25 db, 2014-ben 62 db, 2015-ben 52 db volt, melyek legnagyobb része 
könnyű sérüléssel végződött, de voltak súlyos sérülések, és egy haláleset is (29. ábra). A rendőrségi tájékoztatás 
szerint 2016-ban 68 kerékpáros baleset történt, melyből 39 az úttesten való kerékpározás során következett 
be. Kritikus baleseti gócpont nincsen. * 

A forgalmasabb útvonalakon ugyanolyan fajlagos baleseti mutatók esetén értelemszerűen több baleset 
történik. Általában veszélyes helyek a kereszteződések ahol a keresztező irányú kerékpáros és gépjármű 
forgalom találkozik – a legtöbb baleset itt történt –, továbbá a hálózat megszakadása, és az elsőbbségi 
viszonyok megváltozása. A legtöbb baleset az úttesten történő (nem kijelölt helyen való) kerékpározás közben 
következett be, jellemzően az útkereszteződésekben elsőbbség meg nem adása során, illetve a 
gyalogátkelőhelyeken való leszállás nélküli áthaladás közben. A rendőrségi információk alapján a balesetek 
többségét elsőbbségi viszonyok figyelmen kívül hagyása okozta.** 

* és ** (Kerékpáros balesetek forrása: Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózati terv, Főmterv, Tsz. 12.16.182) 

 

Konklúzió 

Helyszín TERVEZŐ ÁLTAL JAVASOLT LÉTESÍTMÉNYTÍPUS 

K1 Elválasztás nélküli Közös gyalog- és kerékpárút 

K2 Útburkolat felújítása, Kerékpáros nyom kisforgalmú úton 

K3 Önálló kerékpárút 

K4 Elválasztás nélküli Közös gyalog- és kerékpárút 

K5 Elválasztás nélküli Közös gyalog- és kerékpárút 

K6 Elválasztás nélküli Közös gyalog- és kerékpárút 

K7 Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

döntött szegély 
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KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT (KÍGYÓ UTCÁTÓL) – TÜNDE UTCA – KÁLLÓI ÚT – KERT 
UTCA ÉS KÁLLÓI ÚT – CSÁRDA UTCA KÖZÖTTI SZAKASZON 
  P-1142 

 

4 JELENLEGI ÁLLAPOT 
A tervezési terület három jól elkülöníthető szakaszra osztható:  

- Debreceni út a Kígyó utcától a Tünde utcáig  

-  Tünde utca a Debreceni úttól a Kállói útig  

- (Szent István út) Kállói út az Inczédy sortól a Csárda utcáig (a település végéig)  

 

4.1 DEBRECENI UTCA 

A Debreceni út a nagykörúti (Váci Mihály úti) csomópontig aszfalt burkolatú, két forgalmi 
sávos városi mellékút. A tervezéssel érintett terület ingatlan szélessége 15-43 m közötti. 
Összközművesített, a területen közmű oszlopok, és földalatti vezetékek sűrűn találhatóak. Az 
út aszfalt burkolata néhol töredezett, zárt vízelvezetési rendszer üzemel, amely helyenként 
rossz állapotban van. Az út mindkét oldalán járda (és több helyen zöldsáv) található. Az 
útburkolat szélessége 8,1 – 10,0 méter. 

A Debreceni út – Váci Mihály út csomópontja négy ágú jelzőlámpás csomópont, amelynek 
főiránya a Váci Mihály utca keleti ága és a Debreceni utca déli ága, ez az út a 4. számú 
Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút belterületi szakasza. A gyalogos átvezetés mind a 
négy ágon megoldott. A csomópont déli ága közúti felüljáróval folytatódik, amelyen 4 
forgalmi sáv és két oldali járda halad. A felüljáró keresztezi a 116. sz. Nyíregyháza-
Vásárosnamény vasútvonalat. A felüljáró mentén nyugatra szervízút található, keletre pedig 
kitaposott földút mutatja a gyalogosok szokásos haladási irányát a rézsű lába mellett. A 
vasúti keresztezéstől délre a 4. sz. főút keleti oldalon a TIGÁZ Kft. szervízútja található. 

A szervízút 6,50-11 m közötti szabályozási szélességű aszfalt burkolatú szervízút. Közvilágítás 
a vasúthoz közelebbi felén hiányzik. A nyugati oldalán beton támfal van, amely megfelelő 
állapotú, az útszakasz rendelkezik vízelvezetéssel, amely tisztításra szorul. Déli irányban a 4. 
sz. főút mentén gyalogjárda található, illetve széles zöld sáv, amelyben reklámtáblák és 
egyéb közmű műtárgyak kaptak helyet (pl. tüzi víz tározó, nagyfeszültségű elektromos 
légvezeték tartóoszlopa). A Debreceni út - Tünde utca csomópontjától északra lévő 
útszakaszon a kiemelt szegély melletti járda 2,50 m szélességű, a közvilágítási oszlopsor 
ebben került elhelyezésre, a 110-116. szám mögötti terület közterület, amely a 
magántulajdonú ingatlanokhoz hozzá van kerítve. 
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4.2 TÜNDE UTCA 

A Debreceni út – Tünde utca csomópontja négy ágú jelzőlámpás csomópont. A Tünde utca 
két forgalmi sávos, aszfalt burkolatú utca északi és déli oldalán szakaszosan járdával. 
Szabályozási szélessége 15-35 m közötti. Az utca végig összközművesített, közvilágítással 
rendelkezik. A csapadékvíz-elvezetést 2017. nyarán zárt rendszerben átépítik, jelen 
tervdokumentáció ezt tartalmazza.  

4.3 SZENT ISTVÁN ÚT - KÁLLÓI ÚT 

A Szent István utca – Inczédy sor (Kert utca) csomópontja négy ágú jelzőlámpás csomópont. 
A Kert utca – Inczédy sor a 4. sz. főút belterületi szakasza, a csomópont a 274+550 km 
szelvény.  A Szent István út az Ady Endre utcai útcsatlakozásig jelentős gyalogos forgalommal 
rendelkezik, itt található a Jósa András kórház, szolgáltatóházak, parkolók és posta. A 
közterület szabályozási szélessége 35 m körüli.  

A Kállói út szabályozási szélessége a körforgalomig 20 m körüli. A két sávos, aszfalt burkolatú 
utca 8 m szélességű, kiemelt szegéllyel zártak a burkolatszélek. A lakóingatlanok 
útcsatlakozásainál süllyesztett szegély van. A vízelvezetés zárt rendszerben megoldott. Az 
utca mindkét oldalán járda és zöldsáv van. 

A Kállói út a körforgalom után keresztezi a 116. sz. vasútvonalat ismét. A gyalogos forgalom 
labirintkorláttal van átvezetve. Az utca ezen túl jellemzően lakóingatlanokkal sűrűn 
beépített, járdaszakaszok többnyire változó burkolattal kiépítettek. Közvilágítási és távközlési 
légkábel tartóoszlopok sűrűn vannak elhelyezve az egész utcában. A tervezési szakasz a 
Csárda utcáig tart, ahol a település belterület határa van, illetve a Csárda utcában egy 
buszforduló található. 

4.4 RENDEZÉSI TERVI ÖSSZHANG 

A tervezés során figyelembe vettük a hatályos Nyíregyháza Szabályozási Tervét, amelynek kijelölt 
kerékpáros tengelyeinek megfelelően alakítottuk ki a tervet. 
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5 TERVEZETT ÁLLAPOT 
Feladat, javasolt megoldás ismertetése:  

A tervezési feladat a három utcában kerékpáros létesítmények biztonságos kiépítése, ezzel 
egyidőben az útpálya azonos oldalán a gyalogos közlekedés biztosítása, ahol szükséges, ott a 
vízelvezetés megtervezése. A tervezésnél figyelmbe vettük a forgalmi adatokat, a jelenlegi 
terepviszonyokat, a távlati terveket, a tervezési folyamat során épülő és tervezett létesítményeket. 

A jelzőlámpás átvezetés, a vasúti átjárók, a közvilágítás, az közmű kiváltások tervét külön szakági 
terv tartalmazza. 

A jelenlegi állapot szerint a tervezési területeken nincs kerékpáros közlekedési létesítmény kiépítve, 
így a létesítménytípus kiválasztása után a tervezett létesítmények az alábbiak. 

A tengely kiosztást az alábbi ábra mutatja. 
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5.1 1. TERVEZÉSI TENGELY - DEBRECENI ÚT A KÍGYÓ UTCÁTÓL A CSOMÓPONTIG 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- Oldaltávolság szélessége: 0,50 m 
- „C” hálózati szerep 

 
A tervezési szakasz a Debreceni út 41. szám előtti szervízútnál kezdődik. A kerékpáros hálózat a Kígyó 
utcáig kiépített, a tervezett létesítmény ehhez kapcsolódik. A szakasz kezdetén megfelelő állapotú 
aszfalt kapubehajtó csatlakozás van kiépítve, amelynek felhasználásával, kerékpáros nyom 
segítségével orientáljuk a kerékpáros forgalmat a tervezett létesítmény felé. Az 1. tengellyel tervezett 
létesítmény 2,75 + 0,50 m szélességű. A közös gyalog- és kerékpárút a kerítések és az épületek 
mentén halad, így a szükséges oldaltávolságot biztosítani kell. A burkolt kerékpáros-gyalogos felület 
így összesen 3,25 m szélességű. A biztonsági sávot sárga burkolati jellel kell jelölni, a 
kapubehajtóknál, garázs bejáróknál meg kell szaggatni. A kapubehajtók változó szélességgel 
kiépítésre kerülnek a terven jelölt helyeken. A jelölt szakaszon parkolósáv épül az útburkolat széléhez 
süllyesztett szegélysorral kapcsolódva. A víztelenítésére csapadékcsatorna-szakasz tervezett, amely a 
meglévő rendszerhez épül. A közös gyalog- és kerékpárút oldalesése 1,0% az út felé, az út felőli 
burkolatszélét kerti szegély zárja, a parkolósáv oldalesése 2,0% az út felé, belső burkolatszéle kiemelt 
szegéllyel zárt.  

A kapubehajtóknál a parkolás tiltott. A parkolósávra nyíló kapubejáróknál döntött szegély épül, míg 
az útpályára csatlakozó bejárólnál K-szegéllyel csatlakozik a meglévő útpályához.  

A Szilfa utca csomópontjában a meglévő kijelölt gyalogátkelőhely helyett közös gyalogos és 
kerékpáros átvezetés épül. A Szilfa utca 1. szám előtti burkolatfelület szélesítése szükséges min. 2,50 
m szélességűre, ezért az út keleti oldalán az átépített szegély vonalában burkolati jellel kijelölt 
parkolósávot létesítünk. A kapubehajtóknál a parkolósáv megszűnik (X). 

A Debreceni utca 57. sz. előtt a kávézó függőleges, 2,65x0,25x2,10m nagyságú betonfala elbontásra 
kerül. A falazatot az alapozással együtt kell elbontani, a csatlakozó épület homlokzatát helyre kell 
állítani.   A Gólya utca csomópontja korrigálásra kerül R=8,0 m sugarú lekerekítő ívekkel. A 81-87. 
számú házak előtti rendezetlen terület szervízút segítségével kialakításra kerül, amely a nagykörúti 
vázlattervvel összhangban van (ld. későbbi fejezetben). A szervízút oldalesése 2,0% az útpálya felé. A 
szerviz utat kiemelt szegély határolja, és a Móricz Zsigmond utca felőli végén parkolásgátló oszlopok 
zárkák le. A 87. házszám előtt járda csatlakozás létesül.  

A Váci Mihály utca – Debreceni út 4 ágú, jelzőlámpás csomópontján északi – keleti irányban kerül 
átvezetésre a kerékpáros és gyalogos forgalom. A szigetek minden esetben akadálymentesítésre 
kerülnek a szegélyek süllyesztésével, illetve taktilis vezetősávokkal lesznek ellátva, amelynek 
segítségével a vakok és gyengénlátók biztonságos eligazodását szolgálják. A jelzőlámpák 
szabályozástechnikai tervét külön szakági terv tartalmazza. 
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5.2 2. TERVEZÉSI TENGELY - DEBRECENI ÚT-VÁCI MIHÁLY ÚT CSOMÓPONTTÓL A 

SZERVÍZÚTIG 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- „C” hálózati szerep 

 
A tervezési szakasz a csomópont délkeleti részén kezdődik, itt süllyesztett szegéllyel csatlakozik a 
közös gyalog- és kerékpárút az útburkolat széléhez. A kerékpárút a csomóponttól délre a nyugati 
oldalon nem vezethető, mivel lezárt területbe fut, a felüljárón pedig nincs meg a kellő szélesség a 
létesítmény elhelyezéséhez, így a nyomvonal kialakításánál figyelembe vettük rézsű lábánál található 
kitaposott nyomot, amely mutatja a gyalogosok közlekedési irányát. A tervezett burkolat szélessége 
itt 2,75 m, kerti szegély (a jelölt helyen K szegély) zárja, hozzá 0,50 m széles padka kapcsolódik.  

A jelölt helyen a tervezett támfal 82 m hosszúságú, magassága nem haladja meg az 1,0 m-t. A támfal 
∅8 betonacéllal vasalt zsalukőből épül. A helyszíni fúrásminták alapján a töltés és az altalaj anyaga is 
megfelelően vízáteresztő, így a geotextíliával kasírozott felületszivárgó kerül a támfal hátlapjára. A 
támfal terveit külön szakági tervek tartalmazzák. 

A kerékpárút a 167,80 km szelvényben keresztezi a 116. sz. vasútvonal 31+68 hm szelvényét, fény- és 
félsorompós biztosítási rendszerrel. A 2. tengely vége a szervízút széléhez kapcsolódik. A csatlakozó ív 
miatt kerítés átépítés szükséges. A közvilágítás a teljes szakaszon kiépítendő. 

A vasúti átjáró és a közvilágítási terveitkülön szakági tervdokumentáció tartalmazza. 

 
A szakasz víztelenítése a burkolat felszínén, annak oldal- és hosszeséseivel, K szegély segítségével 
történik. A befogadó a Bartók Béla utcában található meglévő burkolt beton árok. A jelölt helyen 
szivárgót kell a padkába építeni, az így elvezetett csapadékvizet szikkasztó aknába vezetjük.  

5.3 3. TERVEZÉSI TENGELY – DEBRECENI ÚT SZERVÍZÚT 

- Létesítmény típusa: vegyes használatú mellékút B.VI.d.C 
- Tervezési sebesség: Vt=30 km/h 
- Burkolat szélessége: 5,50 / 5,00 / 3,50 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 1,00 m 

 

A tervezett útszakasz a vasút szervízútjához szintben kapcsolódik. A 8234/1 hrsz-ú ingatlan 
kapubehajtójáig 3,50 m szélességgel, majd innen 5,00 – 5,50 m szélességű aszfalt burkolattal kerül 
felújításra. Az útburkolat szélességének meghatározásnál a rendelkezésre álló helyet, a meglévő 
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útburkolat szélességét és az Útügyi Műszaki Előírás minimális két forgalmi sávra javasolt értékeit 
vettük figyelembe. A szervízút mentén az ingatlan kapubehajtókat is kiépítjük a jelölt helyeken.  

Ezen a szakaszon a kerékpáros forgalom kerékpáros nyom segítségével kerül vezetésre. Az útpálya 
alépítménye nem süllyedt meg, így a kerékpárosok biztonságos közlekedése a burkolat felújításával 
biztosított. A szervízút szakasz 30 km/h-s sebességcsökkentett zónaként lett kijelölve. A Debreceni úti 
csatlakozásnál sebességcsökkentő bordát építünk 5,0 m hosszúsággal, 10 cm-es pályaszint emeléssel. 
A járda kapcsolat mindkét oldalon kiépül, a gyalogos forgalom továbbvezetése biztosított. A 
közvilágítás hiányzó szakasza kiépítésre kerül (a TIGÁZ telep csatlakozásától északra).  

A vízelvezetés a meglévő rendszer tisztításával, illetve 135 m hosszúságú szikkasztó földárok 
építésével biztosított. 

5.4 4. TERVEZÉSI TENGELY – DEBRECENI ÚT MENTÉN A ZÖLDSÁVBAN KÖZÖS GYALOG- ÉS 

KERÉKPÁRÚT 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- „C” hálózati szerep 

 

A közös gyalog- és kerékpárút szakasz a transzformátor telepnél a meglévő aszfalt burkolathoz 
szintben csatlakozik. A tervezés területén jelenleg zöldterület és aszfalt burkolatú járda van, amely a 
tervezett létesítményhez kapcsolódik. A tervezett burkolat szélessége itt 2,75 m, kerti szegély (a jelölt 
helyen K szegély) zárja, hozzá 0,50 m széles padka kapcsolódik. A csapadékvíz-elvezetés a burkolatok 
oldal- és hosszeséseivel, szegély építéssel és csapadékcsatorna-bekötéssel megoldott. A 0+054,10 km 
sz. és az áruház csomópont között a csapadékvíz a zöldterületen elszikkad.  

Az áruház jelzőlámpás csomópontján átvezetésre kerül a gyalogos és a kerékpáros forgalom. A 
szükséges 2,50 m szélesség eléréséhez a szigetek szélesítése szükséges A 4. sz. főút áruház felőli, 
szélső sávja jobbra kanyarodó, illetve a csomópontot követően befogadó/gyorsító sávvá épül át. 
Ennek érdekében a csomópont középszigetei a 4. sz . főút tengelye felé egy forgalmisáv szélességben 
kiszélesednek. 1. A szigeteknél alkalmazott lekerekítő ívek 1,,00 m-esek. A szigetek minden esetben 
akadálymentesítésre kerülnek a szegélyek süllyesztésével, illetve taktilis vezetősávokkal lesznek 
ellátva, amelynek segítségével a vakok és gyengénlátók biztonságos eligazodását szolgálják. A 
jelzőlámpák szabályozástechnikai tervét külön szakági terv tartalmazza. 

5.5 5. TERVEZÉSI TENGELY – DEBRECENI ÚT MENTÉN ÖNÁLLÓ KERÉKPÁRÚT ÉS KÖZÖS 

GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT, TÜNDE UTCÁBAN VÉGIG KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

- Létesítmény típusa: önálló kerékpárút / elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,00 / 2,75 / 3,50 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- Biztonsági sáv szegély mentén: 0,75 m 
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- „C” hálózati szerep 
 

A csomópont után az 5. tervezési tengely 151,6 m hosszon önálló kerékpárútként épül, mivel a 
Debreceni út mentén megfelelő állapotú a meglévő aszfalt burkolatú járda. Ennek átépítésére nincs 
szükség. A kerékpáros forgalom szétválasztása ez esetben azért indokolt, mert a főút szegélye 
mentén tovább haladva nem áll rendelkezésre a szükséges szélesség, így a 108-116. szám mögötti 
(nyugati) közterületen halad tovább a kerékpárút, amely a 0+151,60 km szelvénytől a járda 
becsatlakozásával közös gyalog- és kerékpárútként folytatódik egészen a Tünde utca végéig.  

A tervezett burkolat szélessége az önálló kerékpárút esetében 2,00 m, a gyalog- és kerékpárút esetén 
2,75 m, kiemelt szegély mentén 3,50 m (0,75 m biztonsági sávval együtt), a burkolatszéleket kerti 
szegély zárja, hozzá 0,50 m széles padka kapcsolódik. A burkolt felületre eső csapadékvíz a burkolatok 
oldal- és hosszeséseivel a zöldterületre kerül, ahol a csapadékvizek elszikkadnak. 

Több helyen szükséges kerítés átépítés a jelenlegi ingatlanviszonyokkal a kerítések nincsenek 
összhangban. A Dunapack Kft. útcsatlakozásában a gyeprács parkoló átépül a jelölt módon a 
kerékpáros átvezetés megfelelő biztosítása érdekében. Az átvezetés után 4,5 m hosszú beton áteresz 
építése szükséges beton előfejekkel.  

A Tünde utcán a Dunapack Kft. csomóponthoz közeli gyalogos átvezetés megszüntetésre kerül, keleti 
irányban létesül új gyalogos és kerékpáros átvezetés. Itt felülvizsáltuk a meglévő buszöböl helyzetét, 
amely jelenleg nem szabványos kialakítású. A buszöböl távlati megfelelő kialakíthatósága érdekében 
került eltolásra keleti irányban az átvezetés – ezt a terven jelöltük. A Tünde utca déli oldalán az 
átvezetéshez kapcsolódóan térkő burkolatú járda épül, amelynek segítségével a buszmegálló 
gyalogosan megközelíthető. 

A létesítmény a Tünde utca déli oldalán több helyen keresztez útcsatlakozást vagy kapubehajtót, 
amelyeket minden esetben süllyesztett szegéllyel, útpálya szintre süllyesztve kell kialakítani. 

A szakaszon található megléőv autóbusz megállóhelyeknéll a peron szintjéhez való csatlakozás 
megtervezésre került.  

A burkolt felületre eső csapadékvíz a burkolatok oldal- és hosszeséseivel a zöldterületre kerül, ahol a 
csapadékvizek elszikkadnak. A kiemelt szegélyhez kapcsolódó kerékpárút esetén az oldalesés 2,0 % az 
útpálya irányába), így a csapadékvíz a meglévő zárt rendszerben elvezetésre kerülnek. 

A kapubehajtók a jelölt helyeken a gyalog- és kerékpárútnál 1-1 méterrel szélesebb sávban 
átépülnek. Ahol szükséges, ott új kapubehajtót alakítottunk ki.  

A Lombkorona utcánál új kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetés létesül az északi oldali kedvezőbb 
rendelkezésre álló terület miatt. A Lujza utca csomópontja a 90 fokos tengelycsatlakozással 
korrigálásra kerül. A csomóponttól keletre a meglévő aszfalt felület kiemelt szegéllyel lezárásra kerül, 
majd a kapubehajtók is több helyen a forgalom jellegét és a használhatóságot figyelembe véve 
áttervezésre kerültek. A Tünde utca végén a rendelkezésre álló hely miatt az átépítendő kiemelt 
szegély mentén halad tovább a közös gyalog- és kerékpárút 3,50 méteres szélességgel. A jelölt 
helyeken a légvezeték tartóoszlopokat át kell helyezni a tervezett létesítmény használati szélességén 
kívülre.  
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A 22. sz előtti területen beton burkolatú parkolófelület találhatól. A parkoló burkolat szintje a Tünde 
utca szintjéhez képest mélyebben van. A parkolófelület oldalában található támfal elbontásra kerül, 
helyette zsalukövekből kiéípett megtámasztás épül 9,90 méter hosszon. A megtámasztás magassága 
nem haladja meg az 1,00 métert. A megtámasztás ∅8 betonacéllal vasalt zsalukőből épül, a tetején 
kerékpáros csókorlát kerül kihelyezésre. 

A Tünde utca - Kállói út csomópontja átépítésre kerül a lekerekítő ívek korrigálásával, illetve új kijelölt 
gyalogos és kerékpáros átvezetés létesül.  

5.6 6. TERVEZÉSI TENGELY – SZENT ISTVÁN ÚTON (ADY ENDRE UTCÁIG) ELVÁLASZTOTT 

KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

- Létesítmény típusa: burkolati jellel elválasztott közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 3,50 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
-  „C” hálózati szerep 

 

A Szent István út és a 4. sz. főút csomópontjánál nyugati irányból a meglévő elválasztott közös 
gyalog- és kerékpárút megszűnik. A csomóponton jelenleg burkolati jellel nincs átvezetése, a 
kerékpáros-gyalogos jelzőlámpafej viszont fel van szerelve. A tervezési szakasz a csomópont déli ágán 
az átvezetés kijelölésével indul, majd a nyugati ág déli felén indul az elválasztott gyalog- és 
kerékpáros létesítmény a meglévő járda nyomvonalán. A tervezett közös gyalog- és kerékpárút 3,50 
m szélességű, burkolati jellel elválasztott létesítmény. Az elválasztást a jelentős gyalogos forgalom 
indokolja. A szakasz vonzáskörzetében van a Jósa András Kórház, Posta, szolgáltatóházak, parkolók.  

Itt található egy jelentős forgalmat bonyolító buszöböl is, amelynek peronját térkő burkolattal 
átépítjük. Az autóbuszokról érkező gyalogosok biztonsága érdekében a peron és a kerékpárút között 
korlát épül. A gyalogos forgalom burkolati jellel átvezetésre kerül a közös létesítmény gyalogos 
részére a jelölt helyeken. A peronnál a meglévő váróépület is áthelyezésre kerül, a padokat az új 
burkolatba vissza kell helyezni.  

A Szent István út – 4. sz. főút csomópontjától keleti irányban 240 méterre található egy átvezetés, 
amely átépítésre kerül gyalogos és kerékpáros átvezetésként, majd a tőle északra lévő szervízúton is 
átvezetjük ugyanígy a kerékpáros és gyalogos forgalmat forgalomcsillapító küszöbbel együtt. Ezt a 
rövid útszakaszt menekülőútként használják az autósok a jelzőlámpa megkerülésére, a tervezett 
megoldást ezt orvosolja. A kórháznál a jelölt helyen min. 20 állásos kerékpár tárolót helyeztünk el. A 
kórház tájékoztatása szerint a sokszor teljesen foglalt telken belüli kerékpár tároló így 
tehermentesítve lesz. 

Az elválasztott létesítmény vége az Ady Endre utcai csomópont, ahol a szegély süllyesztésével 
szintben csatlakozik az útburkolathoz. Itt egy középsziget kerül kiépítésre a nagy csomóponti torkolat 
miatt. A középsziget térkőből épül, szélessége a kerékpáros átvezetésnél min. 2,50 m, az átvezetés 
szélességében a szegélyt süllyeszteni kell.  
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5.7 7. TERVEZÉSI TENGELY – KÁLLÓI ÚTON ELVÁLASZTOTT KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

AZ ADY ENDRE UTCÁTÓL A KÖRFORGALOMIG 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- Oldaltávolság szélessége: 0,50 (0,35) m 
-  „C” hálózati szerep 

 

A közös gyalog- és kerékpárút a Kállói út déli oldalán halad a kerítés és épület homlokzatok mellett. A 
közös gyalog- és kerékpárút a kerítések és az épületek mentén halad, így a szükséges oldaltávolságot 
(0,50 m) biztosítani kell. A biztonsági sávot sárga burkolati jellel kell jelölni, a kapubehajtóknál, garázs 
bejáróknál meg kell szaggatni. A kapubehajtók változó szélességgel kiépítésre kerülnek a terven jelölt 
helyeken. A közös gyalog- és kerékpárút oldalesése 1,0% az út felé, az út felőli burkolatszélét kiemelt 
szegély (a jelölt helyeken süllyesttett szegély zárja.  A burkolt felület így összesen 3,50 m szélességű. 
Az útcsatlakozásoknál a szegélyt süllyeszteni kell. A jelölt helyeken az autóbusz megálló peronjának 
átépítése szükséges. A körforgalom előtti szakaszon, a 3715 hrsz előtti közterületen jelenleg 
személygépjármű parkoló van kijelölve. Ezt megszüntetjük, a jelölt helyekre útelzáró oszlopot 
(pollert) kell építeni.  

A körforgalom szigetei a jelölt helyeken átépítésre kerülnek, a szegélyeket le kell süllyeszteni a 
csatlakozásoknál. A Kéményseprő utcai ágtól nyugatra a bútoráruház telephelyének megközelítését a 
szervízút átépítésével biztosítjuk. A közös gyalog- és kerékpáros létesítmény a körforgalom déli 
szakaszán kerül átvezetésre.  

5.8 8. TERVEZÉSI TENGELY – KÁLLÓI ÚTON ELVÁLASZTOTT KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

A KÖRFORGALOM ÉS A LUJZA UTCA KÖZÖTT 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 / 3,10 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- Oldaltávolság szélessége: 0,35 m 
- „C” hálózati szerep 

 

A tervezési szakasz a Kéményseprő utcától kezdődik, ahol a tervezett burkolat süllyesztett szegéllyel 
csatlakozik a meglévő útburkolat széléhez. A tervezési tengely a jobb burkolatszél. A burkolt felület 
2,75-3,10 m szélességű. A biztonsági sávot sárga burkolati jellel kell jelölni, a kapubehajtóknál, garázs 
bejáróknál meg kell szaggatni. A kapubehajtók változó szélességgel kiépítésre kerülnek a terven jelölt 
helyeken. A közös gyalog- és kerékpárút oldalesése 2,0% az út felé, a szabad burkolatszéleket kerti 
szegély zárja.  Az útcsatlakozásoknál a szegélyt süllyeszteni kell.  

A vasúti átvezetés a 116. sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény vasútvonal Nyíregyháza – Nyíregyháza 
külső vonalszakasz 31+77,39 hm szelvényében található. Az átjáró fény- és félsorompóval lesz 
biztosítva. A meglévő gyalogos átjáró és a hozzá kapcsolódó labirint korlátok elbontásra kerülnek. A 
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közúti vasúti átjáró mellett ideiglenes vasúti útátjáró van, amely a tervezett állapotban átépül. Az 
ideigelens átjáró közúthoz történő csatlakozásainál süllyesztett szegély épül ki, illetve elbontható 
vezető korlát kerül kihelyezésre. A tervezett kerékpáros átjáróhoz vezető közös gyalogos-kerékpáros 
út északi-keleti oldalán kerékpáros csőkorlát épül ki. 

A vasúti átjáró és a Lujza utcai szakaszon a nyomvonal felvételénél figyelembe vettük a szabályozási 
vonalat. A létesítmény átvezetésre kerül a Lujza utcáig, amelynek engedélyezési tervének (Bíró és 
társa Kft. 19/2016 sz. terve) kialakítását figyelembe vettük. A közös gyalog- és kerékpárút átvezetésre 
kerül a déli oldalról az északi oldalra középszigetes megoldással.  

 

5.9 9. TERVEZÉSI TENGELY – KÁLLÓI ÚTON ELVÁLASZTOTT KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

A LUJZA UTCA ÉS A TÜNDE UTCA KÖZÖTT 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- Oldaltávolság szélessége: 0,50 (0,35) m 
- Biztonsági sáv szegély mentén: 0,75 m 
-  „C” hálózati szerep 

 

A tervezett nyomvonal kialakításánál figyelembe vettük a meglévő közmű oszlopokat, illetve a 
területen rendezetlen szervízút és kapubehajtók viszonyait, amelyek szintén átépítésre kerülnek. A 
tervezési szakasz a Lujza utca csomópontjáig tart, a tervezési tengely a bal burkolatszélben került 
felvételre. A tervezett közös gyalog- és kerékpárút 2,75 m szélességű, 0,50 m szélességű padkával. A 
burkolat oldalesése 2,0 % az út felé, a burkolatszéleket kerti szegély zárja. A peron a jelölt módon 
átépítésre kerül. A 3704/40 és 3704/18 hrsz-ú ingatlanok külön kapubehajtóit egyesítettük.  

A szervízút-szakasz 4,0 m-es burkolatszélességgel kerül átépítésre, amelynek segítségével 
megközelíthetőek az itt található üzletek és telephelyek. Több helyen közműoszlop áthelyezésre van 
szükség. A közműoszlopok kiváltását szakági tervek tartalmazzák. Az útcsatlakozás R=4,0 m-es 
burkolatszél-lekerekítésekkel kerül kialakításra. A szervízút északi irányban egyirányú, a két irányú 
forgalom a szűkös felületen nem alakítható ki. A jelölt helyen kerékpáros korlát épül a szervízút és a 
gyalog- és kerékpárút közé.  

A közös gyalog- és kerékpárút 2,75 m burkolatszélességgel épül a Bogyó utcáig. A Bogyó utcát 
megelőző szakaszon a meglévő közműoszlopokat nem lehet áthelyezni, ezért a tervezett padka 
területében maradnak, lokális szűkületek alakulnak ki, amelyek forgalomtechnikai eszközökkel 
kerülnek kezelésre. A Bogyó utca és a Szitakötő utca között a közös gyalogos- és kerékpárosút a 
meglévő kiemelt szegélyhez csatlakozik, burkolatszélessége 3,50 m. A nyomvonalba eső meglévő 
közműoszlopok határoló ingatlanok felőli oldalra kerülnek áthelyezésre. Az útcsatlakozásoknál 
minden esetben süllyeszteni kell a szegélyeket. A Szitakötő utcától az ingatlanhatárok (kerítés) és az 
útszegély közötti terület 3,50 m, illetve közműoszlop is található itt, emiatt nem biztosítható a 
minimális oldaltávolság sem (0,35 m), így ezen a 25 m hosszon szűkületet kell alkalmaznunk, amelyet 
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sárga burkolati jellel jelölünk. A Tünde utca csomópontjánál a szétválik a peron mögött a kerékpáros 
és gyalogos felület, a peron átépítését ezzel elkerüljük.  

5.10 10. TERVEZÉSI TENGELY – KÁLLÓI ÚTON ELVÁLASZTOTT KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

A TÜNDE UTCA ÉS A CSÁRDA UTCA KÖZÖTT 

- Létesítmény típusa: elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
- Tervezési sebesség: Vt<20 km/h 
- Burkolat szélessége: 2,75 / 3,50 m 
- Padka szélessége (ahol releváns): 0,50 m 
- Biztonsági sáv szegély mentén: 0,75 m 
-  „C” hálózati szerep 

 

A közös gyalog- és kerékpárút szakasz a Tünde utca csomópontjától kezdődik és egészen a Kállói úti 
tervezési szakasz végéig tart, a Csárda utcai buszfordulóig. A létesítmény 2,75 m szélességű, 
burkolatszéleit kerti szegély zárja, oldalesése 2,0% változó irányban (ld. UK-4.2 
Mintakeresztszelvények). A Kállói út ezen szakaszán több helyen középszigetes átvezetést 
alkalmaztunk (ld. külön fejezet). A 0+065 – 0+135 km szelvények között a kerítéslábazat átépítésére 
van szükség a szintkülönbség miatt. 

Ezen a szakaszon több helyen érintünk buszmegállóhelyet, amelyeknél a peront át kell építeni. Két 
helyen a megállóhely öbölbe helyezése is szükséges. Az átvezetéseknél a kerékpáros forgalom 
gyűjtőutak burkolatára való rá- és levezetése a terv szerint megoldott. 

A Kállói út 40. sz. bejáratánál lévő lépcső építendő át olyan módon, hogy a lépcső ne szűkítse be a 
közösé gyalogos és járda felületet. A lépcsőfokokat azonos, 12-15 cm-es fellépési magassággal és 30 
cm-es belépési mélységgel kell kialakítani. 

A lépcső rétegrendje: 

2,6 cm vtg. kültéri fagyálló, csúszásmentes burkolólap 

20 cm vtg. C20/25-24-F2-XC1 monolit beton 

25 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

5.11 ÚTCSATLAKOZÁSOK 

Több helyen, állapotnak megfelelően a kerékpáros átvezetés kiépítése miatt átépítjük az 
útcsatlakozásokat. A lekerekítő ívek az adott útcsatlakozás forgalmának (csak gépjármű, vagy 
teherforgalom, autóbusz forgalom) ismeretében kerültek kialakításra. További szempont volt az 
indokolatlan, túlzott méretű úttorkolatok megszüntetése, így a sebesség csökkentésével a biztonság 
növelése. 

5.12 MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

A tervezett létesítmények magassági vonalvezetésénél figyelembe vettük az közút pályaszintjét, a 
meglévő burkolatok, terepfelület adottságait, a közmű fedlapok és földalatti közművezetékek 
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szintjeit, a kapubehajtók szintjeit, a használhatóság feltételeit, az útcsatlakozásokat és egyéb 
csatlakozó burkolatokat, a meglévő útszegélyeket és a vízelvezetés szempontjait.  

5.13 PÁLYASZERKEZETEK 

A közös gyalog- és kerékpárút pályaszerkezete (ÚT 2-1.502 „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák 
pályaszerkezete” szerint) : 

 3 cm AC-8 aszfalt kopóréteg 

 3 cm AC-11 kötő kötőréteg 

 20 cm M22 mechanikai stabilizáció 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

A térkő járdák és peronok pályaszerkezete (ÚT 2-1.502 „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák 
pályaszerkezete” szerint): 

6 cm vtg beton hasábtérkő 

 3 cm homok ágyazat 

 35 cm M56 mechanikai stabilizáció    E2≥ 68MN/m2 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

 

Az aszfalt útburkolat-felújítás pályaszerkezete (ÚT 2-1.202 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 
méretezése és megerősítése” szerint a Tünde utcában és a Kállói úton az Áfonya utca csatlakozásig 

4 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg 

 profilmarás 0-4 cm vastagságban 

Az aszfalt útburkolat-felújítás pályaszerkezete (ÚT 2-1.202 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 
méretezése és megerősítése” szerint a Kállói úton az Áfonya utca csatlakozástól 

6 cm AC-16 kopó (F) aszfalt kopóréteg 

 profilmarás 0-6 cm vastagságban 

Az aszfalt szervízutak pályaszerkezete (ÚT 2-1.503 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének 
méretezése” szerint)  

6 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg 

 20 cm M22 mechanikai stabilizáció 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

Az aszfalt parkolósáv és útcsatlakozás átépítések pályaszerkezete  

4 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg 

4 cm AC-11 kötő aszfalt kötőréteg 

- 29 - 



KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT (KÍGYÓ UTCÁTÓL) – TÜNDE UTCA – KÁLLÓI ÚT – KERT 
UTCA ÉS KÁLLÓI ÚT – CSÁRDA UTCA KÖZÖTTI SZAKASZON 
  P-1142 

6 cm AC-16 alap aszfalt alapréteg 

 20 cm M22 mechanikai stabilizáció 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

A Kállói úton az Áfonya utca előtti szakaszon az útpálya-szélesítések pályaszerkezete: 

 4 cm AC-11 kopó (F) 

6 cm AC-16 kötő (NM) 

9 cm AC-22 kötő (NM) 

20 cm Ckt-4 alapréteg 

 25 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

A Kállói úton az Áfonya utca utáni szakaszon az útpálya-szélesítések pályaszerkezete (jelenlegi 
útpálya-szerkezettel megegyező szerkezet): 

 6 cm AC-16 kopó (F) 

5 cm AC-16 kötő (NM) 

8 cm AC-22 kötő (NM) 

20 cm Ckt-4 alapréteg 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

A középszigetek pályaszerkezete: 

8 cm vtg beton térkő 

3 cm Z 0/2 homok ágyazati réteg 

 40 cm M56 mechanikai stabilizáció 

 25 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

Aszfalt burkolatú kapubehajtók pályaszerkezete: 

 3 cm AC-8 aszfalt kopóréteg 

 3 cm AC-11 kötő kötőréteg 

 20 cm M22 mechanikai stabilizáció 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

Kállói úton az autóbusz öblök pályaszerkezete: 

 6 cm AC-16 kopó (F) 

5 cm AC-16 kötő (NM) 

8 cm AC-22 kötő (NM) 

20 cm Ckt-4 alapréteg 
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 25 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

Az aszfalt járdák, járda csatlakozások pályaszerkezete: 

 4 cm AC-8 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg 

 15 cm M56 mechanikai stabilizáció    E2≥ 68MN/m2 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

 

 

Az ideigelenes vasúti átjáró pályaszerkezete: 

 6 cm AC-11 (F) jelű hengerelt aszfalt kopóréteg 

 9 cm AC-22 jelű hengerelt aszfalt kötőréteg 

 9 cm AC-22 jelű hengerelt aszfalt alapréteg 

 20 cm M56 mechanikai stabilizáció    E2≥ 68MN/m2 

 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat   Trg≥ 97%  E2≥ 65MN/m2 

 

Az útpálya szegélyek építése során a megsérült, kidőlt szegélyköveket, valamint a tervezett új 
szegélyeket az eredetivel megegyező anyagú és típusú, ép beton szegélykövekkel kell pótolni és 
megépíteni C20/25-32-F1 (földnedves) minőségű betongerendába fektetve. 

A Kállói útra tervezett középszigeteket döntött szegéllyel kell kialakítani. 

A hengerelt aszfalt terítés előtt a fogadófelületek bitumenes kenését, kellősítését el kell végezni.  A 
régi és az új aszfaltfelületek csatlakozásánál szintbeni eltérés nem lehet. Csatlakozásoknál szélvágó 
alkalmazandó, a vágások az út tengelyével párhuzamos, ill. merőleges irányúak legyenek. 

Az itt látható pályaszerkezetek meghatározásnál figyelembe vettük a „4911 j. út 0+800-9+014 km sz 
Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út” N/377/3 sz. Megvalósulási tervét (C-terv Kft. 1201 Budapest 
Kossuth u. 18.). 

A burkolatépítés tekintetében az alkalmazni kívánt technológiákat, anyagokat és berendezéseket a 
kor legmagasabb műszaki követelmények figyelembevételével kell megvalósítani, annak érdekében, 
hogy a későbbi hasznosítási során Fenntartó az ésszerű, gazdaságos és jól szabályozható módon 
hasznosíthassa az általa megkívánt közcélú igénybevétel időtartama alatt. 
Az alkalmazott anyagoknak, termékeknek és technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar 
Szabványoknak, valamint a magyarországi építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-,  
Sérült felületű, vagy formájában torzult anyag ill. gyártmány nem építhető be. Valamennyi beépített 
szerkezetet (anyagot, gyártmányt) úgy kell megvédeni az építés ideje alatt, hogy az a Megrendelőnek 
történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg. Valamennyi beépített anyag, szerkezet, 
burkolat, szerelvény stb. karbantarthatóságát, tisztíthatóságát, javíthatóságát, nagyobb bontás 
nélküli cseréjét biztosítani kell. 
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A térkő burkolatú járdafelületeken a burkolóköveknek MSZ EN 1342 szabványban megadott módon 
mért SRT értéke legalább 35, az MSZ EN 1926 szabvány szerinti mért nyomószilárdsága legalább 
25MPa legyen és fagyállóak. A beépítésre kerülő természetes kőlapoknak meg kell felelni az MSZ EN 
1341:2002 „Természetes útburkoló kőlapok külső elhelyezésre. Követelmények és vizsgálati 
módszerek” szabvány B. mellékletében található 6. osztályban szereplő 25kN legkisebb törőerőnek.  

Az ágyazó homok és ágyazó habarcs, valamint a hézagkitöltő anyagok elégítsék ki az e-UT 06.03.42 
(ÚT-2.3.212) Útügyi műszaki előírás követelményeit. 

Földmű tervezés: 

A földműre vonatkozó előírások az építéskor érvényben lévő szabvány szerint betartandó.  A tükör 
felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége Trg≥93%, E2≥40MN/m2. 

A földmunka végzésénél az (ÚT 2-1/222) e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás betartása kötelező! 
Ázott tükörre burkolat nem építhető. Az előírt teherbírási követelményeket mérésekkel kell igazolni. 

A kivitelezés során betartandó vonatkozó előírások:  
(ÚT 2-1.222)  e-UT 06.02.11, (ÚT2-1.503)   e-UT 06.03.12, 

(ÚT2-3.204)   e-UT 06.03.32, (ÚT2-3.205)   e-UT 06.03.41, 

(ÚT2-3.206)   e-UT 06.03.51, (ÚT2-3.207)   e-UT 06.03.52, 

(ÚT2-3.208)   e-UT 06.03.33, (ÚT2-3.212)   e-UT 06.03.42, 

(ÚT2-3.601)-3   e-UT 05.01.11, (ÚT2-3.201)   e-UT 06.03.31,  

(ÚT2-1.119)   e-UT 04.05.12. 

 

6 MŰTÁRGYAK 
A kerékpáros létesítményekhez kapcsolódóan új műtárgy nem épül.  

7 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
Jelen terv természetvédelmi területet nem érint, a tervezett beruházások környezeti és természeti 
hatásainak mérséklését szem előtt tartottuk.  

8 VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS 
A burkolatok állításánál a meglévő terep lejtviszonyait, a meglévő felszíni és felszín alatti 
csapadékcsatorna-rendszert, a meglévő víznyelők helyzetét, a közművek nyomvonalait és műtárgyait 
figyelembe véve alakítottuk ki az új burkolatot a megfelelő víztelenítés érdekében. A padka 
oldalesése minden esetben 5,0 % a tervezett közös gyalog- és kerékpárút burkolattól kifelé. 

A tervezett csapadékíz-elvezetési rendszereket külön szakági tervek tartalmazzák részletesen. 

8.1 1. TENGELY 
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A Debreceni út 1. szakaszán a közös gyalog- és kerékpárúton a keletkező csapadékvizek a 
zöldfelületen elszikkadnak. A parkolósáv víztelenítésére csapadékcsatorna-rákötés épül, amelynek 
befogadója a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer. A rákötést minimális mélységekkel alakítottuk 
ki. Új csapadékcsatorna-szakasz épül továbbá a 81-87. szám előtti szervízút víztelenítésére. A kiemelt 
szegély és az útburkolat oldalesés segítségével vezetjük a vizet a tervezett víznyelőkbe, ahol a 
meglévő rendszerre kötünk rá.  

8.2 2. TENGELY 

A 2. szakaszon a közös gyalog- és kerékpárúton a keletkező csapadékvizek a zöldfelületen 
elszikkadnak. A Bartók Béla utca meglévő nyílt árkába vezetjük el a kerékpárúton összegyűlő 
csapadékvizet a bal burkolatszélbe épített K szegély segítségével. A szakasz végén a vasúti átjárónál 
padka szivárgó épül, amelyet egy szikkasztó aknába kötünk be, ezzel koncentráltan szikkad el a 
csapadékvíz. 

8.3 3. TENGELY 

A szervízút burkolatfelújítása miatt a meglévő vízelvezetési rendszert (nyílt árkot) tisztítani kell. Az út 
jobb oldalán a zöldterületen a csapadékvíz elszikkad, ehhez a jelölt helyen új szikkasztóárok építése 
szükséges.  

8.4 4. TENGELY 

Ezen a szakaszon a közös gyalog- és kerékpárúton a keletkező csapadékvizek a zöldfelületen 
elszikkadnak. A tervezett létesítmény zöldterületen halad. A létesítmény hosszanti mélypontján K 
szegéllyel és az oldal- és hosszesésekkel vezetjük a csapadékvizet víznyelőaknára, amelyet rákötünk a 
Debreceni úti meglévő zárt rendszerbe. 

8.5 5. TENGELY 

Ezen a szakaszon a közös gyalog- és kerékpárúton a keletkező csapadékvizek a zöldfelületen 
elszikkadnak. Az oldalesés 2,0% az úttal ellenkező irányban, kivéve a szegély mentén épülő 
szakaszoknál, ahol az útpálya felé esik a burkolat 2,0%-kal. A tervezett létesítmény ezentúl többnyire 
zöldterületen halad, kivéve egy szakaszt, ahol a kiemelt szegély mentén épül (Hübner kft. parkolója 
előtti részen). A kiemelt szegély melletti szakaszokon a felületre eső csapadékvíz a Tünde utca 
útburkolatára kerül, majd az itt lévő csapadékvíz-elvezető rendszerben elvezetésre kerül. A Tünde 
utca meglévő csapadékvíz-elvezető rendszere bővítésre került jelen kiviteli terv készítése során 
(Bartherv Bt. BARTH-0011/2016.).  

8.6 6. TENGELY 

A Szent István utca elválasztott közös gyalog- és kerékpárút 3,50 m burkolatszélességgel épül. A 
felületre eső csapadékvizek a zöldfelületen elszikkadnak. A meglévő terepviszonyok és meglévő járda 
felület oldalesésével megegyezően az oldalesés jobbra 2,0 %. A létesítmény hosszanti mélypontján K 
szegéllyel és az oldal- és hosszesésekkel vezetjük a csapadékvizet víznyelőaknába, amelyet rákötünk a 
Szent István úti meglévő zárt rendszerbe. 
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8.7 7. TENGELY 

A Kállói úti közös gyalog- és kerékpárút felületre eső csapadékvizeket víznyelők gyűjtik össze és 
vezeteik a meglévő rendszerbe. A burkolat útpálya felőli szélén kiemelt szegély van, amely a 
csaoadékvizeket a tervezett vízynelő aknákba vezetik. A meglévő terepviszonyok és meglévő járda 
felület oldalesésével megegyezően az oldalesés balra 1,0 - 2,0 %. A kiemelt szegély melletti 
szakaszokon a felületre eső csapadékvíz a Kállói út burkolatára kerül, majd az meglévő zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszerben elvezetésre kerül. 

8.8 8. TENGELY 

A Kállói úti közös gyalog- és kerékpárút felületre eső csapadékvizek a zöldfelületen elszikkadnak. A 
meglévő terepviszonyok és meglévő járda felület oldalesésével megegyezően az oldalesés az 
útburkolat felé 2,0 %.  

8.9 9. TENGELY 

A Kállói úti közös gyalog- és kerékpárút felületre eső csapadékvizek a zöldfelületen elszikkadnak. A 
meglévő terepviszonyok és meglévő járda felület oldalesésével megegyezően az oldalesés az 
útburkolat felé 1,0 - 2,0 %. A kiemelt szegély melletti szakaszokon a felületre eső csapadékvíz a Kállói 
út burkolatára kerül, majd az meglévő zárt csapadékvíz-elvezető rendszerben elvezetésre kerül. 

8.10 10. TENGELY 

A Kállói úti közös gyalog- és kerékpárút felületre eső csapadékvizek a zöldfelületen elszikkadnak. A 
meglévő terepviszonyok és meglévő terepfelület viszonyait alapul véve az oldalesés változó irányban 
2,0 %, a kiemelt szegély menti szakaszon az útburkolat felé az oldalesés 2,0 %. Itt a felületre eső 
csapadékvíz a Kállói út burkolatára kerül, majd a meglévő zárt csapadékvíz-elvezető rendszerben 
elvezetésre kerül. 

9 VASÚTI PÁLYÁKKAL VALÓ KERESZTEZÉS 
A tervezett gyalogos- kerékpáros létesítmények két helyen keresztezik a 116. sz. Nyíregyháza-
Vásárosnamény vasútvonalat. A keresztezés fény- és félsorompóval történik. A vasúti keresztezés 
pontos kialakítását külön szakági terv tartalmazza. 

10 KÖZVILÁGÍTÁS: 
A kivitelezési munkák több helyen érintenek közvilágítási hálózatot. A közvilágítás 
átépítésére/kiépítésére külön szakági terv készült. 

 

11 TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
Jelen terv több alkalommal egyeztetésre került a hely tömegközlekedési szolgáltató, az ÉMKK (Észak-
magyarországi Közlekedési Központ) Zrt képviselőjével. Autóbusz közlekedés mindhárom útszakaszon 
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van, így tömegközlekedési megállóhelyeket jelen útépítési terv több helyen érint. A szolgáltató 
kérése alapján a terv tartalmazza az érintett tömegközlekedési megállóhelyek felülvizsgálatát. 

A Debreceni út – Váci Mihály utca csomópontjára készült távlati vázlatot, a Megrendelő kérésre 
alapján a tervezés során figyelembe vettük. A csomóponttól északra lévő autóbusz öblöt a vázlat 
érinti (ld. az ábrán alább piros színnel). Ez a kialakítás jelen kerékpárút-tervet nem érinti.  

A Tünde utca nyugati végénél található Dunapack Kft. előtt található megállóhely nem szabványos 
kialakítású. Az útcsatlakozástól számított minimális 15 m távolság jelenleg nincs meg, így a tervet úgy 
alakítottuk ki, hogy a jövőben a buszöböl szabványos mérettel elhelyezhető legyen. A folyópályás 
gyalogos és kerékpáros átkelőhely szintén úgy lett kialakítva, hogy a megállóhely elméleti szabványos 
kialakítását figyelembe vettük. 

A Tünde utcán a közös gyalog-kerékpárút több helyen peront érint (illetve a mentén halad), ahol a 
peront át kell építeni, ott a szükséges szélesség biztosítható. A peronhoz való csatlakozás minden 
esetben biztosított. A Tünde utcában a Hübner Kft. előtti területen jelenleg tömegközlekedési 
megállóhely van. Itt szintén úgy lett kialakítva a kerékpárút nyomvonala, hogy a megállóhely öbölbe 
helyezhető legyen.  

A Szent István úton a kórház előtti megállóhely peronja átépül. Itt a gyalogos forgalom átvezetésre 
kerül a kerékpáros felületen, az autóbuszról le- és felszállók közlekedési irányai ki vannak jelölve, 
illetve a gyalogos védelmében korlát is épül a peronhoz.  

A Tünde utca - Kállói út csomópontjában, illetve a Kökény utca – Kállói út csomópontjában jelenleg 
burkolati jellel és táblával kijelölt autóbusz megállóhely van amelyet az átvezetések miatt át kell 
építeni. A vonatkozó jogszabály szerint kötelezően öbölbe helyezendőek ezek a létesítmények, így 
jelen tervünk ezt tartalmazza. A gyalogos kapcsolat a peronhoz minden esetben biztosított. A 
tervezett autóbusz öblök az ajánlott 3,0 m szélességgel nem építhetőek helyszűke miatt, így 2,0 
illetve 2,5 m szélességgel, illetve a hozzá kapcsolódó 1,75 m szélességű peronnal kerültek 
kialakításra. Ez a kialakítás megfelel az ÚT 2-1.212 számú „Közösségi Közlekedési Megállóhelyek” 
Útügyi Műszaki Előírásnak. Az autóbusz öblöket a vízelvezetés szempontjait figyelembe véve 
alakítottuk ki. 

A terv tartalmazza az átvezetésknél lévő lakóutcákban a kerékpáros forgalom rávezetését a 
burkolatra, 1,0 m szélességű felületen. A tömegközlekedési megállóhelyeket figyelembe véve a 
Tünde utcában a Vércse utca csomópontjánál a levezetés meghosszabbításra került a megállóhelyen 
túlra, ugyanígy a Kállói úton a Pitypang utca csomópontjánál a levezetés szintén hosszabb módon 
történik a biztonság növelése érdekében.  

Az átépítendő útcsatlakozások olyan lekerekítő ívekkel kerültek kialakításra, amelyek az autóbuszok 
megfelelő be- és kifordulását lehetővé teszik.  

A peronok átépítésénél figyelembe vettük a váróépületek áthelyezhetőségét, illetve amennyiben az 
nem helyezhető el helyszűke miatt, úgy a konzolos kialakítást lehet alkalmazni.  

12 AKADÁLYMENTESSÉG ÉS TAKTILIS BURKOLATOK 
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Jelen terv alapján készülő összes útcsatlakozást akadálymentes módon kell megépíteni. A tervezett 
gyalogos-átkelőhelyek, átvezetések teljes szélességében a kiemelt szegélyeket 2 cm-re le kell 
süllyeszeteni, a csatlakozó járdafelületeket rámpásan kell kialakítani. A kerékpárosokat szintben kell 
átvezetni. A kiemelt szegélyeket a szegélysüllyesztéseknél 2 m hosszban az útburkolat, illetve a padka 
szintjére le kell futattni. 

A taktilis burkolatokat az útcsatlakozásokban, szigeteknél ki kell építeni a helyszínrajzokon jelölt 
módon. 

13 FORGALOMECHNIKAI KIALAKÍTÁS 
A tervezett forgalomtechnikai kialakításokat kölün szkági trvek tartalmazzák. 

14 KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 

Jelen tervben utalunk az alábbi tervekre: 

- Bartherv Bt. BARTH0011/2016. „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő 
csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése című projekt kiviteli 
terveinek elkészítése” (2017. júniusban kivitelezés alatt) 

- Bíró és társa Kft. 19/2016 „TOP-6.1.5-15 Gazdaságösztönző Közlekedésfejlesztés Útfelújítás – 
Burkolat megerősítés, Nyíregyháza Lujza utca” (2017. júniusban építési engedéllyel 
rendelkezik) 

- NAZOKI Kft. 7/2014 telken belüli parkoló 23013/2 hrsz (Kállói út 36/B) 

- a Megrendelő által részünkre átadott vázlatterv, amelyet a tervezéskor kértek figyelembe 
venni a Debreceni út – Váci Mihály utca csomópontjáról (ld. alábbi ábra) 

- C-terv Kft. (1201 Budapest Kossuth u. 18.) „4911 j. út 0+800-9+014 km sz Nyíregyháza-
Nyírbátor összekötő út” N/377/3 sz. Kiviteli terv  
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15 KÖZMŰVEK 
 

A helyszínrajzokon szereplő meglévő közművek adataiért a Tervező semmilyen felelősséget nem 
vállal.  
A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő-keresztező közművek pontos helyét, méretét, anyagát 
kézi kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! 
A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók. 
 
Az alábbi közműszolgáltatók: Invitech Megoldások Zrt., NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató 
Kft., Szabolcs Kábeltelevízió Kft.- közműegyeztetési nyilatkozata alapján a tervezett építési 
munkálatok hálózataikat nem érintik. 
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 6460/2017. sz. közműegyeztetési nyilatkozatában foglaltak 
betartandók. 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4113 ETI J 1053/2017. sz. közműegyeztetési jegyzőkönyvben és a 
22720846/2017. sz. üzemeltetői nyilatkozatban foglaltak betartandóak.  

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. 17915-2017 sz. üzemeltetői 
nyilatkozatában foglaltak betartandók. A kivitelezéskor a vízvezetékek felett fagyvédelem miatt 
minimálisan 1,0 m földtakarást kell biztosítani. Az új kerékpárút mentén a tűzcsapoknak és 
közkutaknak a burkolat szélétől legalább 1 m-re kell elhelyezkednie. A szakfelügyeletet és az új 
gyalog- és kerékpárút burkolatába eső szerelvények áthelyezését és szintbehelyezését meg kell 
rendelni! 

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. 18542-2017 sz. üzemeltetői hozzájárulás 
foglaltak betartandók. A kerékpárút nyomvonalában lévő műtárgyak fedlapjait a üzemeltetővel 
egyeztetett módon a burkolat szintébe kell emelni.  

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 9-76/20017 kezelői 
nyilatkozatában foglaltak betartandók.  

A Magyat Telekom Nyrt. GY-5730T-260-47/413/2017. sz közműkezelői nyilatkozatban foglaltak 
betartandók.  

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 401060100/008623-002/2017 sz. üzemeltetői nyilatkozatában 
foglaltak betartandók. 

Az aknák és szerelvények szintbe hozása minden esetben szükséges! 
A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. 

A közműépítések után a felbontott járda felületeket a meglévő pályaszerkezettel azonos 
pályaszerkezettel kell helyreállítani. 

A feltüntetett közmű nyomvonalak tájékoztató jellegűek. 

A közműkiváltásokról közműtípusonként külön szakági tervdokumentáció készült.  
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16 EGYÉB 
a) Területigénybevétel 

A tervezett közlekedési létesítmények érintik a Nyíregyháza MJV Önkormányzat, a Magyar Állam, a 
Magyar Állam Vasutak Zrt, illetve magántulajdonú ingatlanok (társasház, cégek, szolgáltató egységek, 
magánszemélyek tulajdonában lévő) területét.  

b) Növényzet 

A tervezett létesítmény több helyen érint meglévő fákat, sövényt. Az útpálya és árkok építése miatt 
kivágandó fákra fakivágási engedélyt kell kérni, a pótlást az Önkormányzat által meghatározott fajtájú 
és méretű facsemetékkel a szintén Önkormányzat által kijelölt területen kell teljesíteni. 

Az építés során igénybe vett zöldfelületeken a burkolatépítés befejezése után a tereprendezést el kell 
végezni, humuszterítés után a területet fűmaggal be kell vetni. 

c) Kitűzés 

A kitűzés a kivitelező rendelkezésére bocsájtott digitális EOV koordinátás helyszínrajz alapján 
történik. A terven megadott magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak, vagy a meglévő útpálya 
szinthez viszonyítva kerültek meghatározásra. 

  

d) Munkavédelem 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, 
valamint szociális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása megtervezésre került.  

Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonatkozó 
érvényben lévő óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos 
szabványok és rendeletek előírásait maradéktalanul betartani. 

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a terv készítésére vonatkozó jogszabályok, 
szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült.  

Az építendő létesítmény kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való távolsága megfelel 
a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő munkavédelmi szabályzatokban 
foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi 
előírásokat. 

 Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani: 

-  az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtásáról szóló 
5/1992 (XII.26.) MÜM sz. rendeletet, 
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- a 3/2002. II.8.) SZCSM-EÜM együttes rendeletet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről, 

-  a 4/2002. (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel kapcsolatos szabványok 
és rendeletek előírásait, 

-  az érvényes KRESZ előírásait, 

-  a munkaterületet egyéb előírása hiányában az (ÚT 2-1./119/2010) e-UT04.05.12 szerint e 
kell kitáblázni és el kell korlátozni, 

-  forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése, 

-  a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült dolgozó 
elszállítását a legközelebbi egészségügyi intézménybe 

A Kivitelező köteles az összes vonatkozó előírást és szabványt, e műszaki leírásban foglaltakat, ill. az 
építést engedélyező hatóságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani.  Az 
alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz és a megvalósítási 
tervhez kell csatolni. 

Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani kell. 

 

A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. 

A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. 

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen 
helyeken igen gondos, óvatos feltárással kell végezni. 

Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A 
munkahely melletti vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell.  

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel és 
gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 

 

e)   Környezetvédelem 

A helyi közút tervezési osztálya a településrendezési terv szerint távlatban is lakóút, mely kategória 
megegyezik a jelenlegivel. 

A burkolatépítésnek forgalomvonzó hatása nincs. Az utca kiépítésével a káros környezeti hatások 
jelentős csökkenésével lehet számolni. 

A porterhelés jelentősen csökken. Az egyenletesebb sebesség várhatóan mérsékli a gépkocsik 
károsanyag-kibocsását. 
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A burkolatépítés az épített környezetben változást nem okoz. A vízszintes és magassági vonalvezetés 
a környezetbe illeszkedik. 

Az építés védett növény- és állatfajt nem érint. 

A földtani közegre és a felszín alatti vizekre szennyezést jelentő tevékenység nem történik. 

Az építés mezőgazdasági területet nem érint. A kitermelt föld hulladékként kezelendő. 

A közlekedésből eredő zajterhelési határértékek: LTH nappal 60 dB, LTH éjjel 50 dB. 

A kivitelezés alatt a földmunka végzésénél jelentősen megnőhet a porterhelés. Ezért adott esetben 
vízpermetezéssel, a szélirányt figyelembe vevő rakodással, a szállítás ütemezésével a porterhelés 
csökkenthető. A porral járó kivitelezési munka időtartama ∼ 4 hét. 

Az útépítésből eredő zajterhelési határértékek: LTH nappal 65 dB, LTH éjjel 50 dB. 

Az építési zajterhelés a határértékeket esetenként meghaladhatja, ezért munkavégzés csak nappal és 
munkanapokon történhet. 

Az építéskor és bontáskor keletkező hulladékokat veszélyes és egyéb hulladékfajtákra osztva kell 
kezelni. 

Az útépítésnél előre prognosztizálható veszélyes hulladék nem keletkezik. Amennyiben rendkívüli 
eseményként (havaria) EWC kód szerinti veszélyes hulladék keletkezik, azt az erre vonatkozó 
törvények és rendeleteik figyelembevételével külön tárolva és nyilvántartva, az erre jogosult 
szakcéggel kötött szerződés alapján kell elszállíttatni és ártalmatlanítani, bejelentési kötelezettség 
mellett. 

f) Építés alatti forgalmi rend 

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rend kialakítására külön szakágit tervdokumentációban készült 
ajánlás. A terveket a közút kezelővel jóvá kell hagyatni. 

 

Budapest, 2017. november 

 

   
Dobrocsi Tamás Simon Gábor 
Vezető tervező KÉ-T 13-3416 Tervezőmérnök, KÉ-K 01-16188 
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