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Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel. 
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! 
A kivitelezési munkákat szakkivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok 
alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! 
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a 
tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek 
nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. 
A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezet 
kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények 
mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és 
előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben 
előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre szállítás, 
beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a 
meglévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése 
a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok 
betartása mellett használható fel, illetve módosítható. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Nyíregyháza, Pazonyi tér 
 
ADATOK 
 
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
Tervezett építési tevékenység megnevezése:park rehabilitáció 
Ingatlan helye, címe: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 
NYILATKOZAT 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervekben és a műszaki leírásban foglalt 

megoldások mindenütt megfelelnek: 
• az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény, 
• az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény (építési törvény), a kapcsolódó, 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, az 
országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), 

• az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló törvény valamint a kapcsolódó, 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 

• az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó 
pontjainak, 

• valamint a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, 
eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti 
szabványoknak. 
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Kijelentem továbbá: 
• hogy a dokumentáció készítés során a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szerint jártam el. 

• a terveket az érintett szakhatóságokkal és közmű-szolgáltatókkal a 312/2012. 
(XI.8.) Korm. rendeletben előírt mértékben egyeztettük, a követelmények 
teljesítési módjait a műszaki leírások ismertetik. 

• A műszaki megoldások a 1997. évi LXXVIII. számú építési törvény 31. § (2) 
bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelnek 
(mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és 
környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, 
energiatakarékosság és hővédelem). 

• Az 104/2006. (IV.28.) Korm. számú, a településtervezési és az építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 
rendeletekben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 
 
NYILATKOZÓ TERVEZŐ 
 
 
Felelős építész tervező:  
 
 
 

………………………………… 
dr. Márkus Gábor 

okleveles építészmérnök 
      É 01/4000 
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KIVITELEZÉSI TERV 
 
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
     
    
Építész tervező:   Dr. Márkus Gábor 
    okl. építészmérnök 
    É-01-4000 
 
 
Tervezők:   Stróbl Renáta 

Farkas Tünde 
    Pabian Zsófia 
 
 
Tájépítész tervező:  Nádai Brigitta 

okleveles tájépítész 
    K-01-5049 
 
 
Gépész tervező:   Kocsis János 

okleveles gépészmérnök 
    G/16-0219 
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TERVLAPJEGYZÉK 
 
K-P-GEN-01/m1 Közmű helyszínrajz 1:500 2018.01.23. 
    
Helyszínrajz:    

K-P-00/m2 Átnézeti helyszínrajz 1:500 2018.01.23. 
K-P-01m2 Helyszínrajz 1:200 2018.01.23. 
K-P-02/m2 Helyszínrajz 1:200 2018.01.23. 

Burkolatkiosztás:    
K-P-03/m2 Burkolatkiosztás 1:200 2018.01.23. 
K-P-04/m2 Burkolatkiosztás 1:200 2018.01.23. 

Kitűzés 
K-P-10/m2 Kitűzési helyszínrajz 1:500 2018.01.23. 

Metszetek:    
K-P-M.1/m3 1-1, 2-2 Metszet 1:100 2018.01.23. 
K-P-M.2/m3 3-3, 4-4 Metszet 1:100 2018.01.23. 
K-P-M.3/m1 Metszet részletek 1:50 2017.12.18. 
K-P-M.4/m3 Metszet részletek 1:50 2018.01.23. 
K-P-M.5/m3 Metszet részletek 1:50 2018.01.23. 
K-P-M.6/m1 Metszet részletek 1:50 2017.12.18. 

    
Burkolat 
konszignáció: 

  
 

K-P-K-1.1/m2 
Semmelrock Citytop Grande 

kombi 
1:20 

2018.01.23. 

K-P-K-1.2/m2 Semmelrock Citytop 1:20 2018.01.23. 
    

Berendezés 
konszignációk: 

  
 

K-P-K-2.1/m1 Béta pad 1:20 2017.12.18.. 
K-P-K-2.2/m1 K. kerek szemétgyűjtő 1:20 2017.12.18. 
K-P-K-2.3/m1 Piknik készlet  2017.12.18. 

K-P-K-2.4 Madárszárnyak  2017.12.18. 
K-P-K-2.5 Madárszárnyak  2017.12.18. 

    
Részletek:    

K-P-R-01/m2 Térkő-fű; térkő-gyöngykavics 1:10 2018.01.18. 
K-P-R-02/m1 Térkő-térkő; térkő-virágtartó 1:10 2017.12.18. 
K-P-R-03/m1 Térkő-fű ágyásszegéllyel 1:10 2017.12.18. 
K-P-R-04/m1 Pazony műemlék lépcső 1:10 2017.12.18. 
K-P-R-06/m1 2.Lépcső 1:10 2017.12.18. 
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ELŐZMÉNYEK 
 
Nyíregyháza az Integrált településfejlesztési Stratégiájában és az Integrált Területi 
programjában célként fogalmazta meg Nyíregyháza fenntartható városfejlesztését, 
a városi közösségi használatú zöldterületeinek a növelését, és azok funkcióinak 
bővítését. A TOP 6.3.2. Zöld Város projekt kapcsán az akcióterületek megújulnak.   
 
 
JELENLEGI ÁLLAPOT 
 
A projektben szereplő területekről, zöldfelületekről általánosságban elmondható, 
hogy a terület felhasználás szempontjából közlekedési célú területeken, és nem 
közlekedési célú területeken találhatóak. A területek állapota leromlott, jelenleg csak 
monofunkcionálisak, vagy korlátozott rekreációs és közpark funkciót töltenek be.  Sok 
a tájba nem illő növény. A parkok alapvetően kevés szolgáltatást tudnak nyújtani. A 
meglévő salak, szórt és földutak nem elégítik ki a zöldfelületek megközelítését. Kevés 
köztéri bútor található, azok állapota is sok esetben leromlott. Több rossz állapotú 
cserje, kikopott gyepfelület is található. A környező lakók a területet nem igazán 
használják ki, inkább csak áthaladnak rajta. A kitaposott utak, burkolt felületek és 
beton járólapok mind a közlekedést segítik, de nem késztetik a lakosságot arra, hogy 
a városi tereket használják. A fák sűrűn vannak, így alattuk a gyepfelület nem jut 
elegendő fényhez. A területen esztétikus zöldfelületek nem igazán vannak. 
 
 
GEODÉZIAI ADATSZOLTÁLTATÁS 
 
A helyszín felmérésen alapuló EOV rendszerű alaptérkép felhasználásával történt.  
 
 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
A tervben szereplő műszaki tartalomtól eltérni csak a tervező engedélyével, új terv 
készítésével lehet. A betervezett műszaki tartalom ütemezett kivitelezése 
megengedett. A kivitelezés során tervezői művezetés szükséges. 
 
A terv a terület gyalogos burkolataira, tervezett parkjaira, zöldfelületeire és a 
telepített bútorokra, köztéri elemekre vonatkozik. A tervhez más szakági munkarészek 
tartoznak. 
 
Az építkezés során keletkező hulladékot, építési törmeléket össze kell gyűjteni és 
deponálni kell, továbbá gondoskodni kell annak elszállításáról is. A keletkezett 
veszélyes hulladékot külön kell kezelni. Minden keletkezett hulladékról jegyzőkönyvet 
kell vezetni. 
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A választott termékeknek, anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar 
Szabványoknak, továbbá az építésügyi, biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi előírásoknak. Amennyiben nincs magyar szabvány valamely 
termékre, abban az esetben egy megjelölt, elismert európai szabványnak kell 
megfelelniük. 
 
 
 
A Vállalkozó által készített további műszaki tervek, részlettervek, és műszaki leírások a 
Vállalkozó saját felelősségébe tartoznak, abban az esetben is, ha a Tervező által 
elfogadottnak tekinthető. 
 
A Vállalkozó köteles beszerezni az ÉMI-től a termékekre vonatkozó minőségi 
bizonyítványokat.  
 
Amennyiben a választott anyagban, technológiában szükséges változtatást véghez 
kell vinni, az a Tervező és Megrendelő jóváhagyásával teheti csak meg. 
 
Ha az ajánlattevők számára az ajánlati felhívás tartalma (együtt értelmezve a 
terveket, műszaki leírást és költségvetési mennyiség kimutatást) nem egyértelmű, 
kötelessége a nem egyértelmű részeket pontosítani, mert csak ennek 
eredményeképpen adhat megfelelő ajánlatot. A feladat pontosításában a tervező 
adhat iránymutatást. 
 
Minden beépítésre kerülő anyagot és köztéri elemek a beépítés előtt a 
Megrendelővel és Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
 
A Vállalkozó köteles első osztályú anyagokat beépíteni, ha az anyag sérült, nem 
építhető be és a Vállalkozó kötelessége annak cseréje saját költségen. Minden 
beépített anyag, köztéri elem esetében biztosítani kell annak karbantarthatóságát, 
tisztán tarthatóságát, javíthatóságát, cserélhetőségét minimális bontás mellett.  
 
A betervezett termékek, anyagok csak abban az esetben cserélhetőek le, ha a 
műszaki és esztétikai követelmények biztosíthatóak. A választott terméket és/vagy 
anyagot a tervezőnek jóvá kell hagynia.  
 
A csatolt közműnyilatkozatokat a kivitelezőnek tanulmányoznia kell, és az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartania. A közműkeresztezések feltáráshoz 
kutatógödröket kell ásnia. Közművesített területen gépi munkát végezni tilos.  
 
 
 
 
TERVEZÉSI PROGRAM 
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A Pazonyi tér szervesen kapcsolódik több lakótömbhöz és lakóegységhez, így az itt 
levő zöldfelületeknek a lakóközösség igényeit és a kellemes zöldtérben való időtöltést 
kell biztosítania. A már meglévő használt útfelületeket, útként használt felületeket 
figyelembe véve, az átközlekedést elősegítve olyan gyalogos ösvényeket és 
teresedéseket kell kialakítani, amely az áthaladás és megállás funkcióját is betölti. A 
gyalogos utak mentén cserje és évelő növényfelületeket kell kialakítani. 
Általánosságban a sétány szélessége 1,5 m méter, a szükséges helyeken beszűkül. A 
teresedéseken hulladékgyűjtőket és padokat helyeztünk el. Az emlékmű körül 
koncentrikus rendben egy rendezettebb környezetet hoztunk létre. A főbb növény 
elemek ide koncentrálódnak, de az áthaladást segítő utak itt is megtalálhatóak.  
 
Tervezési terület lehatárolása 
 
Hrsz.:2393/1;1826/33;1839/13;2371/3 
 
Tervezett forgalom 
 
A létesítmény látogatottsága ütemes, nem állandó. Az ide érkezők többsége 
hétvégen, szabadidőben jön ide.  
 
IRTÁS, BONTÁS, FÖLDMUNKA 
 
A bontási munkákat úgy kell elvégezni, hogy a megmaradó fákat kalodázással 
védeni kell. A területen levő salakpályát el kell bontani. Az út menti aszfalt burkolatok 
és szegélyek, és a jelölt két lépcső megmarad. A tér déli részén levő lépcső viszont 
elbontásra kerül.  
 
A tér nyugati részén számos burkolt felületszakasz található. A terven a megmaradó 
felületeket ábrázoltuk, minden további burkolt felület bontandó. Ahol ez akna körüli 
területet érint, ott az aknakfedlapokat meg kell tartani és szintbe kell helyezni. A 
beton térkőlapokat össze kell gyűjteni és elszállítani. A beszállítás helyét az 
Önkormányzattal kell leegyeztetni, avagy a beton térkőlapokat a mech. 
útstabilizáció részeként újra lehet hasznosítani. 
 
A területen az érintett kialakítandó burkolt felületek helyén a talaj felső 20 cm 
humuszrétegét el kell távolítani, és a területen kijelölt depónián tárolni kell, és újra fel 
kell használni. A helyszínen lévő talajt a kivitelezés előtt meg kell vizsgálni és 
amennyiben az alkalmatlan növénytelepítésre, akkor a szükséges tápanyagban 
gazdag talajt biztosítani kell, a zöldfelületi részben rögzítettek szerint. A meglévő 
fűfelületeket a kivitelezés során a lehető legnagyobb mértékben meg kell óvni. 
 
A területen kizárólag vízáteresztő burkolatokat terveztünk, melyen a víz nem tud 
hosszan megmaradni. A szórt alapnak köszönhetően a vízelvezetés biztosított.  
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A gyalogos sétány felületein a föld felületét rendezni kell a gyalogos sétánynak 
megfelelő szintekhez és a talajt tömöríteni kell. A tömörített talajra a térkő burkolat 
alá 20 cm M56 mechanikai stabilizáció kerül, továbbá 10 cm homokos kavicságy. A 
beterítést követően minden réteget tömöríteni kell, hogy megfelelő teherbírású és 
teherhordó képességű legyen. 
 
A tömörített talajra kerül a 10 cm homokos kavicságyazat melyet a mechanikai 
stabilizáció elhelyezése előtt Trg≥90%-ra tömöríteni kell. Az elvárt érték E2=min. 40 
MN/m2. A burkolat melletti felületet 3-5%-os lejtéssel kell kialakítani. A 
tereprendezéshez a szinteket a burkolatkiosztási és kitűzési terv tartalmazza. Az 
értékeket a helyszínen ellenőrizni kell. 
 
A már meglévő fűfelületeket a lehető legnagyobb mértékben meg kell óvni az 
építkezés során.  
 
MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 
 
A magassági kialakítást a kitűzési és burkolatkiosztási tervek tartalmazzák. A tervezett 
szintek a jelenlegivel közel azonosak.  
 
KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 
 
Keresztmetszeti kialakítást lásd a metszeteken. A tervezett sétányok és futópályák 2-
2,5%-os oldalesésűek.  
 
PÁLYASZERKEZET  
 
lásd rétegrendek 
 
MŰTÁRGY 
 
A tervezett elemek kereszteznek közműveket. Közműkeresztezéseknél a 
közműszolgáltatók nyilatkozataiban rögzítetteket, előírásaikat feltétel nélkül be kell 
tartani.  
 
Ahol a közmű nyilatkozat védőcsövezést ír elő, ott különös körültekintéssel kell a 
bontást végezni és a közmű szolgáltatóval egyeztetett módon a közműnek 
megfelelő védelemmel kell ellátni a földben futó vezetékezést. 
 
A közműnyilatkozatokban előírt védelembehelyezések megtervezése a kivitelező 
feladata.  
 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
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A szilárd burkolat kiépítése esetén az okozott levegőszennyezés a kiépítés előtti 
állapothoz képest kis mértékű.  
 
A kivitelezést végző vállalkozó csak környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 
területen jelölhet ki felvonulási területet, képezhet depóniát és végezheti a 
beépítendő anyagok tárolását. A kivitelezőnek rendelkeznie kell ezen területek 
rekultivációjáról.  
 
Beépített anyagok burkolt felületeken: 
térkő, földanyag, homokos kavics, m56 mechanikai stabilizáció, szegélyek, 
betontámaszok, kavics. 
 
Minden esetben csak a beépíteni kívánt mennyiséget szabad a helyszínre kiszállítani. 
Amennyiben nem kerül beépítésre, azonnal vissza kell szállítani. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
Hulladékként föld keletkezik. A kitermelt földanyag 100%-ban újra lesz hasznosítva az 
építés során, így nem kell hulladékgazdálkodási engedélyt kérni. 
A bontott salakot, betont, betonlapot, kőburkolatot el kell szállítani az Önkormányzat 
által kijelölt telephelyére.  
 
Kommunális hulladék: 
Az építkezés során kevert települési hulladék keletkezik. A hulladékot kijelölt helyen 
kell gyűjteni, végül a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani. 
Munkagépek üzemeléséből származó hulladék: 
Ebből származó hulladék nem keletkezhet a területen. A kivitelezőnek telephelyen 
kell megoldani a gépek javítását. 
 
Zajhatás: 
Az építkezés ideje alatt a munkagépek okozta zajhatás időszakosan igénybevételt 
jelent a környezetre. A kivitelezőnek a 27/2008. (XII.3.) kVvm-eÜm RENDELET 2. sz 
mellékletébe előírt zajterhelési határértéket be kell tartania, vagy e rendelet szerinti 
határérték túllépési engedélyt kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.  
A zajkeltő eszközök használatát a legkevésbé zavaró időszakban délelőtti ill kora 
délutáni időszakban kell végezni.  
 
Rezgés hatás: 
A kivitelezési munkák során rezgéssel, mint hatással a tömörítésnél számolni kell. Úgy 
kell a vibrációs tömörítést végezni, hogy azzal a környező épületekben kárt ne 
okozzon.  
 
Légszennyezés: 
A káros hatások a megfelelő előkészítéssel határértéken belül tarthatók, és csak 
ideiglenesen terhelik a környezetet. 
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TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A tervezett terület nem érint természetvédelmi területet. 
 
HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 
 
Hófúvás elleni védelemről belterületen nem kell gondoskodni. A téli csapadék 
burkolatról való eltávolítása a kerületben alkalmazott hó eltakarítás szerint történhet. 
 
VÍZELVEZETÉS CSATORNÁZÁS 
 
A vízelvezetést úgy oldjuk meg, hogy minden burkolat zöldfelület felé lejt 2-2,5 %-os 
eséssel. 
 
VASÚTI PÁLYÁKKAL, KÖZMŰVEKKEL VALÓ KERESZTEZÉSEK 
 
Nem érint a terület vasúti pályát.  
 
FORGALOMTECHNIKA 
 
A kivitelezés időtartama alatt a folyamatos gyalogos közlekedést biztosítani kell.  
 
FAVÉDELEM 
 
A megmaradó fákat az építés időtartamára négyoldali kalodával kell ellátni. A fa 5 
méteres körzetében biztosítani kell a gyökérzóna védelmet, itt csak kézi földmunka 
végezhető. A fa és cserjeállományban okozott kárért a Kivitelező felelős.  
 
ZÖLDFELÜLETEK 
 
A növénykiültetés és faültetés a zöldfelület tervezési kötetnek megfelelően kell 
elvégezni. A területen fa, cserje és évelő növények ültetése történik.  
 
 
BURKOLATOK 
 
A gyalogos felületek alapját a földmunkában részletezett módon el kell készíteni. A 
térkő alapja 3 cm zúzalékágy. A burkolat maximum 5 mm-es fugával készül, 
homokbesöpréssel. A park sétány szegélyét Semmelrock kerti szegélyből kell 
kialakítani. Az íves felületek miatt szükség van a szegélyek vágására is az ív 
vonalának követése miatt. Az alap kialakítását megelőzően kell a szegélyeket 
kialakítani. A szegélyt betongerenda támasztja meg. A betongerenda alá 10 cm 
homokos kavics fagyálló réteg kerül. A burkolat 6 cm-es Semmelrock Citytop 10x10x6 
cm-es térkő minta szerint, hálósan rakva. A térkövet a szegélyre merőlegesen a sugár 
fordulási iránnyal párhuzamosan kell rakni. 
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A térkő esetén a maximális fugaméret 5 mm. A fuga mélysége 3 cm. A fuga 
homokos besöpréssel készül. A fugázás megkezdése előtt a burkolati elemeknek 
stabilan kell állnia az ágyazatban, azok nem mozoghatnak, billeghetnek. 
 
BK1: Semmelrock Citytop Grande Kombi szürke fehér színben készül. (60x40, 
40x40,40x20 cm) 
Teresedéseken alkalmazott térkő, nagyobb elemekből áll. Konszignáció szerinti 
burkolatkiosztás szerint. 
 
BK2: Semmelrock Citytop 10x10x6 cm-es elemekből, hálósan rakva, szürke színben. 
Az általános gyalogos felületeken, amelyek a folyamatos közlekedést biztosítják. 
 
 
A parkon az emberek inkább csak áthaladnak, ehhez viszont az eddigi utak nem 
voltak megfelelőek. Sem irányukat tekintve, sem azért mert akadálymentesen nem 
volt megközelíthető a tér belső fele. A felújított utaknak köszönhetően a téren 
akadálymentesen át lehet majd haladni. Az emlékmű körül meghagytuk a nagyobb 
teret, illetve egy másik kisebb teresedésben újabb padok és hulladékgyűjtők kerültek 
elhelyezésre.  
 
A lakótömbök felől, a tér nyugati oldalán jelenleg is nagy a forgalom a gyalogos 
átkelőhelyek és a buszmegálló irányába. A kialakult útvonalakat figyelembe véve 
újítjuk fel a tér burkolatát, az utak kereszteződéseinél és a buszmegálló mellett pedig 
teret adunk a megállásnak várakozásnak is.  
 
Egy helyen új lépcsőt kell kialakítani, melyhez 20 cm vastag beton alaplemezt kell 
készíteni.  
 
 
AKADÁLYMENTESÍTÉS 
 
A burkolt felületek úgy lettek kialakítva, hogy azok maximálisan 5%-os lejtőn 
elérhetőek, így biztosítják az akadálymentes közlekedés követelményeit. 
 
A burkolat csúszásmentes, tükröződésmentes, egyenletes felületű, max. 5 mm 
fugával kialakított.  
 
 
VÍZELVEZETÉS 
 
A területen a burkolat kiosztási rajzon feltüntetett lejtésviszonyoknak köszönhetően a 
terület vízelvezetése biztosított. Minden felületen legalább 2%-os (1,5%) lejtést kell 
kialakítani. A zöldfelületek mellett vízelvezetési mélypont található, amely minimális 
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ellenlejtéssel kialakítva megakadályozza a földdel "szennyezett" esővíz sétányra való 
kifolyását.  
 
A burkolt felületeken összegyűlt vizet a zöldfelületeken szikkasztjuk el.  
 
KÖZTÉRI ELEMEK 
 
A parkba a városi bútorcsalád elemeit terveztük be, padokat és hulladékgyűjtőket. 
A bútorok méretezett aljzathoz vannak rögzítve. 
 
P– Béta pad, Városszépítő Kft. 
A teresedéseken helyeztünk el néhány padot, főleg az emlékmű és a buszmegálló 
környékén. A padok ülőfelülete fa, termék szerinti. A z alapszerkezet öntött vas láb, az 
alaphoz tőcsavarral van rögzítve.    
 
PA – piknik pad asztallal 
A keleti térrészben, ahol nagyobb összefüggő zöldfelület található 2 piknik padot is 
elhelyeztünk. Fém láb + fa ülőfelület. Alaphoz rögzítve. 
 
SZ –Városszépítő Kft. Konstruktív szemetes 
A teresedésekben kapcsolódóan és néhány helyen az út mentén hulladékgyűjtőket 
helyeztünk el. Az acéllemez tüzihorganyzott és porfestett. Tőcsavarral alaphoz 
rögzítve, oldható kötéssel. 
 
Tanösvény elemek madárszárnyak 
3 helyen elhelyezett madárismertető táblák 
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RÉTEGRENDEK 
 
R1 térkő Semmelrock Citytop Grande Kombi (60x60, 40x40, 40x20 cm) 
6 cm térkő  
3 cm zúzalékágy (2-5 mm szemcseméret) 
20 cm M56 mech. stabilizáció 
10 cm homokos kavicságyazat Trg≥90%, E2=min. 40 MN/m2 
tömörített altalaj 
 
R2 térkő Semmelrock Citytop 10*10-es elemekből 
6 cm térkő  
3 cm zúzalékágy (2-5 mm szemcseméret) 
20 cm M56 mech. stabilizáció 
10 cm homokos kavicságyazat Trg≥90%, E2=min. 40 MN/m2 
tömörített altalaj 
 
R3 Kavics 
3 cm kavicsfeltöltés 
2 cm agyag 
10 cm M56 mech. stabilizáció 
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MUNKAVÉDELMI, BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI LEÍRÁS 

 
Bevezető 
 
Építőipari munka alatt – e szabályzat alkalmazása szempontjából – azok a létesítési, 
karbantartási, átalakítási, bontási és hibaelhárítási munkák értendők, amelyek 
valamilyen építménnyel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az építmény 
ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthető, beleértve a szükséges előkészítő és 
befejező munkákat is. A szabályzat előírásait alkalmazni kell valamennyi építési-, 
építésszerelési munkánál és a földmunkáknál, ideértve a munkaárkok, bevágások, 
töltések, rézsűk készítését is. 
 
Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell 
kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy az építkezés 

valamennyi szakaszában biztosan megőrizze állékonyságát. 
 
Segédszerkezetek, állványok, továbbá munkagödrök és árkok állékonyságát és 
teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
Ha az építési munkát több kivitelező végzi, az építtető köteles értesítést küldeni az 
országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség területileg illetékes 
felügyelőségéhez a munkálatok megkezdése előtt, abban az esetben, ha az 

építkezési munka terjedelme az előzetes ütemezés szerint meghaladja a 30 
munkanapot és az egyidejűleg foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt, vagy 
az építési munka terjedelme meghaladja az 500 fő/nap mértéket. 
 
Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet 
munkát, akik alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer 
befolyása alatt nem áll. 
 

Valamennyi építési-kivitelezési munkát úgy kell megtervezni, hogy a munkavállalóra, 
illetve a környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni. 
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Munkáltató kötelezettségei 
 
Az Mvt.-ben meghatározottak alapján, az építési munkahelyen a biztonság 
megvalósítása és az egészség védelme érdekében, a munkáltató köteles: 

- az építkezési munkahelyen megtartani a munkavédelemre vonatkozó 
szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 

- A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort 
igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 
7.§-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv - munkahelyi 
egészség és biztonság szempontjából – szakszerű elkészítéséhez szükséges 
javaslatokat. 

- A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy 

megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8.§-ban 
meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki 
vezető, a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. 

 
Általános követelmények 
 

1. Menekülési utak  
- A menekülési utakat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton 

a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. 
- Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi 

munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. 
 
2. Munkavégzés veszélyes körülmények között 
- Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilágítás, ionizáló és nem ionizáló 

sugárzás, elektromágneses tér, magas légköri nyomás) és kémiai) gázok, 
gőzök, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők 

előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem 
veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. 

- A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a 
levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen 
körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót kívülről figyelemmel kell 
kísérni, és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy amennyiben szükséges, azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
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3. Hőmérséklet 

- A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a 
munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe 
véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 

 
4. Ajtók és kapuk 
- A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót 

kell kialakítani a gyalog közlekedők részére, kivéve, ha a járműforgalmat 
szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel 

kell ellátni, állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell, hogy azok ne 
legyenek eltorlaszolhatóak. 

 
5. Közlekedőutak – veszélyes területek 
-  A munkahelyekhez vezető utak, a járműforgalom számára megnyitott 

közlekedési utakat, úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a 
rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő 
szélességűek, lyukaktól, gödröktől mentesek legyenek és feleljenek meg a 

külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. 
- A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani – amennyiben 

ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható, hogy az a biztonságos 
közlekedés követelményeit kielégítse. 

-  A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési 
anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. 

- A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a 
lehulló tárgyaktól védettek legyenek. 

- Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a 
munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet 
állóképességét ne veszélyeztesse. 

- A közlekedőutakat – beleértve a lépcsőket, rögzített létrákat és a rakodókat – 
úgy kell méretezni, elhelyezni, illetve kialakítani, hogy azok a rendeltetésüknek 
megfelelően könnyen, biztonságosan használhatóak legyenek, és a 
környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást 

biztosítsanak. 
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- A gyalogos-, illetve az teherforgalom céljára használt utakat – beleértve azokat 
is, amelyek fel- és lerakodásra szolgálnak – az igénybe vevők számának és a 
tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. 

- Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére 

megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell 
felszerelni. 

- Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell 
ellenőrizni, illetve azokat megfelelően karban kell tartani. 

- Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell 
keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének 
megakadályozására. 

 

6. Elsősegély 
- A vállalkozónak biztosítani kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 

munkavállalók közül külön előírások szerint, kiképzett és vizsgázott, 
elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 

- Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó 
felszerelésekkel és berendezésekkel. 

- Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy 
hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen 

szállítani. 
 

7. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek 
Öltözők és öltözőszekrénye 
- A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a 

munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és – 
egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára, nemére tekintettel – 
nem várható el tőlük, hogy máshol öltözzenek át. 

Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell 
lenniük, azokat ülőhelyekkel kell ellátni. 

- Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább 
egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 

- Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan 
foglalkoztat, elegendő számban illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget 
kell biztosítani. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellőzést, 

világítást, rendszeres takarítást, illetve az október 15. és április 15. közötti 
időszakban fűtést kell biztosítani. 
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8. Pihenők, illetve tartózkodók 
- Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége – különösen az elvégzett 

tevékenység típusa, a munkavállalók száma, valamint a hely távoli jellege – azt 

megkívánja, gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető 
pihenőhelyiségekről, illetve tartózkodókról. 

- A pihenőknek, illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. 
- Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről 

(létesítményről), amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben 
tartózkodhatnak. 

- Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a pihenőben, 
illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. A fűtést úgy kell kialakítani, hogy 

az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés, fulladás, tűz és robbanás veszélye 
ellen védve legyenek. 

 
9. Egyéb rendelkezések 
- Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, 

azért, hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 
- Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, 

ennek hiányában más, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket 

a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. 
- A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszerelésről, 

valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő 
karbantartásáról. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat 
„ivóvíz”, illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell 
ellátni. 

- Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Az 
ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból 

közvetlenül ne lehessen inni. A munkáltató köteles gondoskodni az 
ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy azok feltöltése 
csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. 

 
10. Kőműves munkák 
- A lakott területe a le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka 

sajátosságától függően meghatározott szélességű, tisztán tartott területet kell 

hagyni a közlekedés céljára. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. 
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11. Energiaelosztó szerelvények 
- A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket, különösen azokat, amelyek külső 

hatásoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. 
 

- A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni, hogy azok az építési munkahelyeket 
elkerüljék. Ha ez nem lehetséges, akkor azokat feszültségmentesíteni kell. Ha a 
feszültségmentesítés nem megoldható, a személyek és járművek távoltartására 
elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni. Ott, ahol a 
vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni, a szükséges figyelmeztető jelzések 
mellett, függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. 

- A szekrényeket telepítés után érintésvédelmi szempontból meg kell  
vizsgálni. 

 
12. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 
- Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést: 

a) jó üzemállapotban kell tartani; 
b) megfelelően kell használni. 

- Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések 
kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. 

- A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet 

semleges állásba kell állítania, és a gépet be kell fékeznie. 
- A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani, és biztosítani kell, hogy 

illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni. 
- A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes 

leállítása után, az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után 
lehet. 

- Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári 
előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. 

 
13. A munkavállalók alkalmassága 
- Építés-kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad 

foglalkoztatni, akik az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint 
alkalmasak a munka végzésére. 

- Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek, és 
alkalmasságáról a munkáltató meggyőződött. 

- Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, 
illetve kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek. 
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Ezen szabályzat előírásai kizárólag erre az építkezésre vonatkoznak. Előírásai 
érvényesek az építkezésen dolgozó összes vállalkozóra. A balesetvédelmi 
előírások betartása minden itt munkát végző számára kötelezőek. 
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ORGANIZÁCIÓS LEÍRÁS 
 
Az építési folyamat térben és időben bonyolult feladatainak megszervezése 
fontos feladat. A nem megfelelő építésszervezés többek között munkaidő-

veszteséget, anyagveszteséget, és maradandó értékcsökkenést eredményezhet. 
Az építési folyamat műszaki és gazdasági részleteinek összehangolása, kihat az 
épület kivitelezés minőségére, és költséghatékonyságára.  
 
Előírások: 
  
A kivitelezés kezdete előtt a keresztező közművek helyét a közműgenerál terv 
adatai alapján kutatóárokkal fel kell tárni és pontosítani kell. 

A közművesített szakaszokon a munkaárkot fokozott óvatossággal kell kiemelni, a 
meglévő vezetékek megvédéséről és az üzemképességéről gondoskodni kell. 
A munkaterület melletti fákat kalodázással meg kell óvni.  
 
Munkát végezni csak érvényes belépési engedéllyel lehetséges. Az 
engedélyeztetéshez szükséges személyi adatokat az adatlap, nyilatkozat 
kitöltésével, aláírásával a belépési igény előtt legalább 15 munkanappal 
korábban szükséges leadni .  

Az építési anyagokat - ömlesztett árúk és törmelék esetén - zárt kalodában kell 
tárolni, elkülönítve a kijelölt helyen. 
A bontott anyag, építési törmelék tárolására - a törmelék mennyiségéhez arányos 
- konténer helyezendő el, előre egyeztetett időben és módon, de csupán a 
nappali órákban . Éjszakára el kell szállítani azt, még üresen is . 
A részletes organizációt a Megrendelő az eseti szerződéseknél külön egyezteti a 
Vállalkozóval . 
A munkavégzés csak elektromos építési csatlakozó-szekrény kiépítésével kezdhető 

meg, amelynek üzembe helyezését Kivitelező mérési jegyzőkönyvvel kell, hogy 
dokumentálja . 
A munkaterületet minden nap a munka befejeztével áramtalanítani kell . 
A depónia hely környezete és az anyagszállítási útvonal nem szennyeződhet, a 
megfelelő védelemről gondoskodni szükséges . 
A munkaterületet, a közlekedési és az anyagszállítási útvonalat, valamint a 
depónia helyet folyamatosan rendben kell tartani, illetve minden nap össze kell 

takarítani . 
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A kiviteli munkák során, ha tűzveszélyes tevékenységre kerül a sor, akkor az 
engedélyt a Vállalkozó építésvezetőjének, művezetőjének írásban kell megkérnie 
a tűzveszélyes tevékenység helyének, időpontjának meghatározásával és a 
felelős megnevezésével. 

A munkások egységes cégjelzéssel ellátott munkaruhában dolgozhatnak. 
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet, a munkaterületen tilos! 
A kivitelezési munkán foglalkoztatandó szakemberek öltözési, tisztálkodási 
lehetősége biztosítandó. 
 

Javasolt pályaépítési sorrend: 
- terület előkészítés 
- földmunka, alépítmény, szegély 

- sétány térkő burkolat, kavics 
- befejező munkák 

 
 


